Licitación M/24

Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 1

Tramo comprendido entre: Anillo Colector de los Accesos a Montevideo–by pass Libertad (Ruta 45).

COMUNICADO Nº 3.

I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1- Se modifica el cuadro de Presentación de la Oferta de la cláusula 4 del capitulo 1 de la sección 7 –Especificaciones y condiciones técnicas así como el párrafo donde se determina el monto total cotizado por las obras obligatorias, quedando redactada de la siguiente forma:
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO

sin impuestos

sin LLSS
	MONTO

sin impuestos  

sin LLSS
	MONTO

con COFIS

sin LLSS
	MONTO

con COFIS e IVA

sin  LLSS 

	Bacheo del pavimento de hormigón
	

	Bacheo en espesor total
	m2
	
	
	
	
	

	Reposición de juntas transversales y esquina de losa
	m2
	
	
	
	
	

	Reparación de bordes de juntas y grietas
	m2
	
	
	
	
	

	Mejora del pavimento
	
	
	
	
	
	

	Reparación de fisuras
	c/u
	
	
	
	
	

	Reacondicionamiento de juntas pavimento – banquina
	m
	
	
	
	
	

	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	

	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	

	Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento
	Ton
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para bacheo
	Ton
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para bacheo parcial
	Ton
	
	
	
	
	

	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso simple
	m2
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso sellado
	m2
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	

	Base granular con CBR >60%
	m3
	
	
	
	
	

	Material de base estabilizado con Cemento Pórtland
	m3
	
	
	
	
	

	Material granular para bacheo
	m3
	
	
	
	
	

	Banquinas de material granular
	m3
	
	
	
	
	

	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	

	Agregados pétreos finos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	

	Ejecución de lechada asfáltica
	m2
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico 
	Ton
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas 
	m3
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos 
	m3
	
	
	
	
	

	Fresado
	m3
	
	
	
	
	

	Regularización de desnivel
	m
	
	
	
	
	

	Mejora de accesos y retornos
	

	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	

	Excavación no clasificada a deposito
	m3
	
	
	
	
	

	Escarificado, conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	

	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	

	Sub base granular CBR >30%
	m3
	
	
	
	
	

	Sub base granular con CBR >60%
	m3
	
	
	
	
	

	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	

	Banquinas de material granular CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	

	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	

	Alcantarilla de caños de resistencia especial de 60 cm de diámetro (sin cabezales)
	m
	
	
	
	
	

	Hormigón armado clase VII para alcantarillas
	m3
	
	
	
	
	

	Cabezales de hormigón armado clase VII  para alcantarilla de caños
	m3
	
	
	
	
	

	Cordones de hormigón armado clase VII
	m3
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	m2
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales
	m3
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales
	m3
	
	
	
	
	

	Adecuación de servicios públicos
	global
	
	
	
	
	

	Obras de mejora de desagües 
	

	Excavación no clasificada a deposito
	m3
	
	
	
	
	

	Excavación de cuneta
	m
	
	
	
	
	

	Hormigón armado clase VII para alcantarillas 
	m3
	
	
	
	
	

	Sellado de barreras del nuevo puente Santa Lucia
	
	
	
	
	
	

	Sellado de juntas entre piezas de barrera
	c/u
	
	
	
	
	

	Sellado de juntas entre barreras y carpeta
	m.
	
	
	
	
	

	Impermeabilización superficial 0.5m. ancho
	m.
	
	
	
	
	

	Movilización
	Global
	
	
	
	
	

	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	

	Señalización de Obra
	Global
	
	
	
	
	

	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	

	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	
	
	

	Obras Complementarias
	

	Sendas peatonales
	m
	
	
	
	
	

	Calzadas de servicio
	m
	
	
	
	
	

	Sonorizadores acústicos
	c/u
	
	
	
	
	

	Defensas metálicas
	m
	
	
	
	
	

	Refugios peatonales 
	c/u
	
	
	
	
	

	Señalización vertical
	m2 (*)
	
	
	
	
	

	Demolición de caseta de pesaje
	global
	
	
	
	
	

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento
	

	Calzada y banquina
	Km.mes
	
	
	
	
	

	Faja de dominio publico y  Obras de Arte 
	Km.mes
	
	
	
	
	

	Seguridad Vial
	Km.mes (**)
	
	
	
	
	

	Automóvil s/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	

	Automóvil c/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	

	Monto total
	

	Monto total
	
	
	
	
	
	

	5% Obras accesorias vinculadas al contrato
	

	5% Obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	


Notas: (*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluye tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.

El monto total cotizado por las obras obligatorias ( no incluye las obras complementarias ni las cuotas de mantenimiento ni los suministros de vehículos o alojamiento) con Impuestos y Leyes Sociales no podrá superar el 60% del monto total de la oferta con Impuestos y Leyes Sociales excluído el 5% de las obras accesorias vinculadas al contrato. En caso de superarse este porcentaje se reducirá el monto de las obras obligatorias y la diferencia se prorrateará en la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina.

2-Se modifica la sección 9 – Lista de Cantidades, quedando redactada de la siguiente forma:

	GRUPO
	RB
	RUBRO
	UNIDAD
	1(+)
	1(-)
	2(+)
	2(-)
	3(+)
	3(-)
	4(+)
	4(-)
	5(+)
	5(-)
	6
	7
	8
	9
	10
	TOTAL

	Bacheo del pavimento de hormigón
	

	32
	547
	Bacheo en espesor total
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12600

	33
	546
	Reposición de juntas transversales y esquina de losa
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	401
	2370
	Reparación de bordes de juntas y grietas
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	392

	Mejora del pavimento
	

	89
	2006
	Reparación de fisuras
	c/u
	96
	
	
	
	
	
	
	260
	
	100
	
	
	
	
	
	456

	48
	659
	Reacondicionamiento de juntas pavimento – banquina
	m
	900
	1350
	18
	72
	283
	1454
	
	1648
	90
	1396
	
	
	
	
	
	7211

	2
	6
	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	4200
	
	
	
	
	
	
	4200

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	15000
	3600
	600
	750
	4200
	3600
	2000
	1200
	22500
	5620
	7000
	
	
	2220
	25000
	93290

	4
	94
	Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	142
	
	
	
	
	
	
	142

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	30
	30
	
	
	60
	60
	31
	31
	30
	30
	121
	
	
	270
	
	693

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	1016
	832
	
	30
	800
	731
	22330
	22
	786
	786
	5134
	1950
	180
	270
	2300
	37167

	5
	103
	Mezcla asfáltica para bacheo
	Ton
	10
	180
	
	9
	
	
	200
	
	200
	
	75
	200
	
	
	600
	1474

	5
	103-1
	Mezcla asfáltica para bacheo parcial
	Ton
	20
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	40
	30
	
	
	
	170

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	15000
	3600
	600
	750
	4200
	3600
	2000
	1200
	15800
	5620
	7000
	
	
	2220
	25000
	86590

	6
	112
	Ejecución de tratamiento bituminoso simple
	m2
	10000
	
	600
	600
	500
	200
	
	1000
	11760
	1900
	
	
	
	
	25000
	51560

	6
	114
	Ejecución de tratamiento bituminoso sellado
	m2
	50400
	
	
	5280
	
	32760
	
	63000
	
	23100
	
	
	
	
	
	174540

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	126150
	
	
	
	33600
	16100
	1500
	2220
	18000
	197570

	7
	131
	Base granular con CBR >60%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	2270
	
	
	
	
	
	
	2270

	7
	134
	Material de base estabilizado con Cemento Pórtland
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	2020

	7
	135
	Material granular para bacheo
	m3
	60
	
	10
	40
	75
	10
	100
	75
	100
	
	
	100
	
	
	70
	640

	7
	137
	Banquinas de material granular
	m3
	600
	
	60
	70
	200
	40
	300
	150
	
	140
	700
	
	
	
	1250
	3510

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	150
	
	9
	9
	8
	3
	
	15
	177
	29
	
	
	
	
	375
	775

	9
	212
	Agregados pétreos finos para tratamiento
	m3
	504
	
	
	53
	
	328
	
	630
	118
	347
	
	
	
	
	
	1980

	48
	653
	Ejecución de lechada asfáltica
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29000
	29000

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico 
	Ton
	65
	63
	
	3
	52
	48
	1359
	3
	61
	49
	322
	131
	11
	33
	174
	2374

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas 
	m3
	66
	
	1
	7
	1
	33
	51
	65
	30
	26
	14
	7
	1
	1
	45
	348

	134
	2121
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos 
	m3
	18
	5
	1
	1
	5
	5
	3
	1
	19
	7
	9
	
	
	3
	30
	107

	5
	2032
	Fresado
	m3
	
	
	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	133
	283
	
	75
	641

	140
	2304
	Regularización de desnivel
	m
	2141
	220
	
	120
	240
	678
	
	3503
	90
	1396
	
	
	
	
	
	8388

	Mejora de accesos y retornos
	

	2
	6
	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2
	7
	Excavación no clasificada a deposito
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1500

	2
	25
	Escarificado, conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2412

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	405

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	665

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2270

	7
	128
	Sub base granular CBR >30%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	355

	7
	131
	Sub base granular con CBR >60%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	490

	7
	133
	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	466

	7
	137
	Banquinas de material granular CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	107

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17

	13
	279
	Alcantarilla de caños de resistencia especial de 60 cm de diámetro (sin cabezales)
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14

	13
	261
	Hormigón armado clase VII para alcantarillas
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	13
	281
	Cabezales de hormigón armado clase VII  para alcantarilla de caños
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	13
	282
	Cordones de hormigón armado clase VII
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	89
	1302
	Adecuación de servicios públicos
	global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Obras de mejora de desagües
	

	2
	7
	Excavación no clasificada a deposito
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	108

	2
	51
	Excavación de cuneta
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1500

	13
	261
	Hormigón armado clase VII para alcantarillas 
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44

	Sellado de barreras del nuevo puente Santa Lucia
	

	149
	2360
	Sellado de juntas entre piezas de barrera
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	387

	47
	2034
	Sellado de juntas entre barreras y carpeta
	m.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3104

	133
	2124
	Impermeabilización superficial 0.5m. ancho
	m.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3104

	1
	1
	Movilización
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	71
	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	17
	382
	Señalización de Obra
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	81
	914
	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	89
	929
	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	Obras Complementarias
	

	147
	2350
	Sendas peatonales
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2000

	148
	2355
	Calzadas de servicio
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5000

	304
	3049
	Sonorizadores acústicos
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	41
	621
	Defensas metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7000

	39
	606
	Refugios peatonales 
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	301
	3014
	Señalización vertical
	m2 (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50

	37
	971
	Demolición de caseta de pesaje
	global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento
	

	126
	2066
	Calzada y banquina
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3858

	2
	2044
	Faja de dominio publico y Obras de Arte
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4598

	429
	2405
	Seguridad Vial
	Km.mes (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4598

	82
	915
	Automóvil s/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	81
	914b
	Automóvil c/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	Monto total
	

	
	
	Monto total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	5% Obras accesorias vinculadas al contrato
	

	
	
	5% Obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Notas:

(*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluye tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.







