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Sección V. Especificaciones

Licitación M/36
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245k000) – Rivera (495k500)
Montevideo, 20 de marzo de 2009

COMUNICADO N° 2
I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1- Se agrega a la sección 6 –Condiciones Especiales del Contrato la siguiente cláusula:

	CGC (59.1)
	El número de carteles de obra será de 6, con el formato que, de común acuerdo entre el Concedente y el Contratante se le entregue al Contratista.


2- Se agrega como Obra Accesoria la construcción de un pavimento de hormigón en la calle Victorino Pereira la cual se construirá y pagará conforme a lo indicado en la cláusula 1.2.8 del Anexo 1 de la sección 7 –Especificaciones y Condiciones Técnicas.
3- Se  realiza la siguiente aclaración en lo referente a las cláusulas 4.1 y 4.2 del Capitulo 1 de la sección 7 –Especificaciones y Condiciones Técnicas:

En la fórmula del cálculo de penalización de ambas cláusulas la letra M está referida a la suma total de las cuotas (km.mes) de los ítems de mantenimiento que gestiona el Contratista en ese tramo.
4- Se  realiza la siguiente aclaración en lo referente a la enmienda  10 del Comunicado 1.

El ancho en que se realizará la membrana asfáltica es de 7.80 m, a los efectos de cubrir la junta calzada banquina. Los eventuales trabajos previos en la calzada o en la junta calzada banquina que el Contratista entienda conveniente realizar no serán objeto de pago directo prorrateándose el mismo en los demás rubros. 
5- Se agrega como Obra Accesoria la realización de los siguientes trabajos en el puente sobre el Río Negro (248km200) .
Reparación de las fajas de sobrepiso laterales TC "4.1
Reparación de las fajas de sobrepiso laterales" \f C \l "1" 
Se repararán las fajas de sobrepiso de hormigón laterales. Para ello se deberá delimitar previamente la zona en el pavimento con disco de corte hasta llegar a la losa de tablero siguiendo líneas rectas y lo mas prolijamente posible para luego retirar esa zona de sobrepiso. La superficie resultante se limpiará a fondo mediante chorro de arena. El hormigón a utilizar en la zona a reparar deberá ser clase IV (pero el tamaño máximo del agregado grueso en este caso no superará los 0,014 m) y se colocará sobre el hormigón existente saturado a superficie seca procediendo al curado según lo especificado en el PV. Por cada paño de hormigonado mayor a 5 m de largo se dejará una junta transversal en el sobrepiso, que se sellará con asfalto de la forma indicada en el artículo siguiente. Se sellarán las juntas de pavimento y sobrepiso con asfalto únicamente en el caso que sean aledañas a la reparación de sobrepiso lateral.

Estos trabajos se pagarán de acuerdo a los metrajes efectuados y a los precios ofertados para los rubros:

257
Sobrepiso de hormigón clase IV(m2)

593
Demolición de sobrepiso (m3) 

Demolición y reconstrucción de losas del pavimento en espesor total. TC "4.2
Demolición y reconstrucción de losas del tablero en espesor total." \f C \l "1" 
En el pavimento de la zona central se repararán las zonas locales más deterioradas.

La etapa de demolición y reconstrucción se ajustará al plan de avance en tramos de media calzada, procurando que no existan tramos de más de 50 m de longitud con perturbaciones al tránsito.

La presente especificación contempla la demolición y reconstrucción parcial de losas de hormigón en espesor total, el acondicionamiento de la superficie de apoyo de las losas y las tareas correspondientes a la vinculación con las losas aledañas.
Demolición

La Inspección realizará al inicio de las obras un relevamiento visual de fallas y deterioros.

La Inspección delimitará la zona a bachear en lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Las zonas a demoler estarán delimitadas por las respectivas juntas longitudinales y transversales existentes y la delimitación por aserrado que se practique. 
Se procederá a demoler el sector de losa comprendido entre juntas o cortes ejecutados. La operación de demolición se realizará mediante percusión con herramientas mecánicas livianas, operando desde el centro hacia los bordes. Se observará especial cuidado de no deteriorar en forma alguna los bordes de las juntas o de los cortes producidos, manteniendo su línea. Será responsabilidad y de cargo del Contratista toda ampliación de la zona a reconstruir, sobre la aprobada, cuando por su negligencia o impericia se produzcan nuevos astillamientos y/o descascaramientos al ejecutar los cortes o la demolición. 

El producto de la demolición de las losas de hormigón y de las capas subyacentes será retirado de la zona de obra y depositado en los lugares seleccionados y provistos por el Contratista y aprobados previamente por el Director de Obra.

Acondicionamiento de la superficie de apoyo de las losas

Previo a la reconstrucción del pavimento se deberá limpiar y reconstruir la superficie de apoyo de las losas. Para ello se procederá a recompactar la capa de arena superficial de forma de alcanzar en los 0,30 m superiores una densidad promedio mayor o igual al 100% del PUSM, no admitiéndose valores inferiores al 98% del PUSM.

Juntas. 

Las juntas transversales y longitudinales que se construyan deberán coincidir con las existentes y/o aledañas, siendo su ubicación aprobada por el Director de Obra.
El contratista propondrá una metodología para restituir la armadura de vinculación con el pavimento existente, la cual deberá ser aprobada por el Director de obras

Colocación del hormigón

Se colocará luego el hormigón, el que deberá mantener el espesor y la forma del pavimento existente. La superficie del área restaurada quedará perfectamente enrasada con la del pavimento adyacente.

Las operaciones de mezclado y colocación del hormigón serán interrumpidas cuando la temperatura ambiente, a la sombra, lejos de toda fuente de calor, sea 5º C o menor y esté en descenso. Dichas operaciones no serán reiniciadas hasta que la temperatura ambiente a la sombra, sea 2º C y esté en ascenso. En obra deberá disponerse de los medios adecuados para proteger al hormigón contra la acción de las bajas temperaturas y a los efectos de limitar la fisuración por contracción plástica, por secado y térmica.
Por cada carga transportada, el Director de Obra controlará el asentamiento del hormigón fresco (UY H 3 89).  Para esto, en el momento de la colocación se extraerá una muestra que deberá cumplir con el asentamiento declarado para la fórmula de mezcla con una tolerancia en más o menos 0,02 m. En caso de no cumplirse esta condición se observarán las losas construídas con ese pastón.

Con el hormigón aún en estado plástico, se procederá a colocar una regla de 3,00 m en posición longitudinal y transversal, a modo de contraste de la superficie. La regla se colocará en ambas posiciones por lo menos cada 0,40 m. Para dar por finalizadas las tareas de alisado, no deberán detectarse apartamientos mayores a 0,003 m en ninguna posición de la regla.

Las correcciones se efectuarán con mortero del propio hormigón. A tales efectos se tamizará el hormigón en estado plástico por la malla de 1/2". Al mortero así separado no se le agregará agua para su empleo. No se admitirá la corrección con morteros de otro origen.

Protección y curado del hormigón

El Contratista realizará la protección y curado del hormigón de modo de asegurar que el hormigón tenga la resistencia especificada y se evite la fisuración y agrietamiento de las losas.

El tiempo de curado no será menor de 5 días. En caso de bajas temperaturas se aumentará el tiempo de curado en base a las temperaturas medias diarias.

El período de curado se aumentará en un número de días igual al de aquellos en que la temperatura media diaria del aire en el lugar de ejecución de la calzada haya descendido debajo de los 5º C. Entendiendo como temperatura media diaria al promedio entre la máxima y mínima del día.

Protección de la calzada durante y después de la construcción

Durante la construcción, el hormigón fresco o no suficientemente endurecido, será protegido contra los efectos perjudiciales de la lluvia y de otras circunstancias que puedan afectarlo desfavorablemente.

Deberá protegerse a la calzada contra la acción del tránsito  y de los peatones.

Toda losa o porción de calzada que, por cualquier causa, hubiese resultado perjudicada, será reparada, o removida y reemplazada por el Contratista.

Apertura del pavimento a la circulación

El librado de la calzada al tránsito público y propio de la obra, se dará cuando la resistencia de las probetas alcance 275 kg/m2, y no antes de los 7 días, más los días en que se hubiera prolongado el curado por baja temperatura, contados a partir de la fecha de construcción de las losas, o los que establezca el Director de Obra .

Sellado de juntas

Se sellarán las juntas de pavimento y sobrepiso con asfalto únicamente en el caso que sean aledañas a la losa de tablero reconstruida en espesor total o a las fajas reparadas de sobrepiso lateral.

Los trabajos a realizar consisten en aplicar un mastic en caliente a base de asfalto modificado con polímeros sobre la junta estableciendo un puente estanco sobre los bordes de la misma en un ancho no inferior a los 0,04 m. 
Forma de pago

Todas los materiales y las tareas descritas para la Demolición y reconstrucción de losas del pavimento en espesor total  TC "4.2
Demolición y reconstrucción de losas del tablero en espesor total." \f C \l "1" (incluido el sellado de las juntas aledañas) se pagarán por m2 de bacheo de pavimento de hormigón, al precio unitario ofertado para el rubro:

 547-1 Bacheo de pavimento de hormigón (puente)  (m2).

6- Se modifica la enmienda 12 del comunicado 1 en lo referente a la forma de pago de las tareas definidas en la cláusula 1.3.3 Defensas metálicas del Anexo 1 de la sección 7 – –Especificaciones y Condiciones Técnicas. quedando redactada de la siguiente forma:
Para el caso que se deba sustituir o colocar una defensa metálica conforme a la lámina tipo N° 252 la misma se pagará al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

621
Suministro y colocación defensas metálicas L.T. 252 (m)

Para el caso que se deba sustituir o colocar una defensa metalica conforme a la lamina tipo N° 267 o a la lamina tipo N° 269 la misma se pagará en forma indistinta al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

621-1
Suministro y colocación defensas metálicas L.T. 267 o LT 269 (m)

7- Se modifica de la cláusula 1.3.6 del Anexo 1 de la sección 7 –Especificaciones y Condiciones Técnicas., quedando redactada de la siguiente forma :
1.3.6 Señalización Vertical.

Se cotizará el suministro y colocación (incl. postes y pintura) de la señalización vertical que no estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duración del contrato debido a nuevas necesidades que surjan. Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Señalización Vertical (m2)”.
El mantenimiento de estas señales se considerará prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento.
8- Se agrega al proyecto de señalización vertical la siguiente nota:
Contrato Ruta 5

Proyecto de Señalización Vertical y anotaciones de Señalización Horizontal

Por la presente se adjunta proyecto de señalización vertical correspondiente a Ruta 5, a efectos de su inclusión en pliego de contrato de gestión correspondiente.

A este respecto, se realizan las siguientes puntualizaciones:
· La ubicación de señales de prohibición de adelantamiento es aproximada, debiendo ubicarse adecuadamente para marcar una distancia de visibilidad de 350m. Asimismo, se deberán corresponder exactamente con lo marcado por la demarcación.

· Las señales de Pare y Ceda el Paso en laterales deberán ubicarse lo más cercano posible al punto de detención/ ceda el paso, aceptándose una distancia de 5 a 10 m de este punto.

· En todas las paradas oficiales existentes o que se definan en el plazo del contrato se colocarán las señales de parada correspondientes.

· En todos los casos, la separación mínima entre señales consecutivas será de 50m.

· La señalización que por cualquier causa dejara de ser válida deberá ser retirada por el Contratista.

· Todas las señales de auxilio mecánico, SOS, existentes o a colocarse deberán mantenerse en el estándar establecido en los pliegos correspondientes a excepción de lo referente al tipo de reflectividad de la señal, debiendo mantenerse en su tipo de origen. i.e. totalmente reflectivas grado ingeniero o parcialmente reflectivas y sus dimensiones, pudiendo mantenerse según fuera su confección original.

· El Contratista deberá mantener en los estándares establecidos por pliego cualquier señal que se agregara al proyecto por cualquier concepto.  

· En cuanto a delineadores y chevrones de mantendrán los existentes con los estándares establecidos en el presente pliego salvo indicación en contrario del Concedente.

· Si durante el período del contrato surgiera la necesidad -a criterio del Concedente -de retirar o correr señales de lugar, esto no será objeto de pago directo.

Si en el período del contrato la señalización horizontal o vertical se viera afectada por obras (por ejemplo señales sustituidas por otras), el Contratista deberá mantener con el estándar establecido en el presente pliego la nueva señalización, tomando el proyecto nuevo como válido.

Todos los tramos se señalizarán horizontal y verticalmente de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización, incluso en casos que por cualquier causa no hubieran sido contemplados en el presente proyecto.

En forma específica, al respecto de la señalización horizontal, se conservará el diseño existente de líneas y superficies salvo indicación por parte del Concedente.
9- Se modifica la cláusula 4 del Capítulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas en lo referente al cuadro de Presentación de las Ofertas quedando de la siguiente forma:
	GRUPO
	RB
	RUBRO
	UNIDAD
	ANTICDAD
	PRECIO  UNITARIO

sin Impuestos

sin LLSS
	MONTO

sin Impuestos

sin LLSS
	MONTO

con Impuestos

sin LLSS
	MONTO IMPONIBLE
	LEYES SOCIALES
	MONTO

con Impuestos

con LLSS



	Rehabilitación de  Pavimento
	

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	103
	Mezcla asfáltica para bacheo
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	103-1
	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	122
	Ejecución de tratamiento bituminoso
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	135
	Material granular para bacheo
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	211-1
	Agregados pétreos 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2133
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3037
	Línea de eje aplicada en frío
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3038
	Borde aplicada en frío 
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3039
	Amarillo aplicada en frío 
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3042
	Tachas instaladas
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	151
	2376
	Fresado
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	151
	2375
	Fresado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Obras accesorias
	

	2
	6
	Excavación no clasificada 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	133
	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	211
	Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2129
	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico 
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	301
	3010
	Señales Clase 1 instalados
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	303
	3027
	Poste para señales instalados
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	139
	899
	Cordones separadores con mezcla asfáltica
	M
	
	
	
	
	
	
	

	32
	532
	Pavimento de hormigón
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	32
	547
	Bacheo pavimento de hormigón
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	21
	436
	Juntas de dilatación de puentes
	m
	
	
	
	
	
	
	

	12
	257
	Sobrepiso de hormigón clase IV
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	37
	593
	Demolición de sobrepiso
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	32
	547-1
	Bacheo pavimento de hormigón (puente)
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Movilización
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	2
	71
	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	17
	382
	Señalización de Obra
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	81
	914 a
	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	82
	915 b
	Automóvil s/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	89
	929
	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Obras Complementarias
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6
	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8
	Excavación no clasificada de préstamo
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	128
	Sub- base granular CBR> 30%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	131
	Base granular con CBR >60%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	133
	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	39
	606
	Refugios peatonales 
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	41
	621
	Suministro y colocación de defensas metálicas LT 252
	m
	
	
	
	
	
	
	

	41
	621-1
	Suministro y colocación de defensas metálicas LT267 y LT269
	m
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cementos  asfálticos 
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	148
	2355
	Calzadas de servicio
	M
	
	
	
	
	
	
	

	301
	3010
	Señalización vertical
	m2 (*)
	
	
	
	
	
	
	

	Obras de Mantenimiento
	

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	103-1
	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	105
	Mezcla asfáltica para regularización
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	112
	Ejecución de tratamiento bituminoso simple
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	114
	Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	135
	Material granular para bacheo
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	137
	Banquinas de material granular CBR > 80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	212
	Agregados pétreos finos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	151
	2376
	Fresado
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	151
	2375
	Fresado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	47
	2034
	Sellado por puenteo
	M
	
	
	
	
	
	
	

	114
	1299
	Corte de pasto
	Ha (1)
	
	
	
	
	
	
	

	20
	431
	Recubrimiento de erosiones
	m2 (1)
	
	
	
	
	
	
	

	89
	2006
	Reparación de fisuras en pilas
	 M
	
	
	
	
	
	
	

	31
	525
	Reparación de lesiones superficiales
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	29
	518
	Reparación de lesiones con armadura expuesta
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	22
	441
	Sustitución de apoyos de neopreno
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	9
	213
	Enrocado
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	47
	Limpieza de cauce
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3037-1
	Línea de eje aplicada en frío(parcial)
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3038-1
	Borde aplicada en frío (parcial)
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3039-1
	Amarillo aplicada en frío (parcial)
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3037
	Línea de eje aplicada en frío
	m2(1)
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3038
	Borde aplicada en frío
	m2(1)
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3039
	Amarillo aplicada en frío
	m2(1)
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3040
	Superficie aplicada en frío 
	m2(1)
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3046-1
	Superficie aplicada en caliente para sonorizadores acústicos
	m2(1)
	
	
	
	
	
	
	

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento
	

	129
	2088
	Calzada y banquina
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	

	54
	2046
	Obras de Arte Menor y mayor
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	

	113
	1288
	Señalización vertical y tachas 
	Km.mes (**)
	
	
	
	
	
	
	

	82
	915 b
	Automóvil s/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	81
	914 b
	Automóvil c/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Monto total 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monto total 
	
	
	
	
	
	
	
	


Notas:

 (*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización vertical y tachas reflectivas luego de terminada la puesta a punto (incluida en las obras accesorias) y las obras de rehabilitación de pavimentos, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.

(1) Estos rubros (señalización horizontal y áreas verdes) serán considerados por el Contratante para la comparación de  ofertas. Los mismos podrán ser parcialmente adjudicados o quedar excluidos de la adjudicación, sin derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario.  

10- Se modifica la Sección 9 –Lista de cantidades quedando redactada de la siguiente forma:
	GRUPO
	RUBRO
	DENOMINACION
	UNIDAD
	12
	13
	TOTAL

	Rehabilitación de  Pavimento
	

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	1000
	600
	1600

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	19500
	7100
	26600

	5
	103
	Mezcla asfáltica para bacheo
	Ton
	100
	60
	160

	5
	103-1
	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)
	Ton
	500
	300
	800

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	1000
	600
	1600

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	126000
	73500
	199500

	6
	122
	Ejecución de tratamiento bituminoso
	m2
	
	
	81120

	7
	135
	Material granular para bacheo
	m3
	100
	60
	160

	9
	211-1
	Agregados pétreos 
	m3
	
	
	1700

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	Ton
	1206
	448
	1654

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas
	m3
	51
	30
	81

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos
	m3
	1
	1
	2

	134
	2133
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas
	m3
	
	
	202

	304
	3037
	Línea de eje aplicada en frío
	m2
	300
	175
	475

	304
	3038
	Borde aplicada en frío 
	m2
	2400
	1400
	3800

	304
	3039
	Amarillo aplicada en frío 
	m2
	1200
	700
	1900

	304
	3042
	Tachas instaladas
	c/u
	600
	350
	950

	151
	2376
	Fresado
	m3
	100
	100
	200

	151
	2375
	Fresado
	m2
	48000
	28000
	76000

	Obras accesorias
	

	2
	6
	Excavación no clasificada 
	m3
	
	
	2700

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	43000

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	6800

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	43000

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	12000

	7
	133
	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	100

	9
	211
	Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	300

	134
	2129
	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico
	Ton
	
	
	408

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas
	m3
	
	
	40

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos
	m3
	
	
	52

	301
	3010
	Señales Clase 1 instalados
	m2
	
	
	836

	303
	3027
	Poste para señales instalados
	m3
	
	
	25

	139
	899
	Cordones separadores con mezcla asfáltica
	m
	
	
	600

	32
	532
	Pavimento de hormigón
	m2
	
	
	1850

	32
	547
	Bacheo pavimento de hormigón
	m2
	
	
	114

	21
	436
	Juntas de dilatación de puentes
	m
	
	
	24

	12
	257
	Sobrepiso de hormigón clase IV
	m2
	
	
	100

	37
	593
	Demolición de sobrepiso
	m3
	
	
	7

	32
	547-1
	Bacheo pavimento de hormigón (puente)
	m2
	
	
	600

	1
	1
	Movilización
	Global
	
	
	1

	2
	71
	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	1

	17
	382
	Señalización de Obra
	Global
	
	
	1

	81
	914 a
	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	12

	82
	915 b
	Automóvil s/chofer
	Veh.mes
	
	
	12

	89
	929
	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	12

	Obras Complementarias
	

	2
	6
	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	500

	2
	8
	Excavación no clasificada de préstamo
	m3
	
	
	500

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	259

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	259

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	2100

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	500

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso adherencia
	m2
	
	
	3600

	7
	128
	Sub- base granular CBR> 30%
	m3
	
	
	430

	7
	131
	Base granular con CBR >60%
	m3
	
	
	390

	7
	133
	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	420

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	14

	39
	606
	Refugios peatonales 
	c/u
	
	
	10

	41
	621
	Suministro y colocación de defensas metálicas LT 252
	m
	
	
	250

	41
	621-1
	Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 y LT 269
	m
	
	
	250

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cementos  asfálticos 
	Ton
	
	
	31

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas
	m3
	
	
	3

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos 
	m3
	
	
	29

	148
	2355
	Calzadas de servicio
	m
	
	
	2000

	301
	3010
	Señalización vertical
	m2 (*)
	
	
	150

	Obras de Mantenimiento
	

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	3000

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	2000

	5
	103-1
	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)
	Ton
	
	
	1500

	5
	105
	Mezcla asfáltica para regularización
	Ton
	
	
	2500

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	3000

	6
	112
	Ejecución de tratamiento bituminoso simple
	m2
	
	
	64600

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	5500

	6
	114
	Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado
	m2
	
	
	70000

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	60000

	7
	135
	Material granular para bacheo
	m3
	
	
	500

	7
	137
	Banquinas de material granular CBR > 80%
	m3
	
	
	700

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	1100

	9
	212
	Agregados pétreos finos para tratamiento
	m3
	
	
	700

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico
	Ton
	
	
	350

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas 
	m3
	
	
	230

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos 
	m3
	
	
	4

	151
	2376
	Fresado
	m3
	
	
	300

	151
	2375
	Fresado
	m2
	
	
	70000

	47
	2034
	Sellado por puenteo
	m
	
	
	20000

	114
	1299
	Corte de pasto
	Ha (1)
	
	
	7381

	20
	431
	Recubrimiento de erosiones
	m2 (1)
	
	
	30000

	89
	2006
	Reparación de fisuras en pilas
	 m
	
	
	200

	31
	525
	Reparación de lesiones superficiales
	m2
	
	
	20

	29
	518
	Reparación de lesiones con armadura expuesta
	m2
	
	
	20

	22
	441
	Sustitución de apoyos de neopreno
	c/u
	
	
	4

	9
	213
	Enrocado
	m3
	
	
	100

	2
	47
	Limpieza de cauce
	Ha
	
	
	2

	304
	3037-1
	Línea de eje aplicada en frío(parcial)
	m2
	
	
	250

	304
	3038-1
	Borde aplicada en frío (parcial)
	m2
	
	
	2000

	304
	3039-1
	Amarillo aplicada en frío (parcial)
	m2
	
	
	1000

	304
	3037
	Línea de eje aplicada en frío
	m2(1)
	
	
	10890

	304
	3038
	Borde aplicada en frío
	m2(1)
	
	
	87120

	304
	3039
	Amarillo aplicada en frío
	m2(1)
	
	
	43560

	304
	3040
	Superficie aplicada en frío 
	m2(1)
	
	
	1400

	304
	3046-1
	Superficie aplicada en caliente para sonorizadores acústicos
	m2(1)
	
	
	120

	Gestion y Ejecución del Mantenimiento
	

	129
	2088
	Calzada y banquina
	Km.mes
	
	
	3827

	54
	2046
	Obras de Arte Menor y mayor
	Km.mes
	
	
	8296

	113
	1288
	Señalización vertical y tachas
	Km.mes (**)
	
	
	7265

	82
	915 b
	Automóvil s/chofer
	Veh.mes
	
	
	36

	81
	914 b
	Automóvil c/chofer
	Veh.mes
	
	
	36

	Monto total 
	

	
	
	Monto total 
	
	
	
	


Notas:

 (*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización vertical y de las tachas reflectivas luego de terminada la puesta a punto (incluida en las obras accesorias) y las obras de rehabilitación de pavimentos, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.

(1) Estos rubros (señalización horizontal y áreas verdes) serán considerados por el Contratante para la comparación de  ofertas. Los mismos podrán ser parcialmente adjudicados o quedar excluidos de la adjudicación, sin derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario.  

II) Al amparo de lo establecido en la cláusula 10, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se realizan las siguientes aclaraciones:
Pregunta 1: Sección 1 – 5.1 a) i) y ii)

Es posible sustituir la información allí requerida por un certificado notarial como se ha hecho en otras oportunidades.

Respuesta 1: Sí, es posible. 
Pregunta 2: Comunicado 1 – 4

“Se aclara que para los ítems que gestiona el Director de Obras (Señalización Vertical y Faja) no se controlarán los niveles de servicio……..”

Se consulta qué sucede  con el control de los niveles de servicio en  todos los otros  ítems (calzada y banquina total o parcial; señalización horizontal; etc) que gestionará el Director de Obras?

De ser controlados, es correcto suponer que el no cumplimiento de los mismos no significará ninguna penalización para el contratista?

Respuesta 2: Para el caso de aquellos ítems que sean parcialmente gestionados por la Dirección de Obra, no se penalizará al Contratista por aquel incumplimiento del nivel de servicio cuya gestión esté a cargo de la Dirección de Obra.
Pregunta 3: Sección 7 – Cap 2 – 4

…”Las obras complementarias y de mantenimiento serán indicadas por el Concedente en cuanto a su ubicación y plazo de ejecución”

Dado la magnitud de las tareas de corte de pasto y a los efectos de estimar el equipo necesario para las mismas se consulta qué plazos se otorgarán para esta tarea  sin perjuicio de lo establecido en el Anexo 1  1.4.3.1 en cuanto al número de cortes a realizar.

Respuesta 3: Se deberá asegurar un rendimiento mínimo de corte de 300 hectáreas por mes.
Pregunta 4: 

En el tramo comprendido entre las progresivas  aproximadas 245 y 270 existe ahuellamiento. En el fondo de la huella se verifican exudaciones de nivel medio y bajo cuya magnitud, en nuestra opinión, supera los mínimos admitidos. La técnica de uso habitual para corregir exudaciones es el microfresado con lo que estaríamos agravando el ahuellamiento. Creemos que el origen de los dos defectos es el mismo, por lo que estimamos deben ser tratados en conjunta. En ese sentido sugerimos que la gestión del conjunto ahuellamiento-exudación en la huella en el tramo referido quede a cargo de la Dirección de Obra

Respuesta 4: Si bien la situación planteada se da en forma localizada, a efectos de atender lo planteado se modifica la exigencia para el Nivel de Servicio Exudación de Nivel Bajo y Medio. Para el tramo en cuestión (ítems 1,2,3 y 4) se modifica la exigencia del nivel de servicio Exudación de nivel bajo y medio pasando a ser 35% a los efectos de minimizar la tarea de microfresado.
	 CMA Ex12
	Exudación de Nivel bajo y medio
	Presencia de ligante en zonas de la superficie de la calzada tal que la exudación no cubre totalmente el agregado o si lo cubre lo hace en forma localizada en áreas de no más de 1m2
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada en forma directa
	35%
	 7 días


Pregunta 5: 

En el cuadro de metrajes figura el rubro 441 –  Sustitución de apoyos de neopreno con metraje 4 unidades.

Dada la existencia de puentes de diferentes características en el tramo se consulta en qué puente o puentes está prevista la sustitución

Respuesta 5: La sustitución se puede realizar en cualquier puente del circuito con mal funcionamiento de este tipo de apoyos. En el Departamento de Estructuras y en el Archivo grafico de la DNV hay información disponible sobre las estructuras del tramo que tienen apoyos de neopreno.  
Pregunta 6: 

Solicitamos una vez evaluadas todas las consultas el envío del cuadro de metrajes  definitivo.
Respuesta 6: Ver enmienda 9 y 10.
Pregunta 7: 

En el cuadro de metrajes, en las obras de Mantenimiento existen 720 m2 de Superficie pintada en caliente, pero en ningún lado se hace referencia al ítem.

¿Se trata de demarcación de sonorizadores acústicos en material termoplástico?

Respuesta 7: Ver enmienda 9 y 10.
Pregunta 8: 

En el cuadro de metrajes, en las obras accesorias incluye la colocación de hasta 836 m2 de señales y de 25 m3 de postes de hormigón para señales, para ser colocados en la puesta a punto.

Se entiende entonces que las señales con sus columnas a colocar nuevas, según proyecto de señalización, sea por que a la fecha no existe en la ruta o porque hay que cambiarla por su mal estado en la puesta a punto, será cobrado en esos ítems de obras accesorias.

¿El resto de los trabajos a realizar en la puesta a punto de la señalización, en señales existentes, columnas de hormigón, delineadores de hormigón, postes parapetos de hormigón, postes kilométricos de hormigón, se incluyen en el precio del mantenimiento del km/mes de señalización vial?

Respuesta 8: La interpretación es correcta.
Pregunta 9: 

Las defensas metálicas a recambiar por cualquier motivo se certificarán a precio unitario según cuadro de metraje, y no se incluye en el mantenimiento de la señalización vial las defensas metálicas.

¿Ésta interpretación es correcta?

Respuesta 9: El mantenimiento de las defensas metálicas está incluido en el rubro señalización vertical y tachas, no obstante previa autorización de la dirección de obra las defensas metálicas a recambiar se certificarán a precio unitario según cuadro de metrajes (es decir el recambio de defensas metálicas no debe de estar prorrateado en la cuota de Señalización vertical y tachas).
LA APERTURA DE LA LICITACION SE REALIZARÁ EN RINCON 528 

(SALA PLANTA BAJA DE CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO) A LA HORA 14.00.
Por Corporación Vial del Urugay S.A

Ing. Richard Serván















