TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA AMBIENTAL E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LAS OBRAS FINANCIADAS POR LA CAF 

1. Generalidades

El Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay ha otorgado una concesión de carreteras a la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) la cual ha creado la empresa operadora denominada Corporación Vial del Uruguay S.A. (CVU).

En el marco de esa concesión, la CVU tiene a su cargo el diseño, la construcción y el mantenimiento de aproximadamente 1600 km de carreteras para lo cual cuenta por contrato con el asesoramiento técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) del Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP).

Los costos emanados de esta consultoría serán atendidos por la CVU en el marco de la concesión, considerándose como parte de los egresos de la misma.

El Contratante del servicio de consultoría es la CVU, que actúa como concesionario establece domicilio a todos efectos en Rincón 528 piso 5, teléfono 916.26.80 y fax 917.01.14.

2. Objetivo general del servicio de consultoría
El objetivo general de la consultoría es :

1. El diseño de un Sistema de Seguimiento y Control Ambiental y Social para las actuales y futuras obras, referente al cumplimiento de las condiciones ambientales previstas en los pliegos de licitación, los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Vialidad y la normativa general de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

2. La implementación de dicho Sistema una vez aprobado por la CVU. 

3. La realización de Auditorias Ambientales semestrales de las obras, en particular de los realojos y expropiaciones del Anillo Colector de Montevideo.

4. El asesoramiento en materia ambiental que pueda requerir la CVU

3.
Características del servicio de consultoría
3.1
Equipo técnico de la consultoría

La consultoría estará a cargo de un Consultor principal quien coordinará el trabajo y será el responsable de la presentación del proyecto.


El Consultor principal deberá ser un profesional senior, con formación en ingeniería y una adecuada formación general en materia ambiental, así como una buena experiencia en coordinación de estudios ambientales de carreteras y puentes.


El Consultor principal en caso de ser necesario podrá incorporar a los especialistas que estime necesarios a los efectos de atender los diversos objetivos de la consultoría.

3.2
Duración de la consultoría
La relación contractual entre el Consultor y el Contratante no se establece sobre la base del cumplimiento de tiempos de trabajo, sino sobre la base del cumplimiento de los objetivos establecidos. 

3.3  Programa de infraestructura vial – Listado de obras


	Ruta
	Descripción
	Contratista
	Fecha de Inicio de las Obras Previsto

	1
	C/24 – Construcción de Nuevo Trazado Ruta 1 By Pass Colonia Valdense - Ruta 2
	Ramón C. Álvarez S.A.
	Agosto 2006

	1
	Ruta 22 – Ruta 50
	Indefinido
	Julio 2011

	1
	C/31 – Nuevo trazado de Ruta 1 Tramo Ruta 2 - Ruta 22
	Consorcio Minuano
	Diciembre 2006

	1
	C/23 – Construcción Nuevo Trazado en Ruta 1 By Pass Colonia Valdense
	Arnel S.R.L.
	Junio 2006

	1
	Puente sobre Arroyo Riachuelo
	Indefinido
	Diciembre 2009

	1
	Bypass Ecilda Paullier
	Indefinido
	Agosto 2008

	2
	C/35 – Refuerzo de pavimento de Ruta 2 Tramo Florencio Sánchez - José E. Rodó
	Consorcio Tracoviax S.C.
	Junio 2007

	3
	P/05 – Ensanche, refuerzo y accesos del Puente sobre Arroyo Grande
	Ramón C. Álvarez S.A.
	Julio 2006

	3
	Paso del Puerto – 256k000
	Indefinido
	Noviembre 2011

	3
	C/33 – Refuerzo de pavimento en Ruta 3 Tramo Arroyo Chapicuy Grande - 462k200
	Techint S.A.C.I
	Febrero 2007

	3
	Río Daymán – 4 Bocas (493k200)
	Indefinido
	Noviembre 2011

	3
	C/34 – Refuerzo de Pavimento en Ruta 3 Tramo 256k000 - Arroyo Grande
	Emilio Díaz Álvarez S.A.
	Febrero 2007

	5
	Pasaje Superior Vía Férrea
	Indefinido
	Mayo 2009

	5
	Puente sobre Arroyo Tranqueras
	Indefinido
	Marzo 2008

	5
	Arroyo Villasboas
	Indefinido
	Agosto 2008

	5
	Arroyo Molles
	Indefinido
	Agosto 2008

	5
	Cañada La Zorra
	Indefinido
	Agosto 2008

	5
	Arroyo Batoví
	Indefinido
	Noviembre 2008

	5
	Arroyo Cuñapirú
	Indefinido
	Noviembre 2008

	5
	Arroyo Quebrada Grande
	Indefinido
	Noviembre 2008

	5
	Arroyo Sauce de Batoví
	Indefinido
	Noviembre 2009

	5
	Arroyo Malo – Arroyo Batoví
	Indefinido
	Marzo 2008

	5
	Arroyo Batoví – Accessos sobre Arroyo Tranqueras
	Indefinido
	Marzo 2008

	6
	Arroyo Tala
	Indefinido
	Octubre 2008

	7
	Arroyo Sauce
	Indefinido
	Junio 2009

	7
	Arroyo Pando
	Indefinido
	Junio 2009

	7
	Arroyo Pedernal
	Indefinido
	Junio 2009

	7
	Arroyo Tala
	Indefinido
	Junio 2009

	7
	Arroyo Fraile Muerto, Quebracho y Sarandí del Quebracho
	Indefinido
	Junio 2009

	8
	C/20 – Construcción del refuerzo de pavimento en Ruta 8 entre Río Cebollatí y Arroyo Pirarajá
	Hernández y González S.A.
	Enero 2007

	8
	C/21 – Construcción y refuerzo de Pavimento en Ruta 8 Tramo Arroyo Pirarajá - 235k100
	Molinsur S.A.
	Enero 2007

	8
	Ruta 9 – Solís de Mataojo
	Indefinido
	Julio 2008

	8
	Río Cebollatí
	Indefinido
	Noviembre 2009

	8
	Río Olimar
	Indefinido
	Noviembre 2011

	9
	Arroyo Pan De Azúcar – Arroyo del Sauce
	Indefinido
	Noviembre 2008

	9
	Arroyo del Sauce – Accesos San Carlos
	Indefinido
	Noviembre 2008

	10
	Lussich (127k9 – 119k8) – Potrero (123k7 – 115k6)
	Indefinido
	Mayo 2010

	11
	C/22 – Construcción de refuerzo de pavimento en Ruta 11 Tramo Santa Lucía – Canelones
	Ramón C. Álvarez S.A.
	Setiembre 2006

	11
	Arroyo Canelón Chico (sangrador)
	Indefinido
	Agosto 2008

	11
	Arroyo Canelón Chico
	Indefinido
	Agosto 2008

	11
	Puente Santa Lucía y accesos
	Indefinido
	Octubre 2008

	11
	C/26 y C/27 – Refuerzo de pavimento en Ruta 11 entre Ruta 64 - Ruta 86
	Colier S.A.
	Febrero 2007

	12
	Arroyo Minas Viejo
	Indefinido
	Junio 2008

	21
	C/11 – Ruta 21 Tramo: 234k000 - Arroyo Las Vacas (252k300)
	Colier S.A.
	Febrero 2004

	21
	C/12 – Ruta 21 Tramo: Nueva Palmira - Arroyo Arenal Chico
	Hernández y González S.A.
	Setiembre 2005

	21
	Arroyo Las Víboras
	Indefinido
	Junio 2009

	26
	Cañada sin nombre
	Indefinido
	Junio 2009

	26
	Cañada sin nombre
	Indefinido
	Junio 2009

	44
	Puente sobre Río Negro en Paso Mazangano - Ruta 44
	Consorcio Saceem – Incoci
	Octubre 2007

	101
	Aeropuerto Carrasco – Ruta Interbalnearia (sur)
	Indefinido
	Abril 2008

	102
	C/25 – Remodelación de Ruta 102 Tramo Ruta 101 - Ruta 8
	Construcciones Viales y Civiles S.A.
	Noviembre 2006

	200
	Ruta 101 – Arroyo Pando (21.0 – 27.2)
	Indefinido
	Abril 2008

	200
	Ruta 101 – Arroyo Pando (27.2 – 33.4)
	Indefinido
	Abril 2008

	200
	Ruta 99 (2k200 – 83k500) – Arroyo Solís Grande
	Indefinido
	Agosto 2012

	200
	Pasaje Superior con Ruta 87 (Salinas)
	Indefinido
	Abril 2009

	200
	Pasaje Superior con Ruta 35 (La Floresta)
	Indefinido
	Abril 2009

	Anillo
	C/36 – Ruta 102 Tramo Ruta 5 - Avda. de las Instrucciones
	Consorcio Montevideo Norte
	Febrero 2008

	Anillo
	C/37 – Ruta 102 Tramo Avda. de las Instrucciones - Ruta 8
	Indefinido
	Febrero 2008

	Red
	M/08 – Mantenimiento de Obras de Iluminación y Destellantes en Rutas Nacionales
	CCH Instalaciones S.A.
	Abril 2005

	
	I/03 – Iluminación del pasaje de Ruta 9 por la ciudad de Rocha
	Cablex S.A.
	Diciembre 2005

	
	SV03 – Señalización área de advertencia en centros poblados en Rutas Nacionales
	Bordonix S.A.
	Febrero 2006

	8
	P/23 – Ruta 8 - Adecuación de puentes entre Km. 222 y Km. 249
	Consorcio Saceem – Incoci I
	Diciembre 2007

	11
	P/24 – Ruta 11, Adecuación de puentes entre Km. 133 y Km. 155
	Consorcio Saceem – Incoci II
	Diciembre 2007

	101
	C/32 – Refuerzo estructural del pavimento en Ruta 101, Tramo 21k300 - empalme Ruta 8, empalmes en 22k000, 29k500 y 31k200
	Álvaro Palenga S.A.
	Agosto 2007

	
	I/04 – Iluminación de Ruta 3 Accesos a Paysandú y empalme de Rutas 5 y 30
	Cablex S.A.
	Enero 2008

	
	I/05 – Iluminación de Ruta 3 - Pasaje por la ciudad de San José y Ruta 1 (vieja) Pasaje por Ciudad del Plata
	Cablex S.A.
	Enero 2008


4.
Actividades y metas específicas de la consultoría
A dichos efectos, el Consultor deberá realizar las siguientes tareas:

1. El diseño de un Sistema de Seguimiento y Control Ambiental y Social para las actuales y futuras obras, referente al cumplimiento de las condiciones ambientales previstas en los pliegos de licitación, los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Vialidad y la normativa general de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

2. La implementación de dicho Sistema una vez aprobado por la CVU.

3. La realización de Auditorias Ambientales de las obras, en particular de los realojos y expropiaciones del Anillo Colector de Montevideo. 
4. Asesoramiento ambiental que pueda requerir la CVU.
La elaboración de la documentación, deberá responder a las buenas prácticas en materia de evaluación de impacto ambiental, considerando por sobre todo las disposiciones contenidas en el Decreto 349/005 y en el “Manual Ambiental para el sector Vial”.

5.
Duración de los servicios
El Consultor brindará asistencia y asesoramiento al Contratante en todos los aspectos ambientales que este pueda requerir.

Terminado el contrato que mantiene la CVU con la CAF, se darán por terminados los servicios del Consultor sin que éste tenga derecho a reclamo o indemnización alguna.

6. 
Plazos
Los servicios requeridos deberán prestarse dentro de los siguientes plazos:

1. Diseño del Sistema de Seguimiento y Control Ambiental y Social: 30 días calendario desde la firma del contrato
2. Implementación de dicho Sistema: 30 dias calendario desde la notificación de la aprobación por parte de la CVU
3. Primer Auditoría Ambiental: 60 días desde la notificación de la aprobación del sistema por parte de la CVU
4. Posteriores Auditorías semestrales: 30 días desde la solicitud de la misma por parte de la CVU.
De cada informe el Consultor suministrará dos copias y los archivos magnéticos adecuadamente compaginados.

7. 
Contraparte


La aprobación de los documentos y actividades del Consultor estará a cargo de los técnicos de la CVU.

8.
Forma de presentación de las ofertas

El Consultor presentará 2 copias de la oferta (en sobre cerrado y con indicación expresa del llamado) incluyendo:

· Currículum

· Lista de especialistas que estima que podrá consultar durante la Consultoría con una muy breve reseña de sus antecedentes

· Metodología y plan de trabajo

· Propuesta económica

El Consultor cotizará como empresa, incluyendo todos los honorarios, impuestos y/o leyes sociales personales y de los especialistas que estime pertinente consultar, en Unidades Indexadas, IVA incluido.

La propuesta debe ser presentada antes de las 13.00 horas del  03 de marzo  del corriente en Rincón 528 Piso 5 (Corporación Vial del Uruguay S.A) 
9.      Cotización y forma de pago

Se deberán cotizar por separado los siguientes ítems:
· Diseño del Sistema de Seguimiento y Control Ambiental y Social 
· Implementación de dicho Sistema 
· El costo de una Auditoría Ambiental (a los efectos de la comparación de ofertas, sin perjuicio de que el Consultor deberá realizar más de una ).
El pago se realizará a los 28 días del mes siguiente a la aprobación por parte de la CVU de los productos entregados por el Consultor. El pago se realizará en pesos uruguayos, tomando el promedio simple del valor de la unidad indexada de la primera semana del mes en la que se realizará el pago.

10.  Conflicto de intereses

No podrán participar del presente llamado los consultores que figuren como titulares en forma total o parcial como funcionarios (estables o contratados) del MTOP, directivos o empleados (estables o contratados) de la CVU o CND.

No podrán integrar el equipo técnico del Consultor, funcionarios (estables o contratados) del MTOP, directivos o funcionarios (estables o contratados) de la CND o la CVU.

    11. Costo de preparación de la oferta
Serán de cargo del Consultor los costos y demás gastos que signifique la preparación de la oferta. 

El presente llamado no implica ninguna obligación para el Contratante, ni genera ningún derecho a los consultores participantes, por lo que el Contratante no está obligado a seleccionar a ninguna de las ofertas presentadas, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna con los oferentes afectados por esa decisión.

La presentación de la oferta, por parte de los interesados, opera como reconocimiento de los términos de referencia del presente llamado.

      12. Aclaraciones, modificaciones y prórrogas.
     12.1 Aclaraciones y modificaciones

El Contratante, podrá introducir modificaciones por iniciativa propia a las bases del llamado en cualquier momento previo a la fecha de presentación de las ofertas, a través de nuestra página web: www.cvu.com.uy, por lo cual es responsabilidad de cada interesado mantenerse informado.

12.2 Prórrogas

El Contratante, podrá prorrogar la fecha  de presentación de las ofertas en cualquier momento, mediante nuestra página web: www.cvu.com.uy, por lo cual es responsabilidad de cada interesado mantenerse informado.


El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta o rechazar todas las ofertas, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes afectados por esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de la decisión del Contratante.

 13.    Garantía de fiel cumplimiento del contrato

Antes de la firma del contrato, el oferente adjudicatario deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto del mismo, 

Esta garantía se podrá ejecutar cuando el Consultor incumpla parcial o totalmente el contrato.

14.      Forma de las garantía

Las garantías de fiel cumplimiento del contrato serán en dólares estadounidenses. Se harán a nombre del Contratante y podrán constituirse en:

· depósito en el BROU de títulos de deuda pública nacional, para lo que se tomará por su valor efectivo la cotización de la Bolsa de Valores de 14 días calendario antes de la apertura de las ofertas, debiendo dicha cotización justificarse con certificado de corredor de Bolsa,

· Fianza o aval bancario.

· Póliza de seguro de fianza.

No se admitirán garantías personales de especie alguna.

15.      Multas

Por cada día calendario de atraso en la presentación de cada servicio, el Contratante podrá aplicar una penalización de hasta el 0,5% del  monto del contrato.

16.      Propiedad de los productos de la consultoría.

Todos los elementos producto de esta asistencia quedarán de propiedad exclusiva del Contratante.
