

CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 26 de enero de 2018, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ec. Germán Benítez, titular de la cédula de identidad N° 4.002.750-1, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** Patricia Cuevas Barbe, titular de la cédula de identidad 1.733.668-4, actuando en nombre y representación de la empresa UNIÓN ELÉCTRICA S.A., constituyendo domicilio en Cuaró 3100 Bis, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES: I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° I/34 para la ejecución de obra "" habiéndose recibido las ofertas el día 22 de setiembre de 2017. II) El día 21 de diciembre de 2017 se convocó a Mejora de Precios a las Empresas Unión Eléctrica SA y SIE SA, cuyas ofertas estaban en el rango del 5% de acuerdo a lo previsto en el pliego de licitación, para el día 22 III) Al no presentar Mejora de Precio, por resolución del Directorio del día 22 de diciembre de 2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa *UNIÓN ELÉCTRICA S.A.*

SEGUNDO – OBJETO: El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos de *Iluminación del acceso sur a Fray Bentos y del acceso a Nuevo Berlín, departamento de Río Negro*, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes, los documentos de licitación; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitación; la propuesta presentada por el Contratista y las órdenes de servicio que sean impartidas al Contratista para la ejecución de estos trabajos.

TERCERO – PRECIO: El Contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de \$7:630.117,06 (pesos uruguayos siete millones seiscientos treinta mil ciento diecisiete con 06/100) sin impuestos. Este precio resulta del Anexo I que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el Contratista. Los pagos se harán efectivos a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado.

En el caso de que el día 28 sea un día inhábil se entenderá que se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Se consideran días hábiles para efectuar el pago, aquellos en que funcionen las oficinas del contratante y se efectuara dentro del horario fijado para ello.

CUARTO – FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste dispondrá de un plazo de 1(un) día hábil para presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programación del Concedente. Si la presentación de los documentos mencionados, supera los 3 (tres) días hábiles del plazo pactado en la cláusula Tercera del presente contrato, se aplicará una multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto día hábil del plazo original.

El pago de IVA de las facturas correspondientes a los certificados de obra, se realizará mediante certificados de crédito una vez que sean emitidos por la Dirección General Impositiva (DGI).

En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajutable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 (un) año, calculadas por el BCU para los 3 (tres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación de facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haya generado deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.

De acuerdo con el Art. 30.6, de la Sección V del Pliego de Licitación, el Contratante declara que no certificará montos de obra que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la concesión.

El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el Contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.

2589

QUINTO – PLAZO: El plazo para la ejecución de los trabajos será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de licitación que rigen esta contratación, sin perjuicio de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas.

SEXTO – EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a disponer en tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo del Director de Obra.

SEPTIMO – PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS: De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitación que rigen esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo II.

OCTAVO – GARANTIA: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6051436/0 por un monto de U\$\$ 15.000 (dólares estadounidenses quince mil con 00/100).

NOVENO – MULTAS: Se estará a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente Licitación. Las multas se descontarán indistintamente de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

DECIMO – NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales. Deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las normas mencionadas anteriormente y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier incumplimiento al respecto.

DECIMOPRIMERO – RESPONSABILIDAD: El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo todo riesgo y daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes públicos y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta, los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos.

DECIMOSEGUNDO - COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante está facultado a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le adeudare al Contratista.

DECIMOTERCERO - SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista deberá presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la



vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesión de las obras objeto del mismo, la documentación que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera.

Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

DECIMOCUARTO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: El Contratista Contrató y deberá mantener contratado durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepción definitiva de las obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil extracontractual por un monto de U\$S 1:000.000 (Dólares estadounidenses un millón). Dicho seguro será de cargo del Contratista y el asegurado deberá ser, la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas.

DECIMOQUINTO - CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo no mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantías que el Cedente.

DECIMOSEXTO - CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución escrita del Contratante, donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y d) cualquier otra condición o aclaración que el Contratante estime pertinente.

La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales.

DECIMOSEPTIMO - RESCISION DEL CONTRATO: La rescisión del contrato se producirá por las causas enunciadas en los documentos del llamado.

DECIMO OCTAVO - PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene prelación en relación al resto de los documentos que forman parte de esta contratación.

DECIMONOVENO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.


VIGESIMO - COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los tribunales de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.

VIGESIMOPRIMERO - VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.

Three handwritten signatures in blue ink are displayed horizontally. The first signature on the left is highly stylized and cursive. The middle signature consists of the letters 'YBF' written in a bold, blocky style. The signature on the right is also cursive and includes a long horizontal line extending to the right.

ANEXO I



4/2

8

GRUPO	Rubro	Descripción	Unidad	Metrage	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1,0	100.000,00	100.000,00
CD	4002	Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m	68,0	3.834,80	260.766,40
CD	4003	Cruce bajo calzada c/corte pav. y rep. (excav. no clasif.)	m	58,0	986,50	57.217,00
CD	4004	Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excav. no clasif.)	m3	924	1.097,60	1.014.182,40
CDI	4008	Ducto instalado	m	5	802,40	4.012,00
CDII	4013	Ducto en puente, instalado	m	70	653,90	45.773,00
CDIII	4019	Cámara completa 0.60x0.60x1.00 (excav. no clasif.)	c/u	0	7.630,00	-
CDIII	4021	Pilastra para tablero completo	c/u	2	65.291,30	130.582,60
CDIV	4030	Tablero completo, instalado hasta 6 derivaciones	c/u	1	75.792,60	75.792,60
CDIV	4026	Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	c/u	1	102.912,90	102.912,90
CDIV	4027	Caja protección con 1 interruptor termomagnético instalado	c/u	71	329,00	23.359,00
CDIV	4031	Caja protección con más de 1 interruptores termomagnético instalado	c/u	1	583,40	583,40
CDV	4035	Conductor enhebrado y conectado de 2x2 mm2	m	864	53,20	45.964,80
CDV	4038	Conductor enhebrado y conectado de 4x4 mm2	m	7.308	143,50	1.048.698,00
CDV	4039	Conductor enhebrado y conectado de 4x6 mm2	m	0	157,30	-
CDV	4040	Conductor enhebrado y conectado de 4x10 mm2	m	0	231,70	-
CDV	4046	Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado	m	1.012,0	36,00	36.432,00
CDV	4047	Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado	m	0	43,90	-
CDV	4048	Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado	m	0	62,00	-
CDXIX	4171	Conductor unipolar doble aislación 4 mm2 CU	m	0	15,90	-
CDXIX	4172	Conductor unipolar doble aislación 6 mm2 CU	m	0	23,60	-
CDXIX	4173	Conductor unipolar doble aislación 10 mm2 CU	m	0	41,30	-
CDXXVII	4391	Tendido y conexión de conductores	m	0	20,20	-
CDV	4050	Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas	c/u	74	384,40	28.445,60
CDV	4051	Malla de puesta a tierra instaladas	c/u	0	1.297,00	-
CDIX	4076-1	Columna iluminación metálica hasta 9 m, instalada.	c/u	0	27.080,40	-
CDIX	4076-2	Columna iluminación metálica hasta 12m, instalada.	c/u	72	35.300,40	2.541.628,80
CDIX	4076-3	Columna iluminación metálica hasta 15m, instalada.	c/u	0	42.379,60	-
CDIX	4076-4	Columna iluminación metálica mayor a 15m, instalada.	c/u	0	55.869,00	-
CDX	4401-0	Luminaria LED completa, p/ Empalme, instalada	c/u	0	17.032,70	-
CDX	4401-1	Luminaria LED completa, p/ Tramo Recto, instalada	c/u	56	17.895,80	1.002.164,80
CDX	4401-2	Luminaria LED completa, p/ Transición, instalada	c/u	17	17.032,70	289.555,90
CDXI	4092	Brazos para luminaria	c/u	71	2.350,10	166.857,10
CDXI	4093	Brazos dobles para luminaria	c/u	1	4.449,60	4.449,60
CDXX	4195	Int dif de 10 a 32 A; 30mA montado (monofásico)	c/u	73	704,20	51.406,60
CDXX	4198	Fotocélulas	c/u	2	1.639,40	3.278,80
CDXX	4199	Reloj y temporizador	c/u	0	529,70	-
CDXX	4200	Unidad de control de proceso PLC	c/u	2	8.700,80	17.401,60
CDXVII	4124	Señalización Obras Iluminación	global	1	110.000,00	110.000,00
LXXX	912	Alimentación	p/mes	4	34.239,04	136.956,16
LXXX	913	Alojamiento personal de inspección	p/mes	4	20.440,00	81.760,00
LXXXII	915a	Suministro de locomoción sin chofer	veh./mes	4	56.644,00	226.576,00
LXXXIX	930	Alojamiento de Director de obra	per/mes	4	5.840,00	23.360,00
					\$	7.630.117,06

ANEXO II



43

9

PLAN DE TRABAJO			AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE			
GRUPO	Rubro	Descripción	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
II	71	Recuperación Ambiental	25,00	25,00	25,00	25,00
CD	4002	Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	100,00			
CD	4003	Cruce bajo calzada c/corte pav. y rep. (excav. no clasif.)	100			
CD	4004	Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excav. no clasif.)		100		
CDI	4008	Ducto instalado	100			
CDII	4013	Ducto en puente, instalado	100,00			
CDIII	4019	Cámara completa 0.60x0.60x1.00 (excav. no clasif.)				
CDIII	4021	Pilastra para tablero completo	100			
CDIV	4030	Tablero completo, instalado hasta 6 derivaciones				100
CDIV	4026	Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.				100
CDIV	4027	Caja protección con 1 interruptor termomagnético instalado			50	50
CDIV	4031	Caja protección con más de 1 interruptores termomagnético instalado			100	
CDV	4035	Conductor enhebrado y conectado de 2x2 mm2				100
CDV	4038	Conductor enhebrado y conectado de 4x4 mm2		100		
CDV	4039	Conductor enhebrado y conectado de 4x6 mm2		0		
CDV	4040	Conductor enhebrado y conectado de 4x10 mm2		0,00		
CDV	4046	Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado			50	50
CDV	4047	Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado				
CDV	4048	Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado				
CDXIX	4171	Conductor unipolar doble aislación 4 mm2 CU				
CDXIX	4172	Conductor unipolar doble aislación 6 mm2 CU				
CDXIX	4173	Conductor unipolar doble aislación 10 mm2 CU				
CDXXVII	4391	Tendido y conexión de conductores				
CDV	4050	Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas			50	50
CDV	4051	Malla de puesta a tierra instaladas				
CDIX	4076-1	Columna iluminación metálica hasta 9 m, instalada.				
CDIX	4076-2	Columna iluminación metálica hasta 12m, instalada.			100	
CDIX	4076-3	Columna iluminación metálica hasta 15m, instalada.				
CDIX	4076-4	Columna iluminación metálica mayor a 15m, instalada.				
CDX	4401-0	Luminaria LED completa, p/ Empalme, instalada				
CDX	4401-1	Luminaria LED completa, p/ Tramo Recto, instalada				100
CDX	4401-2	Luminaria LED completa, p/ Transición, instalada				100
CDXI	4092	Brazos para luminaria				100
CDXI	4093	Brazos dobles para luminaria				100
CDXX	4195	Int dif de 10 a 32 A; 30mA montado (monofásico)			50	50
CDXX	4198	Fotocélulas				100
CDXX	4199	Reloj y temporizador				100
CDXX	4200	Unidad de control de proceso PLC				100
CDXXVII	4124	Señalización Obras Iluminación	25,00	25,00	25,00	25,00
LXXX	912	Alimentación	25,00	25,00	25,00	25,00
LXXX	913	Alojamiento personal de inspección	25,00	25,00	25,00	25,00
LXXXII	915a	Suministro de locomoción sin chofer	25,00	25,00	25,00	25,00
LXXXIX	930	Alojamiento de Director de obra	25,00	25,00	25,00	25,00

23

PREVENTIVO FLUJO DE FONDOS

Rubro	Descripción	PRECIO TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
71	Recuperación Ambiental	100.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4002	Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	260.766	260.766,40	0,00	0,00	0,00
4003	Cruce bajo calzada c/corte pav. y rep. (excav. no clasif.)	57.217	57.217,00	0,00	0,00	0,00
4004	Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excav. no clasif.)	1.014.182	0,00	1.014.182,40	0,00	0,00
4008	Ducto instalado	4.012	4.012,00	0,00	0,00	0,00
4013	Ducto en puente, instalado	45.773	45.773,00	0,00	0,00	0,00
4019	Cámara completa 0.60x0.60x1.00 (excav. no clasif.)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	Pilastra para tablero completo	130.583	130.582,60	0,00	0,00	0,00
4030	Tablero completo, instalado hasta 6 derivaciones	75.793	0,00	0,00	0,00	75.792,60
4026	Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	102.913	0,00	0,00	0,00	102.912,90
4027	Caja protección con 1 interruptor termomagnético instalado	23.359	0,00	0,00	11.679,50	11.679,50
4031	Caja protección con más de 1 interruptores termomagnético instalado	583	0,00	0,00	583,40	0,00
4035	Conductor enhebrado y conectado de 2x2 mm2	45.965	0,00	0,00	0,00	45.964,80
4038	Conductor enhebrado y conectado de 4x4 mm2	1.048.698	0,00	1.048.698,00	0,00	0,00
4039	Conductor enhebrado y conectado de 4x6 mm2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Conductor enhebrado y conectado de 4x10 mm2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4046	Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado	36.432	0,00	0,00	18.216,00	18.216,00
4047	Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Conductor unipolar doble aislación 4 mm2 CU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	Conductor unipolar doble aislación 6 mm2 CU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	Conductor unipolar doble aislación 10 mm2 CU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4391	Tendido y conexión de conductores	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas	28.446	0,00	0,00	14.222,80	14.222,80
4051	Malla de puesta a tierra instaladas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4076-1	Columna iluminación metálica hasta 9 m, instalada.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4076-2	Columna iluminación metálica hasta 12m, instalada.	2.541.629	0,00	0,00	2.541.628,80	0,00
4076-3	Columna iluminación metálica hasta 15m, instalada.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4076-4	Columna iluminación metálica mayor a 15m, instalada.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4401-0	Luminaria LED completa, p/ Empalme, instalada	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4401-1	Luminaria LED completa, p/ Tramo Recto, instalada	1.002.165	0,00	0,00	0,00	1.002.164,80
4401-2	Luminaria LED completa, p/ Transición, instalada	289.556	0,00	0,00	0,00	289.555,90
4092	Brazos para luminaria	166.857	0,00	0,00	0,00	166.857,10
4093	Brazos dobles para luminaria	4.450	0,00	0,00	0,00	4.449,60
4195	Int dif de 10 a 32 A; 30mA montado (monofásico)	51.407	0,00	0,00	25.703,30	25.703,30
4198	Fotocélulas	3.279	0,00	0,00	0,00	3.278,80
4199	Reloj y temporizador	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Unidad de control de proceso PLC	17.402	0,00	0,00	0,00	17.401,60
4124	Señalización Obras Iluminación	110.000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
912	Alimentación	136.956	34.239,04	34.239,04	34.239,04	34.239,04
913	Alojamiento personal de inspección	81.760	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
915a	Suministro de locomoción sin chofer	226.576	56.644,00	56.644,00	56.644,00	56.644,00
930	Alojamiento de Director de obra	23.360	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
	TOTALES	TOTALES	668.014,04	2.232.543,44	2.781.696,84	1.947.862,74