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A.CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES.

1. Descripcién de las obras.

El contrato consiste en la ejecucion de obras definidas como obligatorias y gestion del mantenimiento por
Estandares y Niveles de Servicio, de los tramos de carretera definidos en el articulo IAL (1.1) de la
Seccion 2, Datos de la licitacion.

2. Obras obligatorias

El Contratista debera ejecutar las obras obligatorias minimas definidas en el Capitulo 2.
Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias:

Rehabilitacion de Pavimentos.

Obras complementarias.

2.1 Obras de Rehabilitacion de Pavimentos.

Las obras de Rehabilitaciéon de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un
tramo de carretera.

2.2 Obras Complementarias.

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccién de sendas peatonales, calzadas
de servicio, refugios peatonales, colocacion de defensas metdlicas y sefializacion vertical adicional cuya
ubicacién y ejecucion seran determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario.

3. Gestion y Conservacion (Mantenimiento).
3.1 Plazo de Puesta a Punto.

Al comienzo del contrato se establecerd un plazo llamado de “Puesta a Punto”, durante el cual el
Contratista ejecutard_como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estandares y alcanzar los niveles de servicio
exigidos.

3.2 Mantenimiento en base a Estandares.

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, periddicas y preventivas
de reparacion y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano
y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el Anexo 3,
previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnoldgicas y de procedimiento, que deberan ser aprobadas por el
Concedente en cuanto mejoren la ejecucion y duracion de los trabajos, y siempre que no se afecten
negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

3.3 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Durante la gestion del mantenimiento el Contratista podra disponer, para algunos tramos del circuito, de
un conjunto de tareas llamadas Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, las que seran gestionadas
por el Contratista segun en lo establecido en la clausula 2.5 del Capitulo 3.

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estandares
exigidos_no exime al Contratista de dicha responsabilidad.

4, Tareas de emergencia.

Las tareas de emergencia comprenden aquellos trabajos tendientes a solucionar imprevistos o
situaciones de riesgo que afecten la seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de
los usuarios, como ser caida de arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacion a puentes,
hundimiento de alcantarillas, erosién de terraplenes o accidentes con obstruccion de calzada, asi como
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también cuando la situacién se verifiqgue sobre estructuras mayores o importantes longitudes de ruta.

El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la reanudacién del
transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacion alguna por parte de la Contratante.
El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

5. Plazos.

Los plazos para el inicio y la finalizacién de las obras obligatorias y mantenimiento, contados a partir del
Acta de replanteo, son los siguientes:

TRAMO
MES MES
. INICIO FINAL
N° Descripcion
Obras obligatorias
Campamento San Manuel (Ruta
L 24) — Constancia Mes 12 Mes 24
3 Constancia- Ruta 26 Mes 1 Mes 12
Rehabilitacion de Pavimentos Accesos Rio Dayman - Rotonda
8 ingreso Termas Mes 1 Mes 6
By Pass Salto (Ruta 3
10 483k800)- Ruta 31 ( 5k000) Mes 1 Mes 6
Obras Complementarias 1-13 Todos Mes 1 Mes 60
Gestion y Conservacion
Mantenimiento en base a Estandares 1-13 Todos Mes 1 Mes 60
Ruta 26 — Acc.Puente A° o
4 Guaviyd ES 95% Mes 60
5 Acc.Euente A° Guaviyu- A ES 95% Mes 60
Chapicuy Grande
7 £02K690 = Accesos Rio ES 95% Mes 60
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento Ro{onda ingreso Termas — 4
0,
9 Bocas ES 95% Mes 60
By Pass Salto ( Ruta 3 o
10 483k800)- Ruta 31 ( 5k000) ES 95% Mes 60
11 Ruta 31 (5k000) — Acc. Salto ES 950 Mes 60
Grande

Nota: Las Obras Complementarias seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacion y plazo de ejecucion.
Referencias:

ES 95%: evaluacion semestral programada en donde se obtenga un Nivel de servicio global del contrato y del tramo
mayor al admisible.

6. Forma de pago y adjudicacion del contrato
6.1 Descripcién de pagos por tramo.

En la siguiente tabla se establece la descripcion de los pagos por tramo del circuito:
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares
L Obras Tareas
. o Rehabilitacion items Extraordinarias
N Descripcion : Complemen d
de pavimentos | tarias _ < .
Calzada- Seguridad Obras de Arte | Obras de | Mantenimiento
Banquina Vial Menor y faja Arte Mayor
Campamento San Manuel Mes 1 - AlO, Mes 1 - AlO,
1 (Ruta 24) — Constancia AIO — ATO Mes 1 — Mes 60 ATO — Mes 60 ATO — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
2 Trébol Acceso Paysandu Mes1-Mes60 | Mes1l-Mes60 | Mes1-— Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
3 Constancia- Ruta 26 Mes 1- ATO Mes 1 — Mes 60 ATO — Mes 60 ATO — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
4 gﬂ;@%_ Acc.Puente A Mes 1 — Mes 60 Mes 1 —Mes 60 | Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ES 95% — Mes 60
Acc.Puente A° Guaviyu- A° _ _ _ _ _ o _
5 Chapicuy Grande Mes 1 — Mes 60 Mes 1 —Mes 60 | Mes 6 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ES 95% — Mes 60
6 A°Chapicuy Grande- 462k600 Mes 1 —Mes 60 | ARD — Mes 60 Mes 6 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
7 ggi':fgr? ~ Accesos Rio Mes1—Mes60 | ATO—Mes60 | ATO—Mes60 | Mes1—Mes60 | Mesl—-Mes60 | ES 95% — Mes 60
8 Accesos Rio Dayman - Mes 1- ATO Mes1-Mes60 | ATO-Mes60 | ATO-Mes60 | Mes 1—Mes 60 Mes 1 — Mes 60
Rotonda ingreso Termas *
9 ggg’;da Ingreso Termas — 4 Mes1-Mes60 | ATO-Mes60 | ATO—Mes60 | Mes1-Mes60 | Mes1—Mes60 | ES 95% — Mes 60
By Pass Salto ( Ruta 3 _ _ _ _ _ _ o
10 483Kk800)- Ruta 31 ( 5k000) Mes 1 - ATO Mes 1 — Mes 60 ATO — Mes 60 ATO — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ES 95% — Mes 60
1 | Ruas (5k000) — Acc. Salto Mes1—Mes60 | Mes1—-Mes60 | Mes1—-Mes60 | Mes1—Mes60 | Mesl—-Mes60 | ES 95% — Mes 60
12 Ramal Acc. Salto Grande Mes 1 —Mes 60 | ARD — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
13 Ramal al Puente Intemacional Mes 1 — Mes 60 Mes 1 —Mes 60 | Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60

J.G. Artigas

Referencias:
AlO: Actas de inicio de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 4.1 capitulo 2

ATO: Actas de terminacion de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 4.1 capitulo 2.

ARD: Acta recepcion definitiva otros contratos.
Nota:* a los efectos de la certificacion del tramo 8 la longitud del mismo es la establecida en la Seccion 2, independientemente de que parte del estd compuesto por un tramo doble via.
La fecha probable del ARD del tramo 12 (Ramal Acc. Salto Grande) es el 12/06/12
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En la siguiente tabla se establece la descripcion de las Obras de Arte Mayor que forman parte del
contrato:

TRAMO | DESCRIPCION PROGRESIVA (km) [LARGO (m)
Arroyo Pantanoso 356k900 54,00
Arroyo Sacra 366k600 74,00
1 Pas. sup. sobre Ruta 90 370k600 45,00
Arroyo San Francisco Gde. 375k000 77,00
Arroyo San Francisco Chico 378k800 50,00
Rio Queguay 394k000 274,00
3
Pas. sup. sobre F.C. 403k950 27,00
Arroyo Quebracho 416k000 116,00
4
Arroyo Guaviyl 431k800 161,00
5 Arroyo Chapicuy Grande 444k150 82,70
Arroyo Carpinchury 451k300 55,10
6
Arroyo Chapicuy chico 457k720 56,50
7 Arroyo Los Chanchos 475k200 60,80
8 Rio Dayman 477k600 354,85
9 Cafiada Dofia Jacinta 479k700 36,00
12 Arroyo San Antonio Grande 8200 144,00
13 Pasaje sup. Pte. Internacional 379k600 50,00
6.2 Obras Obligatorias

La ejecucion de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

6.3 Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

Se pagard a través de una cuota mensual por kilometro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estandares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta
en los rubros de Calzada-Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y faja de dominio publico y
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en el clausula 6.1 Descripcion de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro
contrato.

Ademas se descontaran de estos pagos los km-mes correspondientes a los distintos Items de
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucion de las Obras de Rehabilitacion no se pagaréan las cuotas de los items de
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mantenimiento correspondiente a Calzada-Banquina y Seguridad Vial.
Las cuotas de los items de mantenimiento correspondientes a Calzada - Banquina y Seguridad Vial
comenzaran a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacién por
parte del Organo de Control de contratos.

Durante el Plazo de Puesta a Punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento.

7. Presentacion de las ofertas.

Los Licitantes presentaran sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,

ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacién de oferta:

Precio
. : .| Unitario R ;
Grupo | Rubro | Descripcién Unidad | Metraje (sin Total (sin
h impuestos)
impuestos)
ORAS OBLIGATORIAS
Obras de Rehabilitaciéon de Pavimentos
Tramo 1
2 6 Excavacion no clasificada m3 700
Escarificado conformacién y compactacion de
2 25 capa de base m2 135088
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 300
Mezcla asféltica para carpeta de rodadura
5 102-1 | CAC S12 Ton 24625
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 238
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 954
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacion m2 135088
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 128640
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 212968
Sub-base granular CBR > 40% (con
7 129 transporte) m3 150
Sub-base granular CBR > 60% (con
7 131 transporte) m3 150
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 150
Banquina material granular CBR > 80% (con
7 137 transporte) m3 13449
7 135 Material granular para bacheo m3 95
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 3216
38 596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 43200
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 43800
Suministro transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 87
Suministro transporte y elaboracion de
152 2135 | emulsién asféltica m3 413
Suministro transporte y elaboracion de diluido
153 2136 | asféltico m3 162
Suministro transporte y elaboracién de
154 2137 | cemento asfaltico modificado Ton 1428
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 105
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151 2376 | Fresado m3 30
151 2375 | Fresado m2 1000
151 2377 | Corte y retiro de pavimento m 58400
304 3042 | Tachas instaladas clu 1402
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 876
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 7008
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 3504
Tramo
Escarificado conformacién y compactacion de
2 25 capa de base m2 128731
Mezcla asféltica para carpeta de rodadura
5 102-1 | CAC S12 Ton 12721
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 228
Mezcla asféltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 456
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacién m2 128731
6 113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 123134
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 313097
Banquina material granular CBR > 80% (con
7 137 transporte) m3 6882
7 135 Material granular para bacheo m3 91
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 3078
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 33975
Suministro transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 40
Suministro transporte y elaboracion de
152 2135 | emulsién asféltica m3 439
Suministro transporte y elaboracion de diluido
153 2136 | asféltico m3 154
Suministro transporte y elaboracién de
154 2137 | cemento asfaltico modificado Ton 738
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 80
151 2376 | Fresado m3 30
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 1342
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 839
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 6708
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 3354
Tramo
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura
5 102-1 | CAC S12 Ton 1683
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 251
Mezcla asféltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 156
Ejecucién de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 22365
7 135 Material granular para bacheo m3 100
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 9240
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 24
Suministro transporte y elaboracién de
154 2137 | cemento asfaltico modificado Ton 98
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Suministro transporte y elaboracién de

154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 9
151 2376 | Fresado m3 30
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 148
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 92
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 739
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m?2 370
Tramo 10
Escarificado conformacién y compactacion de
2 25 capa de base m2 28556
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacién m2 28556
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 27314
Banquina material granular CBR > 80% (con
7 137 transporte) m3 2363
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 683
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 9300
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asféltica m3 88
Suministro transporte y elaboracién de diluido
153 2136 | asféaltico m3 34
151 2376 | Fresado m3 5
151 2375 | Fresado m2 1000
151 2377 | Corte y retiro de pavimento m 12400
304 3042 | Tachas instaladas clu 298
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 186
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 1488
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 744
Obras complementarias
2 6 Excavacion no clasificada m3 1300
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 181
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 181
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacion m2 12680
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 11000
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 1260
Sub-base granular CBR > 40% (con
7 129 transporte) m3 900
Sub-base granular CBR > 60% (con
7 175 transporte) m3 300
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 1400
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 275
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50
13 273 cm (sin cabezales) m 30
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80
13 275 cm (sin cabezales) m 20
Cabezales de h. Armado clase VIl para
13 281 alcantarillas de cafios m3 5
39 606 Refugios peatonales clu 10
41 621-1 | Suministro y colocacién de defensas m 1000
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metdlicas LT 267 o0 269

Suministro, transporte y elaboracion de

152 2134 | cemento asfaltico ton 21
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asféltica m3 28
Suministro transporte y elaboracién de diluido
153 2136 | asféltico m3 16
301 3010 | Sefalizacion vertical m2 200
1 1 Movilizacion Global 1
82 915 a | Automovil sin chofer Global 24
81 914 b | Camioneta con chofer veh-mes |24
89 929 Alojamiento para inspeccion casa-mes | 24
GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 1746
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 1017
Mezcla asféltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 1053
5 105 Mezcla asféltica de regularizacion Ton 1309
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 27898
7 135 Material granular para bacheo m3 404
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 111538
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asféltico Ton 297
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asfaltica m3 11
Suministro transporte y elaboracion de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 203
151 2376 | Fresado m3 693
151 2375 | Fresado m2 15611
304 3043-1 | Linea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 105
304 3044-1 | Borde aplicada en caliente (parcial) m2 840
304 3045-1 | Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 420
Mantenimiento de Estandares
129 2088 | Calzada y banguina Km.mes 8883
2 2044 | Faja de dominio publico Km.mes 9471
429 2405 | Seguridad Vial Km.mes 8883
427 4395 | Obras de Arte Mayor m.mes 103077
82 915 a | Automovil sin chofer Veh.mes 60
81 914 b | Camioneta con chofer Veh.mes 60
89 930 Alojamiento para Director de Obra casa.mes 60
2 71 Recuperacién ambiental Global 1
407 4063 | Elementos de contralor global 1 500000
17 382 Sefializacion de obra Global 1
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300 3003 | Suministro de sefializacion de obra clase 2 m2 75
2 2001 | Control de la calidad mes 60
83 916 Suministro de locomocién S/chef. S/comb. Veh.mes 60
89 929-1 | Oficina Direccion de obras Casa.mes 60

8. Ampliacién de la contratacion.

Aplica lo expresado en la Seccién 6.
9. Exclusion y Reincorporacion de tramos de lared licitada.

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego de
condiciones particulares, excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos
afectados.

Si por esta situacion resulta una disminucion de los kilometros.mes de los items de mantenimientos igual
0 menos al 5% del total real de kildbmetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente del ajuste de la
longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de multiplicar el valor de
las cuotas correspondientes a los kilbmetros excluidos por los meses de exclusién, sera destinado a la
ejecucion de obras complementarias, sin derecho a reclamo de especie alguna por parte del Contratista.

Si el porcentaje es superior al 5% se considerard un evento compensable.
10. Prorrogade los Plazos.

Los fendmenos climaticas habituales no seran motivo de prérroga de los plazos del contrato ni del periodo
de puesta punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.

El Contratante podra otorgar prorrogas en los plazos para la reparacion de los defectos, cuando a su
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prorroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podra otorgar una prorroga especial del periodo de
puesta a punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada
dentro de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.

11. Vigilancia de la Faja de dominio publico.

La gestion de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El contratista deberd comunicar al Contratante y a la DNV del MTOP cualquier tipo de ocupacion,
instalacion, etc., en la faja de dominio publico o dafios a la infraestructura vial o de servicios, debiendo
ademas formular dentro de las 24 hs desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las
denuncias pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

12. Contadores de transito.

Si como consecuencia de los trabajos realizados realizados por el Contratista resultaran anulados o
dafiados los sensores 0 equipos de conteo de transito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo
debera asumir todos los costos de su reposicion o reparacion que cotice la empresa operadora o en su
defecto la Concedente.

13. Elementos de Contralor.
131 Alojamiento Organo de Control.

El Contratista durante las evaluaciones programadas que realice el Organo de Control de Contratos
deberé dar alojamiento adecuado durante la duracién de la evaluacion.
El Director de la obra indicara la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento asi como la cantidad
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de habitaciones y el periodo a contratar.
El Alojamiento se pagara a través del rubro:

4063 Elementos de CoNtralor..........o.ouiriiii i (global).
El costo para la Administracion sera el que resulte de la factura del alojamiento —neto de impuestos -, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

13.2 Equipamiento Organo de Control.

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasaran a ser propiedad de la Direccién
Nacional de Vialidad del MTOP.
Estos elementos se pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de CoNntralor..........ooiiiiii e (global).
Si el equipo debiera ser importado el costo de adquisicién para la Administracion y que sera facturado por
el contratista en forma independiente del resto de los rubros, estara integrado por el Precio mas todos los
gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a la Administraciéon, todos debidamente
documentados.
Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho y fletes.
De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administracién sera la sumatoria del precio méas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.
Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administracion sera el que resulte de la
factura de compra — neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ningdn tipo...

13.3 Capacitacion Técnica, contratacion de mediciones y/o consultorias.

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria 0 mediciones de parametros del pavimento
que el Organo de Control estime necesarios, seran suministrados por el Contratista y se pagaran a través
del rubro:

4063 Elementos de Contralor. ........ ..o (global).

14. Suministro de locomocion para el Organo de Control.

El Contratista debera suministrar en forma permanente un vehiculo, para uso del personal que el Organo
de Control indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje, el cual debera contar con el sistema CONVE
instalado.

El vehiculo se suministrara libre de todo gravamen desde la fecha de inicio del contrato hasta la recepcion
definitiva del mismo, fecha a partir de la cual quedara en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortizacion, colocacion
y mantenimiento del sistema CONVE, funcionamiento (no incluye combustible) y mantenimiento de los
vehiculos, asi como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

El vehiculo serd una camioneta doble cabina y con comodidad para transportar elementos de contralor y
una capacidad minima para 4 personas ademds del chofer, con menos de dos afios de antigliedad,
potencia minima 60HP, tendrén 4 puertas, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble airbag.
Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible (puertas delanteras)
una identificacion que proporcionara el Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado a la
Direccion Nacional de Vialidad.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se interrumpira el suministro
de los vehiculos, quedando los mismos en poder del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa, seran sustituidos por
otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega inicial se podra
sancionar con una multa de U$S 300 por dia.

El pago del suministro de la locomocién, asi como todos los gastos generados por las prestaciones de los
mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:

916 Suministro de locomocion S/chef. S/comb................cooiii (veh.mes)

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacién o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

15. Mantenimiento del transito y sefializacion durante el periodo de Contrato.
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15.1 Suministro de sefalizacion de obra

Antes de los 30 dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, la Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccion del Contrato. Dichas sefiales
seran empleadas por la Contratista como parte de la sefializacién en las obras que la misma lleve a cabo,
siendo ellas de propiedad de la Administraciéon. Al finalizar el Contrato, la Contratista entregara las
sefiales en el Campamento de la DNV que indique la Direccién del Contrato.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccién del Contrato.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3003-1 Suministro de sefializacion de obra clase 2............coooiiiiiiiiiiiiii e (m2).

Las sefales, tendran en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitacién -Nombre de la Contratista-
Fecha de Confeccion, en el formato que indicara la Direccion de Obra.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacion de obra sera pasible de una orden
de servicio.

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro 3003-1
“Suministro de sefalizacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna a la Contratista con
respecto a lo previsto en el Articulo 15.2 Mantenimiento del Transito y Sefalizacién de obra.

15.2 Mantenimiento del transito, Sefalizaciéon de obra.

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizar4 los trabajos accesorios,
suministrara, colocard y mantendrd la sefalizacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones
del Equipamiento para la Seguridad Vial, LAminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato.
Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las
Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

La sefializacion de obra sera totalmente reflectiva clase 2 y debera mantenerse en adecuado estado de
conservacion en todo momento, debiendo cumplir con los niveles de servicio estipulados en este contrato
para la sefalizacion vertical.

No se admitira la presencia de tramos sin sefializacion horizontal de eje como minimo en horas nocturnas
(se colocaran al menos tachas reflectivas provisoria cada 25 m).

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio de la Administracion, no aceptandose reclamos de ningun tipo frente a un rechazo de las
mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (Unidad “ global”) debiendo
los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcién del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

Ante incumplimientos se impartird una orden de servicio intimando la solucién en un plazo inferior a las 24
horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de
servicio.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el
rubro “Sefalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prorroga o ampliacion.

16. Oficina Direccion de obras.
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Las oficinas para la Direccién de obras establecidas en el articulo 55.3 de la Seccién 5 deberan tener
conexién a Internet, y como minimo debera estar equipada con aire acondicionado, bafio, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc.

La misma durante la ejecucion de las obras obligatorias estara ubicada preferentemente en la planta
asféltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa préximo al circuito de
mantenimiento.

El pago del suministro de la oficina se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:

929-1  Oficina DirecCion de 0bras. .........coouviiiiiii (Casa. mes).

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacion o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS.

1. Descripcion.

Durante la ejecucién del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:
= Rehabilitacion de Pavimentos.
=  Obras Complementarias.

2. Disefio.

En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitacion y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran
plantear mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una
mejor gestion integral del Contrato.

Estas propuestas seran analizadas por el Concedente y respondidas antes de la apertura de la Licitacion
mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripcion del contrato, el oferente seleccionado podra proponer un Proyecto
Ejecutivo de caracteristicas similares o superiores al planteado por el Concedente, compatible con la
estrategia de mantenimiento que pretenda adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su
correcta evaluacién y estara avalados por un ingeniero civil con no menos de 5 afios de experiencia como
proyectista de obras similares.

El Concedente evaluara los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, vy
formulara las observaciones que estime pertinentes en un plazo de 5 dias habiles contados a partir del dia
posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de contratos. Si el Licitante
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de 7 dias, se
entendera que el proyecto no es de recibo y se tomara como proyecto ejecutivo el que surja del pliego y
sus modificaciones, si las hubo.

La aceptacion por parte del Concedente del proyecto ejecutivo presentado en esta instancia por el
Licitante no generara mayores costos que los cotizados en la oferta presentada a la Licitacion.

Si no se tomara esta opcién, se entendera que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo
lo establecido en el la clausula 14.4 de la Seccion 1.

3. Sistema de Control de Calidad de las Obras.

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direccién de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de
replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir con los fines
descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.

Este programa debe considerar los siguientes aspectos:
= Materiales y productos a ser ensayados.
=  Procedimientos de trabajo a ser controlados.
=  Frecuencia de los ensayos y controles.
*= Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:
= Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).
= Trabajos en proceso.
=  Trabajos terminados.
Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucion.
Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos
de labor utilizados por el Contratista.
Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.
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Dentro de los primeros siete dias de cada mes, el Contratista debera entregar a la Direccién de Obra un
informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion suficiente para demostrar el grado
de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad de los
materiales y del proceso de fabricacion).

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacién de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracién de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato, y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion.

La Direccién de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por el
Contratista, la certificacion que se sugiere para algunos productos o materiales, y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.
La Direccion de Obra verificard el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucion de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

= |os materiales o productos a utilizar en las obras.

= que los resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y

confiables.

= |os materiales durante su produccion.

» los procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras.

= |os materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.
Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones
de cada trabajo, realizandose la eleccién de éstas al azar, segun los procedimientos y técnicas de
muestreo habituales.

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.

Este sistema se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

2001 Control de la calidad............oouiiiiii (mes).
4. Inicio y Terminacion de las Obras.
4.1 Obras de Rehabilitacién de Pavimentos.

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, el Contratista solicitara a la Direccién
de Obra la realizacion de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta Acta no podra expedirse
antes de la finalizacion del plazo indicado en el pliego para su ejecucion, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor.

El Acta de Terminacion de las obras sera expedida luego de realizada la inspeccion por parte del Organo
de Control de contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la
recepcion provisoria indicados en la Seccién 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

4.2 Obras Complementarias.

El plazo para la ejecucidon de las obras complementarias serd indicado por la Direccion de Obra en la
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

5. Avance de Obra.

Para cada obra obligatoria debera presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo
preventivo de flujo de fondos.

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, debera presentar el compromiso del
subcontratista obligandose con los plazos comprometidos.

El Contratista debera presentar un informe con la actualizacion del programa dentro de los primeros 7
dias calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar avalados
por el ingeniero residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la
obra.

La falta de presentacion de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados
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con la aplicacién de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.

6. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucién de las obras complementarias sera sancionado con
una multa de U$S 200 por dia de atraso.

7. Pagos.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en funciéon de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C.CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO).

1.  Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio.

En la Gestién y Conservacion por Niveles de Servicio, el Contratista, ademas de las tareas rutinarias y
periédicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condiciéon que los
determinados como estados limite inferiores, deberd desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar esos
estados, previendo su comportamiento futuro.
A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados Estandares.
El conjunto de estandares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por
medio de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.
En los Anexos 3y 4 se establecen:
= |as exigencias para los Estandares con sus correspondientes metodologias de
evaluacion, para todos los elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada,
banquina, obras de drenaje, seguridad vial, faja de uso publico), cuyos incumplimientos se
entienden como defectos.
= |aexigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de
evaluacion, para expresar en un unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares
de los diversos elementos de la carretera dentro de un tramo del Contrato o de todo el
Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento.

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al
momento de su incorporacion al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole,
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los
estandares establecidos, denominado plazo de puesta a punto.

2.1 Plazo de Puesta a Punto.

El Plazo de puesta a Punto de todos los items del contrato seré de ciento ochenta dias calendario a partir
de la suscripcién del acta de replanteo, Se exceptian de lo anterior:

1) Estandar Existencia de pozos, cuya reparacion no superara los 30 dias calendario.

2) La Contratista debera asegurar antes de los 30 dias calendario, la presencia y un estado de
conservacion minimo aceptable de acuerdo a los criterios de la Administracion, de las sefiales de
transito reglamentarias y preventivas prexistentes en el tramo.

3) Estandar Exceso en la altura del césped en la faja publica cuya reparacién no superara los 30
dias calendario.

4) Cualquier estdndar que a juicio de la Administracion, por su grado de incumplimiento
comprometan la seguridad del usuario.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hara pasible de una
orden de servicio.

Cumplido el plazo de puesta a punto el Concedente realizard evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes cuando
estas no se cumplan.

2.2 Gestion de conservacion.

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevard los pardmetros que le permitan
conocer el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un nivel
de deterioro tal que comprometa los estandares estipulados.

Como parte de la gestion elaborara una serie de planes e informes que se detallan a continuacion, los que
deberan entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Direccion de Obra quien los evaluara,
pudiendo modificarlos cuado lo estime conveniente, y remitira al Organo de Control del Concedente para
su aprobacion.

2.3 Documentos de gestion.

2.3.1 Plan de Puesta a Punto.
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Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificacion de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a
punto para satisfacer los estandares estipulados.

Para su elaboracién se seguird el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.2 Plan de Mantenimiento.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentard la
planificacion de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el
semestre siguiente.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.3 Parte de Tareas.

Dentro de los diez dias calendario vencidos una vez transcurrido el mes anterior , se presentara un detalle
de las tareas realizadas en cada tramo.
Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.4 Plan de Mantenimiento Final.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacion para la recepcion del contrato (6
meses antes de la fecha de culminacion del mismo), se entregara el plan de mantenimiento final con la
planificacion de las tareas para ejecutar durante el Gltimo semestre.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.35 Bitacora de Obra.

El contratista llevara una bitacora de obra en donde registrara diariamente los hechos o actos mas
relevantes que ocurran durante la ejecucién del contrato relativo al mantenimiento, ejecucién de obras,
medio ambiente, accidentes, etc.

2.3.6 Sondeos de cauce.

La Empresa Contratista efectuar4d sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluiran en un informe semestral
gue se entregara dentro de los diez dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales.

En particular se tomaran los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato,

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precision de cm y una pesa, aguas arriba y abajo,
en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara superior
de la vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacion gréfica. La Administracién podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

Los siguientes informes:

= Plan de Puesta a Punto.

= Plan de Mantenimiento.

=  Parte de Tareas.

= Plan de Mantenimiento Final.
Se ingresaran en una aplicacion que dispondré la DNV a tales efectos. La aplicacion se accederé via web.
A los efectos de usar la aplicacién el contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara a la
aplicacion.

Estas tareas (Plan de Puesta a punto, Plan de Mantenimiento, Parte de Tareas, Plan de Mantenimiento
Final, Bitdcora de Obra y Sondeos de Cauce) se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente
rubro:

2001 Control de la calidad...........cveiiniii (mes)

2.3.7 Informe ambiental.

Se deberan presentar los informes ambientales de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Ambiental para
obras viales.
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El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacién de los informes y demas detallados en esta
clausula, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia y por informe, hasta su
presentacién en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares.

Para los distintos elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.
Los estandares se clasifican en dos tipos:

24.1 Basicos.

Refieren a estandares basicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la seguridad
del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.

2.4.2 Complementarios.

Estos estdndares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccién de un incumplimiento no amerita
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario. Debera respetarse los
Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 3, salvo que el Director de Obra fije un plazo
diferente menor a éstos.

2.5 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y
supervisadas por la Direccion de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se
indicaran a continuacion.

El Contratista podra hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
cuando luego de realizada la Puesta a Punto obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo en los tramos pasibles
de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento mayores a los respectivos minimos admisibles.

Ocurrido lo anterior, el Contratista podra utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas
Extraordinarias de Mantenimiento, comunicandole a la Direccion de Obra los trabajos que pretende
realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.

Del 50% restante, y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas
Extraordinarias de Mantenimiento, el Contratista podra utilizarlos para la correccion de defectos
(incumplimiento de estandar), previa aprobacidn del Director de Obra.

En la solicitud el Contratista describira y cuantificara el defecto encontrado y planificara su correccién
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente.

El Director de obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificara la existencia del
defecto descrito y corroborara si la accion de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta.

Sin perjuicio de la ejecucion de estas obras, el Contratista en todo momento deberd dar cumplimiento a
los estandares y niveles de servicio exigidos.

3. Evaluaciones de los Niveles de Servicio.

Para verificar el cumplimiento de los estandares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:

3.1 Evaluaciones no programadas.

El Concedente a través de la Direccién de Obra, en cualquier momento y tramo de ruta, y sin previo aviso
al Contratista, realizara evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los estandares basicos y de
aquellos estandares complementarios que a su juicio por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad de la infraestructura, las condiciones y practicas laborales, técnicas constructivas y demas
obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 5. Sera obligacién del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion.
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3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral

Estas evaluaciones las realizara la Direcciéon de Obra y las remitira al Organo de Control del
Concedente. En ellas se evaluaran los Estandares Béasicos y Complementarios, y se obtendra el Nivel
de Servicio Global de todo el Contrato asi como los Niveles de Servicio de cada tramo.

e La Direccién de Obra realizar4 una evaluacion bimestral para valorar la gestion del Contratista,
identificar defectos localizados y calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la
prestacion de un servicio insatisfactorio, efectuandose cada 60 dias, sobre una muestra de la red del
10 % seleccionada al azar.

e La Direcciéon de Obra comunicara al Contratista la fecha de la evaluacién con un minimo de 3 dias
calendario de anticipacion.

e El primer dia de la evaluacion se realizara el sorteo de los kilémetros a evaluar labrandose un acta
con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacién), segun el formato en el Anexo 5, y
serd suscrita por el Director de Obra y el Ingeniero Residente.

e Finalizada la evaluacion se labrara un acta, segun el formato en el Anexo 5, describiéndose los
incumplimientos detectados (Acta de Finalizacién de la Evaluacion), que sera suscrita por el
Director de Obra y el Ingeniero Residente.

e El Contratista podra concurrir a la evaluacion y efectuar los descargos correspondientes en el Acta de
Evaluacién de Inicio o Finalizacion, segun corresponda. Si el Contratista no concurriese a la
evaluacion, el mismo no podra formular descargos sobre la misma.

e Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio y el Acta de Finalizacién de la
evaluacion el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilémetros a evaluar.

e Con respecto a los incumplimientos detectados se procedera de la siguiente forma:

= Evaluacion Estédndares Baésicos: por cada uno de estos estandares incumplidos se
aplicara automaticamente una multa y se remitird una orden de servicio indicando los plazos
de respuesta para su reparacion.

= Evaluacion Estdndares Complementarios: por cada uno de estos estandares incumplidos
se remitird una orden de servicio indicando un plazo de respuesta de 60 dias para su
reparacion. No obstante si a juicio de la Direccion de obra el estdndar compromete la
seguridad del usuario o de la estructura evaluada, este plazo podra reducirse segin su
estimacion.

e Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificard por escrito a la
Direccion de Obra, la que deberd verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los
cuatro dias habiles siguientes.

e La ausencia del Ingeniero residente y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se consideran
como conformidad de lo actuado y del resultado de la evaluacién realizada por el Contratante,
validadndolo.

e Las controversias surgidas seran arbitradas por personal técnico del Concedente independiente de la
Direccion de Obra.

e Periodicamente estas evaluaciones podran ser fiscalizadas por personal técnico del Concedente
independiente de la Direccién de Obra.

Nota: La primer evaluacion bimestral se efectuara aproximadamente dos meses después de realizada la
primer evaluacion programada de frecuencia semestral.

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

Luego de finalizadas las obras de puesta a punto, se procedera a realizar la Primera Evaluacion
Semestral y luego cada 6 meses se realizara una evaluacion semestral del Contrato para evaluar y

cuantificar el Nivel de Servicio global de Contrato y de cada uno de los tramos, por lo que no se

realizard la Evaluacién programada bimestral correspondiente si coincidiera.

e Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra de la red contratada
del 10 % seleccionada al azar.

e El Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacion, notificara al Contratista la fecha de
la evaluacion con un minimo de 7 dias calendario de anticipacion.

e El primer dia de la evaluacion se realizara por parte del Organo de Control de contratos el sorteo de
los kilbmetros a evaluar con el formato del Anexo 5, de lo que se labrard Acta que suscribiran el
Organo de Control de Contratos y un representante del contratista (Ingeniero Residente,
Representante Técnico).

e Finalizada la evaluacion se labrara un acta describiendo los incumplimientos detectados y los
descargos formulados por el Contratista, y serd suscrita por el Organo de Control de Contratos
(cuerpo inspectivo), el Director de Obra y el Ingeniero Residente.

e Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacién de la evaluacion el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kildmetros a evaluar. Si durante la evaluacion el
Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier motivo, no fuera

Seccion 7. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS 7.21
“Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta 3 tramo — Ruta 24 - Represa Salto Grande”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

representativa del tramo a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por
otra perteneciente al mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en
el Acta de Finalizacion de Evaluacién, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que
estimara pertinentes en caso de disconformidad.

Dentro de los 10 dias calendario siguientes a la fecha del Acta de finalizacién de evaluacién el
Contratista podra presentar por Unica vez descargos a los incumplimientos que consten en la misma,
siempre que haya concurrido a la evaluacion y suscrito la referida Acta y la correspondiente al sorteo.
El Organo de Control de Contratos evacuara los descargos formulados por el Contratista dentro de
los 20 dias habiles siguientes a su presentacion. Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio,
recalculara los Niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en tiempo, se entendera que
son de recibo, ajustandose la evaluacion en consecuencia.

Segun el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procedera de la siguiente forma:

= Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacion
correspondiente de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.2.

* Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible y en funcion del Nivel de
Servicio Global del Contrato de las dos evaluaciones bimestrales anteriores se podra
obtener un premio a la buena gestion de acuerdo a lo descrito en la clausula 8.

También se evaluard en esta ocasion el cumplimiento de la Gestibn Ambiental segun los planes

presentados por el contratista y de acuerdo al Manual Ambiental.
El Acta de evaluacion se ajustard al modelo establecido en el Anexo 5

34 Evaluaciones programadas de frecuencia anual.

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizara una evaluacion de rugosidad,
utilizando los métodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente y en este Pliego,
obteniéndose un Indice de Rugosidad en tramos de 5 km.

»

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la admisible en los
Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 3, el Concedente emitird un Aviso detallando las
secciones de 5 Km que presentan incumplimientos con sus respectivos diagramas de rugosidad
media estableciendo el plazo para su correccion, atento al tipo, longitud y volumen de obra que el
Contratista estime necesaria para llevar la rugosidad a valores admitidos.

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccion, el Concedente realizara la evaluacion de
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos.

35 Evaluaciones programadas a efectos de la recepcién del Contrato.

El Concedente realizar4 una Primera Evaluacién, para la recepcion del Contrato, dentro del sexto
mes previo a su finalizacion, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de
Servicio, incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluacion no se alcanza el Nivel de
Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego se retendra la certificacion de las
cuotas de mantenimiento (incluidos todos los items de mantenimiento de todos los kilbmetros mes),
hasta que se realice una segunda evaluacién

La Segunda Evaluacion se realizard dentro de los ultimos quince dias del bimestre anterior al del
vencimiento del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio. Si
finalizada la segunda evaluacién no se alcanza el Nivel de Servicio Global de contrato minimo
admisible exigido por Pliego no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la
aplicacién de las multas dispuestas.

En ambas evaluaciones el tamarfio de la muestra sera de un 20% de todas las secciones del circuito
contratado. Tanto a los efectos de la premiacion como de posibles penalizaciones debera
considerarse a ambas evaluaciones como evaluaciones programadas de frecuencia semestral
con la salvedad de que en el caso de la Segunda Evaluacién solo se considerara una evaluacién
bimestral a efectos de premiar o penalizar.

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitir4 una
Orden de Servicio, que debera ser cumplida dentro de los plazos de reparacion establecidos en este
pliego para cada uno de los estandares.

El Contrato se recibira en forma integral, todos los items de mantenimiento, todos los tramos; siempre
que el nivel de servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al admisible.

No se realizaran recepciones provisorias parciales por tramos, ni se recibira el Contrato por items de
mantenimiento.

Valores admisibles para los Niveles de Servicio
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Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Bimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

e El nivel de servicio global del contrato debera ser mayor o igual a 95 durante los 5 afios del contrato.

e El nivel de servicio por tramo asi como los estandares exigidos se especifican en la siguiente tabla:
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TRAMO ) - )
Iltem mantenimiento estandares Nivel semillie
exigido tramo
. . . . durante la
N° | Descripcion Calzada - banquina Seguridad vial Obra de Arte mayor menor y faja | quracion
contrato
Mes contrato Estandares Mes contrato Estandares Mes contrato Estandares
exigidos exigidos exigidos
Mes 6 — AlO (1) Bésicos _
Campamento San Manuel (Ruta - Mes 6 - AIO (2) Bésicos + Basicos + o
1 24) — Constancia ATO — Mes 60 Basicos + complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios 95%
complementarios ATO — Mes 60
2 Trébol Acceso Paysandu Mes 6 — Mes 60 Basicos + . Mes 6 — Mes 60 Basicos + . Mes 6 — Mes 60 Basicos + . 95%
complementarios complementarios complementarios
. Basicos + Basicos + Bésicos + o
3 Constancia- Ruta 26 ATO — Mes 60 complementarios ATO — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios 95%
4 Ruta 26 — Acc.Puente A Mes 6 — Mes 60 Basicos + _ Mes 6 — Mes 60 Basicos + ‘ Mes 6 — Mes 60 Basicos + _ 95%
Guaviyu complementarios complementarios complementarios
Acc.Puente A° Guaviyl- A° _ Basicos + _ Basicos + _ Basicos + o
5 Chapicuy Grande Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios 95%
6 A°Chapicuy Grande- 462k600 Mes 6 — Mes 60 Basicos + . Mes 6 — Mes 60 Basicos + . Mes 6 — Mes 60 Basicos + . 95%
complementarios complementarios complementarios
7 462k600 — Accesos Rio Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 Basicos + 95%
Dayman complementarios complementarios complementarios
Accesos Rio Dayman - Rotonda _ Basicos + _ Basicos + _ Basicos + o
8 ingreso Termas ATO —Mes 60 complementarios ATO —Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios 95%
9 Rotonda ingreso Termas — 4 Mes 6 — Mes 60 Basicos + _ Mes 6 — Mes 60 Basicos + _ Mes 6 — Mes 60 Basicos + _ 95%
Bocas complementarios complementarios complementarios
By Pass Salto ( Ruta 3 Bésicos + Basicos + Bésicos + o
10 483k800)- Ruta 31 ( 5k000) ATO - Mes 60 complementarios ATO —Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios 95%
Ruta 31 (5k000) — Acc. Salto _ Bésicos + _ Basicos + _ Bésicos + o
1 Grande Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios 95%
12 Ramal Acc. Salto Grande ARD - Mes 60 Basicos + . Mes 6 — Mes 60 Basicos + . Mes 6 — Mes 60 Basicos + . 95%
complementarios complementarios complementarios
13 Ramal al Puente Internacional Mes 6 — Mes 60 BAasicos Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 Basicos + 95%

J.G. Artigas

complementarios

complementarios

Referencias:

(1) Durante dicho periodo no se controlara el estandar

BMA Dcb (Desnivel entre calzada y banquina) establecido en el articulo 2.2.1 del Anexo 3 de este pliego.
(2) Durante dicho periodo se controlara los estandares establecidos en el articulo 4.2.1.1del Anexo 3 de este pliego, referido a la Demarcacién horizontal, solo a las lineas de eje,
pudiendo en ese lapso ejecutar las tareas de demarcacion necesarias con pintura en frio.
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5. Pago de la Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

El pago mensual de la gestion y ejecucion del mantenimiento se efectuara en funcién de la cantidad
de kilbmetros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta
para cada uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a
las penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

e La cantidad de kildbmetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilémetros del
Contrato, los kilémetros de los tramos con obras obligatorias en ejecucion, los tramos aln no
incorporados al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos
tramos que luego de la evaluacion programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de
Servicio menor a 80%.

e El/olos tramos que resultara/n de la Evaluacion programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80% no se certificara/n hasta la proxima evaluacion semestral siempre que supere
este porcentaje.

e Si algun tramo resultara de la Evaluacion programada de frecuencia Semestral con un nivel de

servicio entre el 80% y el 85% se retendra la certificacion hasta la proxima evaluacién semestral

siempre que supere este porcentaje. De ocurrir ello se certificara el semestre correspondiente y el
anterior retenido. Cuando esta situacion se constatara en dos evaluaciones semestrales
consecutivas, los importes no retenidos no seran certificados posteriormente aunque en préximas

evaluaciones el nivel superara el 85%.

1ra Evaluacion

Semestral (tramo i)

2da Evaluacion
Semestral (tramo i)

3ra Evaluacion,
semestral tramo i

|

|

|

|

|

|

|
} —» vale situacion Il
|
|
|
1
|
|
|
|

_—————d

NStramo i 285% |
1 se certifica el tramo

se retiene certificacion del tramo por los

| v proximos 6 meses.

| NStramo i < 80%

| no se certifican los proximos 6
|

\ meses.

NStramo i 2 85% |
se certifica el tramo__|

» vale situacion |

1
1
1
1
1
1
1
1 80% < Nstramo i < 85%
1
1
1
1
1
1
1
1

S N g

NStramo i 2 85%
se certifica el tramo y se reintegran 6
meses anteriores
80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacién del tramo por los proximos 6
meses y se pierden 6 meses anteriores

vale situacion |

vale situacion Il (*)

80% < Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo
por los proximos 6 meses.

NStramo i < 80%
no se certifica el tramo por los proximos 6
meses

vale situacion | (*)

vale situacion |
80%< NStramo i < 85% - -
se retiene certificacion del tramo por los vale situacion Il (*)

proximos 6 meses.
> vale situacion I (*)

NStramo i 2 85% |
se certifica el tramo

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

y

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescision.

. Si se constatara en 3 evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera
menor a 85%, esta situacion sera causal de rescision.

e Durante la ejecucion de las obras de rehabilitacion no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a calzada y banquina y seguridad vial. Dichas cuotas comenzaran a
certificarse una vez realizada el Acta de terminacion de las obras de rehabilitacion.

e El Acta de terminacion de las obras de rehabilitacién no se expedird antes del plazo indicado en el
pliego, independientemente de que el contratista por iniciativa propia abrevia el plazo de ejecucion
de las obras.

Seccion 7. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS 7.25
“Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta 3 tramo — Ruta 24 - Represa Salto Grande”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

e Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios
en los periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de
kilbmetros —mes del Contrato, el Contratista debera aceptar la modificacion del monto total del
Contrato sin derecho a reclamacion alguna.

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas.

6.1

Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral.

Multas originadas por incumplimiento de estandares.

6.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon.

Codigo Denominacioén Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu
Pozos clu
CHO Rot Baches Nivel medio y alto clu 2000
Esquinas rotas Nivel medio y alto clu
Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar perfectamente c/u
sellados
CHO Otr Existencia de material suelto m2 20
Existencia de obstaculos m2
Descenso o ascenso de bordes, blow-up y hundimientos de
CHO Blow losas o partes de losas Nivel medio y alto clu 5000
6.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asfaltica.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu
CMA Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 1200
Pozos clu
Reduccion del paquete estructural existente durante la
CMA Red duracién del contrato m2 500
. Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacién y/o
CMA Fis1 desprendimiento m2 800
CMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 800
CMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 120
CMA Exul Exudacion de Nivel alto m2 120
CMA Otr Existencia de material suelto m2 20
Existencia de obstaculos m2
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6.1.3 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfaltica.
Codigo Denominacién Unidad Multa (%)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura clu
BMA Des1 Desprendimientos de Nivel alto clu 900
Pozos clu
BMA Fis1 Fisuras por _fat|ga Nivel medio y alto con deformacion y/o m2 600
desprendimiento
BMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 600
BMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100
BMA Exul Exudacion de Nivel alto m2 100
BMA Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
BMA Otr Ex!stenc!a de mate’rlal suelto m2 20
Existencia de obstaculos m2
6.1.4 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura clu
BTB Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 450
Pozos clu
BTB Fisl Fisuras por _fatlga Nivel medio y alto con deformacion y/o m2 400
desprendimiento
BTB Bac Baches Nivel medio y alto m2 400
BTB Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100
BTB Exul Exudacion de Nivel alto m2 100
BTB Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
BTB Ofr Ex!stenc!a de mate’rlal suelto m2 20
Existencia de obstaculos m2
6.1.5 Obras de Arte Mayor
Cédigo Denominacion Unidad Multa ($)
Suciedades u obstaculos en las losas de acceso, el m2
OAM Suc sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras de arte 20
mayor.
Deterioros en las losas de acceso o en el sobrepiso de las clu
obras de arte mayor.
BTB Sob 2000
OAM Ver Deterioros en las veredas de las obras de arte mayor. clu 2000
OAM Seg Deterioros en los elementos de seguridad vial de las obras clu 300
de arte mayor.
Deficiencias en otros elementos de las obras de arte mayor. clu
OAM Otrl 3000
OAM Soc Socavacion de las fundaciones de las obras de arte mayor. clu 6000
6.1.6 Obras de arte menor
Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
Alcantarillas Obstrucciones interiores al clu
transversales ala | escurrimiento hidraulico
ruta y de acceso a | Obstrucciones exteriores al
los caminos escurrimiento hidraulico
ODR Obs vecinales 2000
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Alcantarillas longitudinales obstruidas clu 1000
ODR Bal Deterioros en alas y cabezales clu 3000
ODR Ter Deterioro en los terraplenes de acceso y revestimientos clu 1500
6.1.7 Sefializacién Vertical
Codigo Denominacién Unidad Multa (%)
V Fal Sefiales faltantes clu 2500
VProy Disefio inadecuado clu 1500
Ubicacion Longitudinal inadecuada clu
VVis Visibilidad nocturna insuficiente. clu
- 1500
Color inadecuado clu
V Dafi Oxidacién en cara principal. clu
Perforaciones de bala que afectan el mensaje clu
Dobleces mayores clu 700
Placa quebrada clu
Vandalismo clu
Suciedad clu
VSuel Panel desajustado o suelto. clu 700
6.1.8 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de
encarrilamiento, cordones.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
SEE Aus Ausencia clu 400
SEE Rot Estructura y aspecto. clu 300
SEE Ref Elementos reflectivos. clu 100
SEE Veg Vegetacién en su entorno. clu 300
6.1.9 Postes kilométricos.
Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
Pki Fal Ausencia de postes kilométricos. clu 500
6.1.10 Elementos de Contencion - defensas metalicas
Cdédigo Denominacion Unidad Multa ($)
Def Fal Ausencia de Defensas Metdlicas m 3000
Def Proy Ubicacion, alineacion, altura m 1000
Dobleces o dafios m
Def Def Elementos de fijacion (bulones y arandelas) m 500
Oxidacién m
Def Ref Elementos reflectivos defectuosos o faltantes. m 100
6.1.11 Demarcacion horizontal
Caddigo Denominacion Unidad Multa ($)
HDesg Exceso de desgaste m2 300
HVis Visibilidad diurna insuficiente m2 600
Visibilidad nocturna insuficiente m2
HANnch Ancho de lineas m 300
6.1.12 Tachas reflectivas.
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Caddigo Denominacion Unidad Multa ($)
TAE Fal Tachas eje Existencia y pertinencia clu 300
Tachas eje Tachas hundidas, torcidas clu
Tachas quebradas
TAE Rot Tachas con pérdida del area 200
reflectiva
6.1.13 Faja de dominio publico.
Caddigo Denominacion Unidad Multa ($)
FDP Ces Exceso en la altura del césped en la faja pablica ha 2000
FDP Obs Obstéculos en toda la faja clu 1500
FDP Arb Arboles en condiciones de riesgo clu 2000
FDP Res Residuos clu 500
Propaganda clu
FDP Rpe Refugios peatonales clu 500
FDP Map Malezas y aves plaga km 3000

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia bimestral se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos para pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.
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6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

e La sancion por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se
establece segun el siguiente criterio:
=  Siel Nivel de Servicio es mayor o igual @ 95%:.........oeuviviiiiiiiiniinaiaanes Penalizacion =$U 0

= Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculara segun.....Penalizacién = PxLxM

Siendo P=
P=0.012NS? -2.34NS + 114......... Si 95> NS =90
P= 0.028NS?- 5.3NS + 250.8......... Si 90 > NS = 80
P= 6.t Si 80 > NS
Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.
L= longitud del tramo expresado en km.
M= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucion del Mantenimiento para el kilbmetro*mes del
tramo (suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en
cuestion).

Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicacién de la misma.

e Siel Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara
menor al exigido se retendra el 30 % de la proxima certificacion mensual total de los items de
mantenimiento. Esta retencion sera reintegrada si en la proxima evaluacion semestral se obtuviera
el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la
proxima evaluacion semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido sera
descontado definitivamente, méas las multas correspondientes, constituyéndose en causal de
rescision.

e Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por pliego no fuera
satisfecho en méas de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, sera causal de rescision, sin
perjuicio de la aplicacion de las sanciones antes mencionadas asi como otras sanciones y acciones
por dafios y perjuicios.

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual.

Vencido el plazo otorgado por la Direccién de Obra, sin que se hubieran ejecutado las correcciones para
dar cumplimiento al indice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se aplicar4 una multa
diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculard como el producto de la cantidad de
subtramos de 5 Km con incumplimiento por el valor unitario de 1500 U$S/ (subtramo de 5 Km).

7. Multas por otros incumplimientos.
7.1 Seguridad y Sefializacion en obra.

La falta de elementos de seguridad y sefializacion en obra serd4 sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas que a continuacion se detallan:

ITEM MULTA | UNIDAD
Sefiales de peligro U$S 100 clu
Sefiales de reglamentacién e indicacion U$s 50 clu
Elementos de balizamiento Us$s 20 clu
Ropa de sefializacion de alta visibilidad Us$s 20 clu
Banderilleros U$S 100 dia

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente.

Los incumplimientos relacionadas con el medio ambiente, seran penalizadas directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de U$S 200 por dia.

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de orden de servicio.

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la orden de servicio emitida, debera informarselo al
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Director de obras, para que proceda a su inspeccion, mediante un comunicado de acuerdo al formato
indicado en el Anexo 5 .

El incumplimiento de ordenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia de
incumplimiento de U$S 500.

Para una orden de servicio incumplida proveniente de una evaluacion no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de U$S 500 se le adicionara un monto por estandar incumplido igual al establecido en
la clausula 6.1.

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes detallados en la
clausula 2.3, se podréa aplicar una penalizacion de US$ 100 por dia y por informe atrasado, hasta que se
entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas.

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacién la ejecucion de tareas en los kildbmetros
sorteados se aplicara una penalizacion de U$S 1000 por kilémetro que se detecte esta situacion.

7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia.

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacion irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a U$S 500
por dia hasta su regularizacion.

Toda penalizacion sugerida por la Direccion de Obra sera analizada por el Organo de control de Contratos
de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.

8. Premio por superacion de prestaciones.

El Contratante premiara la buena gestién integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando
supere los estandares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.

8.1 Evaluacion semestral.

El Contratista se hara acreedor al premio cuando, luego de una evaluacion semestral, ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:
= Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestion establecidos en la
clausula 2.3 del Capitulo 3.
=  Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.
= Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a
la evaluacién semestral en cuestion sean iguales 0 mayores a 95%.
=  Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluacién Semestral
en cuestion sean iguales o mayores a 95%.
Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculard segun la siguiente
férmula para cada uno de los tramos del contrato:

Premio = IXLxM
Siendo I
I= 0.012NS?- 2.22NS + 102.6
Donde:
NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.
L= longitud del tramo expresado en km.
M= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucion del Mantenimiento por kilometro.mes para el
tramo (suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en
cuestion).

El premio se ajustara con la paramétrica del mes de aplicacién del mismo.
Nota: A los efectos de la determinacion del premio para la primera evaluacion semestral no se considera
la condicion referente a las evaluaciones bimestrales.
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8.2 Evaluacion final.

El contratante se hara acreedor a un premio por la gestion integral del contrato cuando ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:
= Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestion establecidos en la
clausula 2.3 del Capitulo 3.
=  Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.
= Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a
la evaluacion semestral en cuestion sean iguales o mayores a 95%.
= Que el Nivel de Servicio Global del contrato en todas las evaluaciones semestrales debi6é ser
mayor o igual a 95.
= Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en las dos Evaluaciones
programadas a efectos de la terminacion del contrato hayan sido iguales o mayores a 95%.
Si se dan todas las condiciones anteriores sera otorgado por el Contratante un premio (en forma de
descuento), documentado en un certificado que el Contratista podra presentar en proximas Licitaciones
de Mantenimiento de circuitos de la Red Vial (0 Mantenimiento de este circuito vial), licitados por la CVU
S.A., dentro de los siguientes veinticuatro meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién
Definitiva del contrato que lo genera.
Su valor, que sera equivalente a la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones
semestrales del contrato dividido entre el monto total del contrato, sin el IVA ni Leyes Sociales,
actualizado por la paramétrica correspondiente a la fecha del acta de recepcion definitiva, sera
descontado del precio de su propuesta a los efectos de la comparacion de ofertas.
Este premio no serd acumulable con otros premios obtenidos en cualquier otro contrato, y quedara sin
efecto cuando se le adjudique algin contrato en donde haya hecho uso del mismo.

D Pi
P(%) = Mtotal

Donde:

La expresion del premio es:

. 2PI es la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones semestrales
del contrato.

e Mhota es el monto total del contrato.
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D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS
MINIMAS.

1. Obras Obligatorias Minimas.

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 2 consisten en:
= Rehabilitacion de Pavimentos. (1.1)
=  Obras Complementarias (1.2)

1.1 Obra de Rehabilitacién de Pavimentos.

Descripcion. La obra obligatoria de Rehabilitacion de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento.
En funcién del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo:

Tramo 1: Campamento San Manuel (Ruta 24) — Constancia

Bacheo del pavimento existente.
Sellado por puenteo.
Colocacion de geogrilla en todo el ancho de calzada en los subtramos indicados por el Director de
obras, a modo referencial se sugiere colocarlo entre las progresivas:
Prog inicio Prog fin
356k500 357k500
360k500 361k000
362k500 364k000
376k000 379k000
Calzada
Colocacion de una capa de mezcla asfaltica para base negra CAC S12 elaborada con cemento asféltico
AM3 segln los siguientes espesores:
Prog inicio Prog fin Espesor (m)
354k800 369k300 0.05
369k300 376k000 0.04
376k000 379k000 0.05
379k000 384k000 0.04
Escarificado de banquina existente.
Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado
Banquina | en correspondencia con la mezcla asféltica colocada en calzada.
Ejecucion de un tratamiento bituminoso de imprimacion en 2.30 m de ancho.
Ejecucion de un tratamiento bituminoso doble en 2.20 m de ancho.

Senda balanza San Manuel.

Tramo 3: Constancia- Ruta 26

Bacheo del pavimento existente.

Sellado por puenteo.

Colocacioén de una capa de mezcla asfaltica de base negra elaborada con cemento asfaltico AC20 de
0.05 m de espesor en lel tramo comprendido entre las progresivas 384km000 al 399km000.
Colocacion de una capa de mezcla asfaltica CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3 segun los

Calzada siguientes espesores:
Prog inicio Prog fin Espesor (m)
384k000 399k000 0.03
399k000 403k950 0.05
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Banquina

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado en
correspondencia con la mezcla asfaltica colocada en calzada.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso de imprimacién en 2.30 m de ancho.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso doble en 2.20 m de ancho.

Tramo 8: Pueblo. Accesos Rio Dayman —rotonda ingreso Termas

Bacheo del pavimento existente.

Calzada Sellado por puenteo.
Colocacién de una capa de 0,03 m de mezcla asfaltica CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3.
Banquina Colocacién de una capa de 0,03 m de mezcla asfaltica CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3.

Tramo 10: By Pass Salto (Ruta 3 483k800) — Ruta 31 (5k000)

Banquina

Escarificado de banquina existente.
Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado
en correspondencia con la mezcla asfaltica colocada en calzada.

Ejecucién de un tratamiento bituminoso de imprimacion en 2.30 m de ancho.
Ejecucién de un tratamiento bituminoso doble en 2.20 m de ancho.

En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de

metrajes:
Tramo 1
Grupo Rubro | Denominacién Unidad | Metraje
2 6 Excavacion no clasificada m3 700
2 25 Escarificado conformacién y compactacion de capa de base m2 135088
5 101 | Mezcla asféltica para base negra Ton 300
5 102-1 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton 24625
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo Ton 238
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) Ton 954
6 111 | Ejecucidn de riego bituminoso de imprimacion m2 135088
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 128640
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 212968
7 129 | Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 150
7 131 | Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 150
7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 150
7 137 | Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m3 13449
7 135 | Material granular para bacheo m3 95
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 3216
38 596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 43200
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 43800
152 2134 | Suministro transporte y elaboraciéon de cemento asféaltico Ton 87
152 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica m3 413
153 2136 | Suministro transporte y elaboracién de diluido asfaltico m3 162
154 2137 | Suministro transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado Ton 1428
154 2138 | Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m3 105
151 2376 | Fresado m3 30
151 2375 | Fresado m2 1000
151 2377 | Corte y retiro de pavimento m 58400
304 3042 | Tachas instaladas clu 1402
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 876
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304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 7008
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 3504
Tramo 3
Grupo | Rubro | Denominacién Unidad | Metraje
2 25 | Escarificado conformacion y compactacion de capa de base m2 128731
5 102-1 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton 12721
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo Ton 228
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) Ton 456
6 111 | Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion m2 128731
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 123134
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 313097
7 137 | Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m3 6882
7 135 | Material granular para bacheo m3 91
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 3078
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 33975
152 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton 40
152 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asféltica m3 439
153 2136 | Suministro transporte y elaboracion de diluido asféaltico m3 154
154 2137 | Suministro transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado Ton 738
154 2138 | Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m3 80
151 2376 | Fresado m3 30
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 1342
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 839
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 6708
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 3354
Tramo 8
Grupo | Rubro | Denominacién Unidad | Metraje
5 102-1 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton 1683
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo Ton 251
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) Ton 156
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 22365
7 135 | Material granular para bacheo m3 100
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 9240
152 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton 24
154 2137 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico modificado Ton 98
154 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m3 9
151 2376 | Fresado m3 30
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 148
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 92
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 739
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 370
Tramo 10
Grupo | Rubro | Denominacién Unidad | Metraje
2 25 Escarificado conformacion y compactacion de capa de base m2 28556
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 28556
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 27314
7 137 | Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m3 2363
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 683
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 9300
152 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica m3 88
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153 2136 | Suministro transporte y elaboracion de diluido asféltico m3 34
151 2376 | Fresado m3 5
151 2375 | Fresado m2 1000
151 2377 | Corte y retiro de pavimento m 12400
304 3042 | Tachas instaladas clu 298
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 186
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 1488
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 744

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas
otras obras y cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

1.1.1 Obras en pavimento de mezcla asfaltica.
1.1.1.1 Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2
km con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total. Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a
realizar su sustitucién por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80% no aceptandose la sustitucion del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asféltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo cumplird lo
especificado para mezcla asfaltica para base negra.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacién) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asféltica para bacheo. ............ooiiiiii (ton).
135 Material granular para bacheo. ... (m3)
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico.............................. (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.
Bacheo en espesor parcial. Este tipo de solucidn se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).
El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asfaltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo
cumplira lo especificado para mezcla asfaltica para base negra.
El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en
la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.
Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:
103-1 Mezcla asfaltica para bacheo............cooiiiiii (ton).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico.....................ooeee (ton).

1.1.1.2 Sellado de fisuras.

Dicha tarea se realizara y pagara conforme a lo indicado en la clausula 9.2 de la Seccion 9 de las ETCM
El Director de obra indicara donde se ejecutara dicha tarea.
Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:
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2034 Sellado de fisuras por PUENTEO. ........viiiiii e (m).
1.1.1.3 Refuerzo estructural del pavimento con mezcla asfaltica.

Parte de los pavimentos seran reforzados mediante la colocacion de mezcla asfaltica de acuerdo a los
espesores indicados precedentemente.

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, y sellado de fisuras se ejecutaran las capas de
mezcla asfaltica.

La transicién entre diferentes espesores de mezcla asfaltica se efectuara en forma de cufia en una
distancia no menor a los 10m por cada centimetro de diferencia.

En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,01 m previo a la colocacion de la mezcla
asfaltica se procedera a realizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un
apoyo homogéneo.

En los accesos a los puentes se fresara en forma de cufia para acordar con la losa de acceso pagandose

dicha tarea en el rubro 2376 Fresado (m3).

Particularmente, en parte del tramo 1 (Campamento San Manuel (Ruta 24) — Constancia) esta previsto la
colocacion de geogrilla sobre el pavimento existente en aquellos lugares indicados por el Director de
Obras.

En este tramo a modo referencial se procedera a bachear aquellas zonas que su grado de deterioro haga
gue se presenten zonas inestables o aquellas que tenga movimientos relativos durante una prueba de
carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de
85 psi. No esta previsto bachear zonas que solo presenten la superficie fisurada.

Se procedera a limpiar la superficie y “rellenara” las fisuras existentes > 3mm de forma tal de brindar un
apoyo homogéneo a la geogrilla la cual se colocara en un ancho de 7 m de calzada.

Posteriormente se ejecutara un riego de adherencia con una emulsién catiénica rapida (dosis referencial
en superficie fresada 0.6 kg/m2 asfalto residual) que permita colocar la geogrilla.

La geogrilla a utilizar por el Contratista debera haber sido disefiada para utilizar en refuerzos de
pavimentos asfélticos aumentando la resistencia a traccion de la capa del firme y garantizando la
distribucién uniforme de los esfuerzos horizontales en una mayor superficie.

La misma debera cumplir con las siguientes especificaciones:

Deberan ser de poliéster

Resistencia a traccion (longitudinal y transversal) >50KN/m
Deformacion en rotura (longitudinal y transversal) en % <12%
Deberan resistir hasta 190° C

La geogrilla acomparfiados de las especificaciones del fabricante, deberdn someterse a la consideracion
previa del Director de Obra, quien efectuara u ordenara efectuar las verificaciones que estime
conveniente.

La aceptacion, asi como la supervision de las tareas de colocacion seré exclusiva competencia del
Director de Obra.

La colocacion se realizara de acuerdo con las recomendaciones brindadas por el fabricante.

Los trabajos de colocacion de la geogrilla se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia...........cccccvevvceeiiieieiiie e, (m2).
596-1  Suministro y tendido de geogrilla .........cooveiniiiii i (m2).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas.......................... (m3).

Mezcla asfaltica para base negra. Cumplira con lo especificado en la Seccién 7 de las ETCM.
Previo a su colocacion se ejecutara un riego bituminoso de adherencia con emulsién asfaltica.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

101 Mezcla asfaltica parabase negra............covviiiiiiiiiiii (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............cocoooiiiiiiinne (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico............................ (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas........................... (m3).

Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura. Cumplira con lo especificado en la Seccion 7 de las ETCM.
Previo a su colocacion se ejecutara un riego bituminoso de adherencia con emulsion asféltica.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura..............ccoeviiiiiiiiniiiiien. (ton).
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118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia...............c.cocoiiiiiiiiiinn, (m2).
2375 (TS To (o J PP PPPN (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas........................... (m3).

Mezcla asféltica CAC S12. Dicha mezcla debera cumplir con lo especificado en la Seccion 8 de las
ETCM con las siguientes especificaciones modificativas:

Se elaborada con cemento asfaltico modificado tipo AM 3 segun lo establecido en la norma IRAM 6496.
Desgaste de los Angeles del arido grueso menor a 30.

indice de lajas para el agregado grueso < 25% segin norma IRAM 1687

Equivalente de arena del agregado fino mayor a 50.

La granulometria de los aridos que constituyen la mezcla debera estar incluida en el siguiente huso
granulométrico:

Tamices mm % pasa
19 (3/4") 100
12.5 (1/27) 80 —-95
9.5 (3/8”) 71 - 86
4.75 (N° 4) 47 - 62
2.36 (N° 8) 30-45
0.60(N° 30) 15-25
0.30(N°50) 10-18
0.075 (N° 200) 4-8

Se utilizara cal hidratada como filler de aportacion como minimo en 1% en peso.

El &rido fino debera proceder 100% de trituracion de roca sana

Vacios del Agregado Mineral (%):>15

Se prestard especial atencién en lograr una macro textura (segun NLT 335/87) lo mas alta posible (mayor
a 0.5) cumpliendo con las demas especificaciones.

Se procedera a ejecutar un riego de adherencia con emulsion asfaltica catiénica de rotura rapida
modificada con polimeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6698.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102-1  Mezcla asféltica CAC S12 para carpeta de rodadura.............cccveevveninieninnnn. (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia.................coooiiiiii, (m2).
2137 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asféltico modificado............ (ton).
2138 Suministro transporte y elaboracion de emulsion asféltica modificada............. (ton).

Mezcla asfaltica CAC S20. Dicha mezcla deberd cumplir con lo especificado en la Seccién 8 de las
ETCM con las siguientes especificaciones modificativas:

Se elaborada con cemento asféaltico modificado tipo AM 3 segun lo establecido en la norma IRAM 6496.
Desgaste de los Angeles del arido grueso menor a 30.

indice de lajas para el agregado grueso < 25% seg(n norma IRAM 1687

Equivalente de arena del agregado fino mayor a 50.

La granulometria de los aridos que constituyen la mezcla debera estar incluida en el siguiente huso
granulométrico:

Tamices mm % pasa
25 (17) 100

19 (3/4”) 83 -100
9.5 (3/8”) 58 — 74
4.75 (N° 4) 42 — 57
2.36 (N° 8) 29 — 44
0.60(N° 30) 14— 24
0.30(N°50) 9-18
0.075 (N° 200) 4-8

Se utilizara cal hidratada como filler de aportacion como minimo en 1% en peso.

El &rido fino debera proceder 100 % de trituracion de roca sana.

Vacios del Agregado Mineral (%):>14

Se prestara especial atencién en lograr una macro textura (segun NLT 335/87) lo mas alta posible (mayor
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a 0.5) cumpliendo con las demas especificaciones.

Se procederd a ejecutar un riego de adherencia con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida
modificada con polimeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6698.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102-2  Mezcla asfaltica CAC S20 para carpeta de rodadura ...........c.ceevevveneneennnnnn. (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia.................cocoooviiiini. (m2).
2137 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado............ (ton).
2138 Suministro transporte y elaboraciéon de emulsién asfaltica modificada............ (ton).
2375 (TS To (o J PP (m2).

1.1.1.4 Sefalizacién horizontal.

Para la realizacion de los trabajos de sefializacién horizontal de las obras de Rehabilitacion de
Pavimentos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Sefializacion y
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial.

La sefializacion horizontal a ejecutar sera clase 2, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefializacion y ETCM.

El Contratista deberd hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacién horizontal
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, asi como el proyecto de
sefializacion horizontal. La DNV debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas.

Los trabajos de sefializacion horizontal en obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se ejecutaran con
material termoplastico de aplicacion en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

3043 Linea de eje aplicada en caliente ...........c.ooiiuiiiiiiii e (m2).
3044 Linea de borde aplicado en caliente.............oviiiiiiiiii e (m2)

3045  Amarillo aplicado en caliente...........ooiieieiii e (m2).
3042  Tachas instaladas...........coouiiiiiiiiii e (clu).

1.1.2 Obranuevaen banquinas.

Este tipo de solucion se aplicara en aquellos items en donde el pavimento se reforzard mediante la
colocacion de una capa de mezcla asféltica a los efectos de anular el desnivel producido por el recapado.
El objetivo de los trabajos consiste en la eliminacion del desnivel producido por la construccién del
recapado.

1.1.2.1 Recargo de banquinay tratamiento bituminoso doble.

Este tipo de solucion se plantea para corregir el desnivel existente o generado al ejecutar el recapado de
la calzada.

A tales efectos se realizara el escarificado de la banquina existente en un espesor no menor a los 0,10 m,
de manera de dejar trozos no superiores a los 0,05 m de diametro, luego se procedera a incorporar
material granular de forma tal que una vez conformado y compactado se llegue a los mismos niveles que
el pavimento de la calzada adyacente. Para el tramo 1 y 3 dicho material deberd cumplir con lo
especificado para material granular CBR > 80%, en tanto que para el tramo 10 debera cumplir con las
especificaciones de material estabilizado granulométricamente CBR >80% de acuerdo a lo establecido en
la clausula 2 Especificacion de los materiales. En ambos casos se incorporara y mezclara en forma
homogénea con el material producido en el escarificado.

La conformacion y compactacion se realizara con una pendiente transversal hacia la cuneta del 5%. La
aprobacioén de este trabajo estara sujeto a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Las banquinas se imprimaran en 1,30 m de ancho, ejecutandose un tratamiento bituminoso doble en 1,20
m de ancho.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

25 Escarificado conformacion y compactacion de capa de base ........................ (m2).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion...........cccovovviiiiiiiiii i (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble..............coooiiiii (m2).
137 Banquina material granular CBR > 80% (con transporte).............cccovveiviennne. (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento..................cc.oeene... (m3).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas........................... (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico..................cccoeenee. (m3).

1.1.3 Sendabalanza San Manuel.
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Esta prevista la construccién de un sobreancho de la calzada que oficie de senda de acceso a la balanza
existente en San Manuel.

A tales efectos antes de construir la ampliacion de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la
banquina, taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse posteriormente
como revestimiento de suelo pasto.

Se realizarad un diente, a partir del borde de calzada y de 0,58 m de espesor.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra se construira
la ampliacion tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15
m de espesor. Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacién de plataforma tendran un CBR mayor o igual al 5% al 95% del
PUSM y una expansién menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construccion de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub-base
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfaltica
(una de base negra de 0,08 m y una de mezcla asféltica CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3
de 0,05 m de espesor). Las sub-bases granulares se compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del
PUSM. Los materiales deberan cumplir con lo especificado para material granular CBR>30%, CBR>60% y
CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada.............ooviiiii (m3).
101 Mezcla asfaltica parabase negra.............cocooiiiiiiiiii (ton).
102-1  Mezcla asfaltica CAC S12 para carpeta de rodadura...............cccceveiiiieninnnn, (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion..............cooioviiiiiin (m2).
112 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble..............ccooiiiii (m2).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia.....................oo (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte)............cccovevniiiiieniiieninnnn (m3).
175 Sub base granular CBR > 60% (Con transporte)............cooveeveniiiniiniinenennnn (m3).
133 Base granular CBR > 80% (con transporte)..........covvvuieiiiininiiiiiienieeen (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento............................ (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................ (ton).
2137 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado............ (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica........................... (m3).
2138 Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada.............. (ton).
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico............................. (m3).

La forma de pago para las mezclas asfélticas sera la misma que la establecida para dicho sub tramo.
1.2 Obras Complementarias.

Descripcion. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:
e Calzadas de servicio

Defensas metdlicas

Refugios peatonales

Darsenas

Sefializacion vertical

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el
siguiente cuadro de metrajes:

Grupo | Rubro | Descripcion Unidad | cantidad

2 6 Excavacion no clasificada m3 1300

5 101 Mezcla asfaltica para base negra Ton 181

5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 181

6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 12680

6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 11000

6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 1260

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 900

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 300
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7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 1400
9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 275
13 273 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) | m 30
13 275 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) | m 20
13 281 Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de cafios | m3 5

39 606 Refugios peatonales clu 10
41 621-1 | Suministro y colocacion de defensas metélicas LT 267 o 269 m 1000
152 2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 21
152 2135 Suministro transporte y elaboracién de emulsién asféaltica m3 28
153 2136 Suministro transporte y elaboracién de diluido asféltico m3 16
301 3010 Sefializacion vertical m2 200

1.2.1 Calzadade servicio.

Esta previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas de servicio existente de acuerdo a lo indicado
por el Director de obra.

La rehabilitacion se hara escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactacion de la capa se realizara la imprimacion
de la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble.

A tales efectos se realizaran las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de
material granular de CBR = 80% de 0,30 m de espesor minimo, siendo el ancho y la pendiente transversal
indicadas por el Director de obra.

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocaran cafios 0 se realizar4 un badén que permitan
franquear el cruce de los vehiculos en situaciones normales.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

6 Excavacion no clasificada............coooiiiiiiiii (m3).
25 Escarificado, conformacion y compactacion de pavimento existente.............. (m2).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion.............cooovviviiiiiiiinieen (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble..............co.ooiiiii (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte)............cocveveniiiiiiiieninnnn (m3).
133 Base granular CBR > 80% (CON tranSPOIe)........c.vuiuirieiiieaiiieeneeeieneenen (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento................c..coeueene.. (m3).
273 Alcantarillas cafio de hormigén armado de 50 cm (sin cabezal)..................... (m).
275 Alcantarillas cafio de hormigén armado de 80 cm (sin cabezal)..................... (m).
281 Cabezales de hormigdn armado clase VIl para alcantarillas de cafios............. (m3).

La demarcacion de las calzadas de servicio sera Clase 1y se realizard de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefalizacién Horizontal. Se demarcaran bordes con ancho de linea 10cm.

1.2.2 Defensas metalicas.

La obra denominada Defensas metélicas abarcara el suministro de defensas metélicas de acuerdo con lo
establecido en las laminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas.

Como parte de las obras se prevé la sustitucion de la totalidad de defensas de hormigén existentes.

Se considerara prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional de
Vialidad en Treinta y Tres.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

¢ Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 267 0 269....................... (m)”.
1.2.3 Refugios peatonales

Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la lamina tipo N° 207C.
Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccién y el posterior mantenimiento de acuerdo
a los niveles de servicio hasta la finalizacion del contrato.
Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
606 Refugio peatonal........ ..o (clu)”.

1.2.4 Darsenas.
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Los lugares en donde se construiran las darsenas seran indicados por el Director de obra.
Las darsenas se construiran de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura adjunta

PLANTA

D50
300
4

CORDON PISABLE

PERFIL TRANSVERSAL

[
ancho variable >‘<

segin planta @ Pavimento existente

@ Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m

@ Mezcla asfaltica para base negra espesor 0,06m
@ Banquinas de material granular CBR > 80%

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 0,50m)
@ Base granular CBR>80% (espesor = 0,15m)
@ Sub base granular CBR>60% (espesor = 0,15m)
Sub base granular CBR> 30% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se deberd ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliacion de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina,
taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberd usarse posteriormente como
revestimiento de suelo pasto.

Se realizard un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado
precedentemente.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra se construira
la ampliacién tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15
m de espesor. Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacion de plataforma tendrdn un CBR mayor o igual al 5% al 95% del
PUSM y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

La ampliacién se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construcciéon de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub-base
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asféaltica
(una de base negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub-bases
granulares se compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan cumplir
con lo especificado para material granular CBR>30%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada. ... ........oovviiiiii (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo.............cooveiiiiiiiiiiiii (m3).

101 Mezcla asféltica para base Negra..........cocuveiiiiiiiiiii e (ton).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura...............cooviiiiiiiiniiniie, (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion.............cooovviviiiiiiii i (m2).
112 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble..............oocoiiiiiii i (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............ccccoceiiiiiiinian, (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (CON tranSPOrte).........c.eevevenveienenieninennenennns (m3).
175 Sub base granular CBR > 60% (CON transSporte)............covveveieniuiiniiennennnn (m3).
133 Base granular CBR > 80% (Con transporte)..........covvvuieiinirieniiiiieieeaneenn, (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento............................ (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................ (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica........................... (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico.....................o.c... (m3).

1.2.5 Senalizacion Vertical.

Se cotizara el suministro y colocacion (incluidos postes y pintura) de la sefializacién vertical que no
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duraciéon del contrato
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debido a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye sefalizacion a modificar en las obras
obligatorias iniciales, lo cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro “Sefializacién Vertical (m2)”.

El mantenimiento de estas sefiales se considerara prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento.

2. Especificaciones de los materiales.

Materiales basalticos

La seleccion de los materiales basalticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos
bituminosos, base negra y carpeta asféltica se ajustaran a las siguientes condiciones:
Estudio geoldgico y petrografico: En el cual se delimitardn y ordenaran las coladas
segln su espesor, identificando parte superior, central, central basal y transiciones.
El estudio petrografico del material a utilizar que debera mostrar ausencia de:

Productos intersticiales verdes a pardo rojizos — amarronados, con presencia de arcillas y 6xido de hierro.
Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de degradabilidad.

Ensayos de laboratorio: Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradacion
Dimetil-Sulfoxido (DMSO) deberén ser menores al 70% para los materiales utilizados
en el estabilizado granulométrico y 60% para los utilizados en base negra, carpeta de
rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizaré de acuerdo a la técnica establecida
en la norma UY A 26 (provisoria).

Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberan
tener un desgaste de Los Angeles menor al 20%.

2.1 Material estabilizado granulométricamente CBR > 80%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en la clausula 4 de la Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a
agosto del 2003, el Capitulo A Seccion IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

El material serd un estabilizado granulométrico que satisfaga las siguientes especificaciones:

e El material podr& una mezcla de materiales naturales cuya
granulometria en la salida de la planta dosificadora deberd cumplir
con la curva granulométrica tipo A de la tabla | del Art. A-2-4 de la
Seccion IV del PV.

e CBR>80% para el 100% del PUSM.

e La expansion sera menor del 0,3%.

o El ensayo CBR y de expansion se realizard con una sobrecarga de
4.500 g.

o La fraccion que pase el tamiz UNIT 4760 tendra un equivalente de
arena mayor o igual que 35y sera no plastica.

e Los materiales que componen el material estabilizado granulométrico
tendran un desgaste de Los Angeles menor al 20% para materiales
de origen basalticos.

2.2 Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

= CBR >80% para el 100% del PUSM.

=  expansion sera menor del 0,3%.

= el ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.

= equivalente de arena > 35.

= El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion

minima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

2.3 Material granular CBR > 60%.
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El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:
= CBR > 60% para el 100% del PUSM.
=  Expansion sera menor del 0,5 %.
= Elensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 9.000 g.
=  XIP<180.
=  XLL<750.
= Xes el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico
y LL el limite liquido.
= El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion
minima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

2.4 Material granular CBR > 30%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:
* CBR >30% para el 100% del PUSM.
=  Expansion sera menor del 1,0%.
= Elensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.
=  XIP<180.
= X.LL<750.
= Xes el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico
y LL el limite liquido.
= El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion
minima del 97% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

2.5 Mezcla asfaltica.

2.5.1 Lamezcla asfaltica debera cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm en el ensayo de
resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9
kgficm2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacion de la
dosificacién de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1. de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en cldusula 7.7.2. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se deberé recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacién de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacion no supere 20 um/minuto.

2.5.2 Se madifica la redaccién de las clausulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Direccién
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

7.2.1El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracién de roca
sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccion
podré exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estaréa integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracion de roca sana.

7.3.2.Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la norma AASHTO M
— 226.

Los cementos asfélticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
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indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

7.6.1.Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca r la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de rodadura
en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar
dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; ¢) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho
tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
base negra superior.

2.5.3 Se madifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de
1989)”, que quedaran redactados de la siguiente forma:

Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccidn VI — Mezclas asfélticas quedando redactado: “No se
permitira la ejecucion de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra
fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un
espesor compactado inferior a 5cms.”

Se modifica el articulo F-2-1-1 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “Previamente a
la medicién de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion, el Director de Obra debera formular su
aceptacion, para lo que se subdividird previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros
cuadrados (3600m2.) por via de circulacién.”

Se modifica el articulo F-3-1-3 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “A los efectos
de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asféltica ejecutada de cada
seccion, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerara como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6 a la
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asféltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un
testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados
en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes,
los cuales deberén ser continuos y tener un area minima del 30 % del lote original.

Para el calculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los céalculos ulteriores con
este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara finalmente el espesor
promedio Pm de cada seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccidn VI — Mezclas asféalticas quedando redactado: "Durante la
ejecucion de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se moldeara una probeta
por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactacion
indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
seréa de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segun la norma UY M-5-89 6 UY M-6-
89 segun corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendran densidad mayor o igual al 97% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm tendran densidad mayor o igual al 98% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio de
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referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.
En ninguin caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccién VI — Mezclas asfélticas, las tolerancias maximas en los
porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o mayores

+ 6%

Tamices menores del UNIT
4760, excepto el UNIT
+ 5%

Tamiz UNIT 74

+ 2%

2.5.4 Se madifica el siguiente articulo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que quedara redactado de

la siguiente forma:

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactacion,
se hara el pago segun las condiciones que se indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm, capas de base , intermedias o de regularizacion :

COMPACTACION

PORCENTAJE DE PAGO

Igual 0 mayor a 97%

100

Mayor o igual a 96% y menora 97%

88 al 99 proporcionalmente
al porcentaje de compactacion

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

COMPACTACION

PORCENTAJE DE PAGO

Igual 0 mayor a 98%

100

Mayor o igual a 97% y menor a 98%

88 al 99 proporcionalmente
al porcentaje de compactacion

97%

Mayor o igual a 96% y menor a

75

2.5.5 Se modifica en la tabla de la clausula 7.4.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad

vigente a Agosto del 2003 el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de %" para
espesores de la capa mayores o igual a 5cm.
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

Descripcion. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas segun lo dispuesto en la clausula
2.5 del Capitulo 3 son las siguientes:

* Fresado

=  Micro pavimento

= Refuerzo con mezcla asféltica

=  Fresado y reposicion

=  Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica

= Sellado de fisuras

=  Sefalizacion horizontal.
Cuadro de metrajes para las Tareas extraordinarias de mantenimiento:

Grupo | Rubro Descripcion Unidad | Cantidad
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 1746
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 1017
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) Ton 1053
5 105 Mezcla asféltica de regularizacion Ton 1309
6 118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 27898
7 135 Material granular para bacheo m3 404

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 111538
152 2134 Suministro transporte y elaboracién de cemento asféltico Ton 297
152 2135 Suministro transporte y elaboracién de emulsion asféaltica m3 11
Suministro transporte y elaboracioén de emulsion asfaltica
154 2138 modificada m3 203
151 2376 Fresado m3 693
151 2375 Fresado m2 15611
304 3043-1 | Linea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 105
304 3044-1 | Borde aplicada en caliente (parcial) m2 840
304 3045-1 | Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 420

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del
contrato ejecutar mas de las cantidades previstas en algun rubro en detrimento de otro.

1. Fresado

Se delimitara las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para luego realizar un
fresado en correspondencia con los limites de la zona deteriorada de un espesor que permita generar un
perfil con una Unica pendiente y eliminar el ahuellamiento. En todos los casos se asegurard el libre
escurrimiento del agua de la superficie del pavimento, asi como evitar realizar obras en las banquinas.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

2035 (S To (o (m2).

El material removido por el fresado podréa ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba.
2. Micropavimento.

Para poder levantar el incumplimiento del estandar de ahuellamiento se podra realizar un relleno de
huellas con mezcla asfaltica.

Dicha mezcla asfaltica debera tener una granulometria adecuada para poder ser tendido en espesores
promedios de 0,02 m.

Eventualmente, en relacién a las distancias de transporte y al clima, en su proceso de fabricacion se
debera utilizar agentes modificadores para el cemento asfaltico que permita trabajar la mezcla con
temperaturas de hasta 90° C (mezclas tibias). La mezcla asféaltica (con excepcion de la granulometria)
debera cumplir con lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura y se pagara en el rubro
“105 Mezcla asfaltica de regularizacién.”
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Se realizara un riego de adherencia en la huella para proceder a rellenar la misma con mezcla asfaltica de
regularizacién, una vez realizado el relleno de huellas se ejecutara un riego de adherencia en media
calzada que permita colocar una capa de mezcla asféltica de regularizacion de 0,02 m de espesor. Dicha
capa se colocara con terminadora asegurando en todos los casos el escurrimiento de la calzada.

El contratista pondra a consideracion previa del Director de obra la granulometria y el agente modificador
del cemento asfaltico quien efectuara u ordenara realizar las verificaciones que estime convenientes a los
efectos de que cumpla con los fines anteriormente descriptos.

La aceptacion asi como la supervisién de las tareas sera exclusiva competencia del Director de obra.

En todos los casos se debera prestar especial atencion en lo referente a granulometria de los aridos
segun el espesor a colocar, tiempo de curado y habilitacién al transito, etc.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

105 Mezcla asfaltica para regularizacion..............ccoeviiiiiiiiiiiei e (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia.................ccocoooviiiini. (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico........................... (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfélticas......................... (m3).

En el precio ofertado para el rubro “105 Mezcla asfaltica para regularizacién (ton)” estara incluido el precio
del agente modificador del cemento asfaltico y toda tarea accesoria que permita cumplir con los fines
descriptos.

3. Refuerzo con mezcla asfaltica.

Se realizara un fresado del pavimento hasta dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y
logrado un perfil uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asféltica luego de compactada sea el
mismo en todo el ancho se ejecutard un riego de adherencia. Posteriormente se colocara una capa de
mezcla asfaltica segun el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de obra. La
mezcla asfaltica cumplira lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura...............coceeieiiiiiiiiiii e (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............c..ccocoviiiiiiinn (m2).
2035 1= 25T= o [ (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico........................... (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas......................... (m3).

El material removido por el fresado podra ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba.
4. Fresado y reposicion.

Se delimitara las zonas a reparar (media calzada y mayores a 20m de largo) con lados perpendiculares al
eje de la calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada. Posteriormente se ejecutara un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asféltica
el pavimento hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféaltica cumplira
lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura.............coooeiiiiiiiiiiiiiineens (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia...............cocooveviiiiniiinennn. (m2).
2376 £ 257= T [ 1 PP (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico.................c....cooe. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas...............c.coeeene... (m3).

5. Bacheo del pavimento de mezcla asféltica.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2
km con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total: Este tipo de solucidn se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos 0 que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presién de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.
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Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a
realizar su sustitucion por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80% no aceptandose la sustitucién del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asféltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplird lo
especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica para bacho...........c.oouiiiiiiii e (ton).
135 Material granular para bacheo. ..o (m3)
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................. (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.

Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutard un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asfaltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo
cumplira lo especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en
la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asféaltica para bacheo............coooiiiiiii i (ton).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico........................... (ton).

6. Sellado de fisuras.

Dicha tarea se realizard y pagara conforme a lo indicado en la clausula 9.2 de la Seccién 9 de las ETCM
El Director de obra indicara donde se ejecutara dicha tarea.
Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:

2034 Sellado de fiSuras POr PUENETEO. ... ....ueuitiii e (m).
7. Sefalizacion horizontal

Para la realizacién de los trabajos, el Contratista se ajustara a las especificaciones de este pliego, en las
ETCM Yy a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion.

Los trabajos de sefializacién establecidos son a los efectos de reponer la sefializacion horizontal que se
vea afectada al realizar los trabajos previstos en las Tareas extraordinarias de mantenimiento en calzada
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

3043-1 Linea de eje aplicada en frid (parcial).........cocoeveiiiiiiiiii e (m2).

3044-1 Borde aplicado en frid (Parcial)...........ccveiuiiiiie e (m2).

3045-1 Amarillo aplicado en frid (parcial)...........ccceriiiiiii e (m2).
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F. ANEXO 3: NIVELES DE SERVICIO.

1. Definicion de items y exigencia para los Niveles de Servicio individuales.

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, sefializacion, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas
peatonales, refugios, sefializaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi como el
pavimento y las sefiales (con excepcion de las que indican el valor del peaje) de los puestos de peajes y
de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacién de todos aquellos elementos
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por
ejemplo la sefializacion de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que
atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de
acceso, etc.).

2. Calzada, banquina, sendas peatonales y calzadas de servicio.

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracion y
desaceleracion, darsenas para paradas de émnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacion en este Ultimo caso de la Direccion de Obra) a los
de la estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en
las ETCM.

Si en la reparacion de un pavimento de mezcla asfaltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asfaltica, ya sea en un area parcial o total, seran validos los estdndares correspondiente a
calzada de mezcla asfaltica.

Esta técnica se podra ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacion, y se debera utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberan cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estandares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectometro correspondiente en el item faja
de uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada.

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon.
Tipo de o NIy NIy z 2 e - - Plazo de
nivel Cdédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacién Exigencia reparacion
Reduccion del ancho de Disminucion del ancho del firme definido en | Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
superficie de rodadura el inventario de la DNV losas afectadas cuya medicion arroje un ancho
de firme menor
Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 0 dia
25 mm de diametro y mas de 13 mm de losas afectadas afectadas
profundidad.
Baches Nivel medio y alto Los baches que no sean de H, que Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
CHO Rot presenten algin tipq de deformacion o losas afectadas afectadas
defecto sobre los mismos o que los bordes
no estén perfectamente aserrados y
adheridos con el resto de la superficie de H,
0 que no estén nivelados.
Esquinas rotas Nivel Desprendimiento de parte de firme contra Porcentaje méximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
medio y alto una esquina de la losa losas afectadas afectadas
Bordes rotos Nivel medio Desprendimiento de parte del firme contra Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
y alto sin estar el borde de la losa losas afectadas afectadas
perfectamente sellados
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la losas afectadas afectadas
correcta adherencia del neumético con la
(-D CHO Oftr superficie de rodadura
O Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0 0 dia
elemento que impida la libre circulacién en
@) la via
— Descenso o ascenso de Levantamiento o hundimientos de las losas Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
(f) bordes, blow-up y 0 partes de losas con respecto a las losas losas afectadas afectadas
< CHO Blo hundimientos de losas o adyacentes, que sean mayores a 10 mm
partes de losas Nivel
2] medio y alto
Juntas sin estar Se entiende por perfectamente sellado, que | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
J LIJ I. CHO Fis perfectamente selladas el material sellado no rebase la superficie losas afectadas adyacentes a la junta
- de las losas, o que esté por debajo del Nivel
| 2 £ del firme, de forma de no permitir la
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entrada de material no compresible y que el
material de relleno de juntas sea
deformable
Fisuras Nivel medio y alto Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
sin estar perfectamente esquina , con bordes rotos, sin sellar con losas afectadas afectadas
reparados espesor >=2mm, con algin
descascaramiento , interior fisurado o con
alguna pérdida de material
CHO Fra Lo§as frac_turadas Nivel Losa dividida en mas de tres partes que Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
bajo, medio y alto comprometan todo el espesor losas afectadas afectadas
Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media méaxima, La existente con 60 dias
periodo de conservacién medida en tramos de 5 km una tolerancia del
15% si el IRI
CHO IRI medio es menor o
igual que 3.6
m/km
Pérdida de homogeneidad | Cuando la superficie del firme presenta Porcentaje méaximo de Se calcula el area en forma 20% 60 dias
CHO Hom de la superficie original numerosa cantidad de reparaciones que area con reparaciones directa
conforman una superficie no homogénea
Nota: Los Baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2.
2.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asféltica.
Tipo de " L L a a p . . Plazo de
nivel Cdédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacién Exigencia reparacion
Reduccion del ancho de | Disminucién del ancho del firme definido en | Porcentaje maximo de la Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura el inventario de la DNV longitud del firme dentro
del hectdmetro afectado
CMA Des1 Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
(D Reduccion del paquete Disminucién del espesor de las distintas Espesor mezcla asféltica Mediante la extraccion de 10% 14 dias
O CMA Red estructural existente capas del paquete estructural existente en pavimento testigos
durante la duracién del
O contrato
— Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 0% 7 dias
U) medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con area afectada forma directa
< CMA Fis1 deformacién y/o desprendimiento de material y o
m desprendimiento deformacién mayor a 10mm.
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Baches Nivel medio y Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento que presenten deterioro, area afectada
desniveles, deformaciones , que no estén
CMA Bac perfectamente recuadrados o con un
material que no tenga igual comportamiento
que el pavimento circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie del Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada 0% 9 dias
hundimiento Nivel medio | pavimento por hundimiento a lo largo de la area afectada(sumados multiplicando la longitud
CMA Ah y alto huella cuya valor sea mayor a 10mm ambos Niveles) afectada por el ancho de la
u huella segln se indica en el
g
Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Exudacién de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
superficie de la calzada tal que la exudaciéon | area afectada forma directa
CMA Exul cubre totalmente el agregado
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 1dia
suelto tipo de material que no permitiera la area afectada forma directa
correcta adherencia del neumatico con la
superficie de rodadura
CMA Otr
Existencia de obstaculos | Entendiéndose por obstéculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacién en
la via
Fisuras > 2mm de Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada, en 0% 60 dias
|— espesor que no estén area afectada el caso de fisura lineal el area
Z perfectamente selladas afectada se calcula
multiplicando la longitud de la
LLl fisura por 0,50m(éarea de
2 CMA Fis influencia)
L|_| Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 2% 60 dias
| medio y alto >1mm que llegar a formar una malla con leve pérdida area afectada forma directa
m no estén perfectamente de material. Fisuras generalizadas en forma
D. selladas de malla, sin pérdida de material y sin
2 O deformacién de la superficie pavimentada
— Desprendimientos de Desprendimiento de agregados dejando Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 20% 60 dias
O D: CMA Des2 Nivel medio oquedades en la mezcla con densidad area afectada forma directa
notoria
U < CMA Exu2 Exudacién de Nivel bajo | Presencia de ligante en zonas de la Porcentaje méximo de Se calcula el 4rea afectada en 20% 60 dias
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y medio

superficie de la calzada tal que la exudacion
no cubre totalmente el agregado o si lo
cubre lo hace en forma localizada en areas
de no més de 1m2

area afectada

forma directa

CMA Iri

Rugosidad durante el
periodo de conservacion

Instructivo de Rugosidad de la DNV

IRI

Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km

2.51IRI, con
tolerancia de
15%

60 dias

CMA Hom

Pérdida de
homogeneidad de la
superficie original

Cuando la superficie del firme presenta
numerosa cantidad de reparaciones que
conforman una superficie no homogénea

Tipo y cantidad de
reparaciones

Se calcula en forma directa

Mas de 5
reparaciones
realizadas por
hectémetro, o
més de 20 por
kilometro
(baches o
tratamientos
bituminosos
parciales).
Mas de 900 m
de sellado por
puenteo por
hectometro

60 dias

Nota:

Para la mediciéon de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20m de largo y una cufia graduada. En el caso de haber méas de una huella en el hectémetro evaluado el Nivel de
Servicio se aplica a cada una de las huellas. (*)
Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento realizado sobre la superficie del firme seran considerados desprendimientos de severidad alta.

2.2 Niveles de Servicio para Banquina.

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla Asféltica.
T!po e Codigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Pl .'de
nivel reparacion
Reduccion del ancho Disminucién (en mas de 0,20 m) del ancho Ancho de la banquina Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
de superficie de del firme definido en el inventario de la DNV disminuido
rodadura Disminucién menor a 10% del ancho del Porcentaje méaximo de Se mide el ancho de firme, se 15%
BMA firme definido en el inventario de la D.N.V la longitud del firme calcula % disminucién respecto al
Desl dentro del hectémetro

BASIC
NC

afectado

ancho definido. Se mide longitud de
la zona afectada, se calcula %
respecto a la long. de la muestra
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Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje méaximo de Se calcula el &rea afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Fisuras por fatiga Fisuras generalizadas en forma de malla Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 0% 7 dias
. Nivel medio y alto con | cerrada y fisuras generalizadas con area afectada forma directa
BMAFisl | deformacion ylo desprendimiento de material y o deformacién
desprendimiento mayor a 15mm.
Baches Nivel medio y Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento que presenten deterioro, area afectada
desniveles, deformaciones , que no estén
BMA Bac .
perfectamente recuadrados o con un material
que no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie de Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada 2% 9 dias
hundimiento Nivel banquina por hundimiento >15mm area afectada multiplicando la longitud afectada
BMA Ahu | medioy alto por el ancho de la huella segln se
indica en el Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
BMA Exudacién de Nivel Presenqia de ligante en zonas dela N I?orcentaje maéaximo de Se calct_JIa el area afectada en 0% 5 dias
Exul alto superficie de la banquina tal que la exudacion | area afectada forma directa
cubre totalmente el agregado
Desnivel entre calzada | Altura maxima (calzada- banquina) del 20 mm 5 dias
BMA Dcb . .
y banquina desnivel
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 1dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta | area afectada forma directa
adherencia del neumético con la superficie
BMA Otr de rodadura
Existencia de Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
obstaculos elemento que impida la libre circulacién en la
via
Fisuras > 3mm de Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada, en el 0% 60 dias
LIJ espesor que no estén area afectada caso de fisura lineal el area
2 perfectamente afectada se calcula multiplicando
U selladas la longitud de la fisura por
Lu 0,50m(area de influencia)
| C Fisuras por fatiga Fisuras interconectadas y ramificadas sin Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 3% 60 dias
= BMA Fis2 | Nivel medioy alto > llegar a formar una malla con leve pérdida de | area afectada forma directa
D_ G 2mm que no estén material. Fisuras generalizadas en forma de
2 perfectamente malla, sin pérdida de material y sin
< selladas deformacién de la superficie pavimentada
O |_ Junta calzada Porcentaje maximo de Se calcula la longitud afectada en 3% 60 dias
- banquina> 1mm que la longitud que sin estar | forma directa
O £ no estén perfectamente sellada
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perfectamente
selladas
BMA Desprendimientos de Desprendimiento de agregados dejando Porcentaje méaximo de Se calcula el &rea afectada en 30% 60 dias
Des? Nivel medio y bajo oquedades en la mezcla con densidad area afectada forma directa
notoria
Desnivel entre Altura maxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
BMA Dbh | banquina exterior y banquina) del desnivel
hombro banguina
Més de 30
reparaciones
Pérdida de Cuando la superficie del firme presenta ) . realizadas por
BMA . - ' Tipo y cantidad de . < . .
H homogeneidad de la numerosa cantidad de reparaciones que ; Se calcula en forma directa hectémetro, o mas de 60 dias
om SO - . reparaciones 2
superficie original conforman una superficie no homogénea 100 por kilémetro
(baches o tratamientos
bituminosos parciales).
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.
Tpe - e Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia e i
nivel 9 P 9 reparacion
L Porcentaje méaximo del
Disminucion (en mas de 0,20 m) del ancho del la longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0%
firme definido en el inventario de la DNV .
hectémetro afectadas
Reduccién del ancho de Se mide el ancho de firme, se .
- . . S 14 dias
superficie de rodadura Disminucion menor a 10% del ancho del Porcentaje maximo de la | calcula % disminucion respecto al
g . o ; . o
BTB Desl firme definido en el inventario de la D.N.V longitud plel firme dentro | ancho definido. Se mide longitud de | 15%
del hectémetro afectado la zona afectada, se calcula %
respecto a la long. de la muestra
D_esprendlmlentos de Pérdida de parte del firme I?orcentaje maximo de Se calcgla el area afectada en 0% 5 dias
(-D Nivel alto area afectada forma directa
Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje méaximo de . o .
O Pozos irregular y diferentes tamafios area afectada Se calcula el area afectada 0% 0 dia
O Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla
BTB Fis1 medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con Porcentaje méaximo de Se calcula el 4rea afectada en 0% 7 dias
= deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion area afectada forma directa
(D desprendimiento mayor a 15mm.
Reparaciones localizadas realizadas en el . o
< BTB Bac Baches Nivel medio y alto | pavimento que presenten deterioro, I?orcentaje maximo de Se calcula el &rea afectada 0% 2 dias
. ) . area afectada
Cﬂ desniveles, deformaciones , que no estén
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perfectamente recuadrados o con un material
que no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Se calcula el area afectada
Ahue_lla_rmento y . Alteracion del Nivel de la superficie de Porcentaje méaximo de multiplicando |a longitud afect,ada .
BTB Ahu hundimiento Nivel medio y ; L . por el ancho de la huella segun se 2% 9 dias
banquina por hundimiento >15mm area afectada - -
alto indica en el Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie . - .
BTB Exul Exudacion de Nivel alto de la banquina tal que la exudacién cubre I?orcentaje maximo de Se calcyla el area afectada en 20% 5 dias
area afectada forma directa
totalmente el agregado
Desnivel entre calzada y Altura maxima (calzada- banquina) del .
BTB Dcb banquina desnivel 20 mm 5 dias
Entendiéndose por material suelto cualquier
Existencia de material tipo de material que no permitiera la correcta Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 0% 1 dia
suelto adherencia del neumatico con la superficie de | area afectada forma directa
BTB Otr rodadura
Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de
Existencia de obstaculos elemento que impida la libre circulacién en la 0% 0 dias
via
Se calcula el &rea afectada, en el
Fisuras > 3mm de espesor . - caso de fisura lineal el area
. Porcentaje maximo de o 0 .
U) que no estén area afectada afectada se calcula multiplicando la | 0% 60 dias
perfectamente selladas longitud de la fisura por 0,50m(area
O de influencia)
— . Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramlflcada,s sin
BTB Fis2 ) llegar a formar una malla con leve pérdida de . - .
D: medio y alto < 2mm que ial. Ei lizad f d Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 39 60 di
no estén perfectamente material. F|§ur§s generaizadas en forma de area afectada forma directa % 1as
< malla, sin pérdida de material y sin
selladas - e >
I_ deformacién de la superficie pavimentada
Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la Se calcula la longitud afectada en
Z 1mm que no estén longitud que sin estar ; g 3% 60 dias
forma directa
| | | perfectamente perfectamente sellada
Desprendimientos de Desprendimiento de toda la piedra del Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en o .
2 BTB Des2 Nivel medio y bajo tratamiento area afectada forma directa 30% 60 dias
Lu Desnivel entre banquina Altura maxima (banquina exterior- hombro
BTB Dbh exterior y hombro banquina) del desni?/el 50 mm 60 dias
- banquina
(al Mas de 30
2 reparaciones
Pérdida de homogeneidad Cuando la sup(_erflme del firme presenta Tipo y cantidad de . reallz,adas por .
BTB Hom ISR numerosa cantidad de reparaciones que ; Se calcula en forma directa hectometro, o 60 dias
de la superficie original - . reparaciones P
conforman una superficie no homogénea més de 100 por
( ) kilometro
(baches o
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tratamientos

bituminosos
parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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3 Obras de Arte Mayor y Menor

3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor.

Ul gz Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia P e _’de
nivel reparacion
Suciedades u Presencia de suciedades u obstaculos en las losas Porcentaje del area Por inspeccién visual se identifican | 0% 2 dias
obstaculos en las de acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de | de las losas de las zonas con defectos y se
losas de acceso, el las obras de arte mayor que condicionen la acceso, el sobrepiso | cuantifica su area total,
sobrepiso, las juntas | circulacion y seguridad del transito, como: material y las veredas con calculandose el porcentaje de
o las veredas de las | fino suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); defecto. afectacion.
OAM Suc obras de arte mayor. | grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); agua
empozada; restos de materiales de construccion,
accidentes de transito, inundaciones, etc..
Deterioros en las Presencia de defectos en los pavimentos de lalosa | Aplican los Aplican los métodos de medicion Aplican las Aplican los
losas de acceso o de acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor | parametros de de pavimento de calzada. exigencias plazos de
en el sobrepiso de como los establecidos para los pavimentos de la pavimento de de pavimento de
las obras de arte carretera. calzada. pavimento calzada
mayor. de calzada. reducidos a
la mitad.
Presencia de defectos en la losa de acceso de las Aplican los Aplican los métodos de medicion Aplican las Aplican los
obras de arte mayor como: descenso excesivo de la | parametros de de pavimento de calzada. exigencias plazos de
losa de acceso que provoque incomodidades o pavimento de de pavimento de
BTB Sob inseguridades al transito; calzada. pavimento calzada
(D de calzada. reducidos a
O la mitad.
U Presencia de defectos en las juntas tales como: Porcentaje de la Por inspeccidn visual se identifican | en 7 dias
— desniveles entre los bordes de la junta superiores a | longitud de juntas las zonas con defectos y se cantonera
(D 0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como con defecto. cuantifica su longitud total, metalica: 0%
< desprendimientos de polimero o de cantonera calculandose el porcentaje otros: £ 2%
m metélica. afectacion.
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Presencia de defectos en las juntas tales como: Porcentaje de la Por inspeccién visual se identifican | < 2%; pero 7 dias
desniveles y separaciones entre los bordes de la longitud de juntas las zonas con defectos y se cada defecto
junta elastomérica y el respaldo de grout superiores | con defecto. cuantifica su longitud total, <0.2m
a 0,01 m; deterioros en el respaldo de grout, tales calculandose el porcentaje
como desprendimientos y rajaduras; deterioros en afectacion.
la junta elastomérica; desniveles superiores a
0.01m y separaciones entre los bordes del respaldo
de grout y la carpeta asféltica de rodadura;
Deterioros en las Presencia de defectos en las veredas de las obras Porcentaje del area Por inspeccién visual se identifican | < 0% 7 dias
veredas de las de arte mayor como: losetas faltantes, rotas o de las veredas con las zonas con defectos y se
obras de arte mayor. | sueltas; desnivel entre losetas contiguas. defecto. cuantifica su area total,
OAM Ver calculandose el porcentaje
afectacion.
Deterioros en los Presencia de defectos en los elementos de Aplican los Aplican los métodos de medicion Aplican las Aplican los
elementos de seguridad vial [sefializacién horizontal, sefializacién | parametros de de seguridad vial. exigencias plazos de
seguridad vial de las | vertical y elementos de encarrilamiento (parapetos 'y | seguridad vial. de reparacion de
OAM Seg obras de arte mayor. | barandas de los puentes)] de las obras de arte seguridad seguridad vial
mayor como los establecidos para la carretera. vial. reducidos a
la mitad.
Deficiencias en Presencia de drenes obstruidos. Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican | < 5% 7 dias
otros elementos de cantidad de drenes las zonas con defectos y se
las obras de arte con defecto. cuantifica su cantidad total,
OAM Otrl | mayor. calculandose el porcentaje
afectacion.
Socavacion de las Presencia de niveles del lecho del cauce de agua Diferencia de cotas Por nivelacion se determinan las om 7 dias
fundaciones de las por debajo de cara superior de dados, cabezales de | entre el cauce del cotas del cauce del lecho y por
obras de arte mayor. | pilotes o viga de fundacion de revestimiento, salvo lecho y la cara intermedio de los planos originales
que asi hubiera sido proyectado o autorizado por el | superior de dados, del proyecto se obtienen las cotas
Organo de Control del Concedente. cabezales de pilotes | la cara superior de dados,
o0 viga de fundacion cabezales de pilotes o viga de
OAM Soc de revestimiento. fundacion de revestimiento,
calculandose la diferencia de
cotas.
= OAM Otr2 | Deficiencias en Presencia de juntas no estancas. Porcentaje de la Por inspeccién visual se identifican | < 5% 60 dias
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otros elementos de
las obras de arte
mayor.

longitud de cada
junta con defecto.

las zonas con defectos y se
cuantifica su longitud total,
calculandose el porcentaje
afectacion.

Presencia de manchas de humedad a la salida de Porcentaje de la Por inspeccién visual se identifican | < 5% 60 dias
drenes o de juntas y falsas juntas de cordones y cantidad de drenes las zonas con defectos y se
veredas. con defecto. cuantifica su cantidad total,
calculandose el porcentaje
afectacion.
Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican | <5% 60 dias
cantidad de juntasy | las zonas con defectos y se
falsas juntas con cuantifica su cantidad total,
defecto. calculandose el porcentaje
afectacion.
Presencia de armaduras expuestas. Area con armaduras | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
expuestas. las zonas con defectos y se
cuantifica el area total afectada.
Presencia de lesiones en el hormigén de méas de Area con lesiones Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
0,01 m de profundidad. en el hormigdén. las zonas con defectos y se
cuantifica el area total afectada.
Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a Longitud con fisuras | Por inspeccion visual se identifican | O m 60 dias
0,0004 m en el hormigén y hormigén armado o de espesor superior | las zonas con defectos y se
0,0002 m en el hormigén pretensado. al permitido. cuantifica la longitud total afectada.
Presencia de deterioros en los elementos metalicos | Area con deterioros. | Por inspeccién visual se identifican | 0 m2 60 dias
como corrosion, defectos en la pintura o las zonas con defectos y se
galvanizado, etc.. cuantifica el area total afectada.
Presencia de apoyos con deterioros como la Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican | 0% 60 dias
introduccion en la estructura de vinculos distintos a cantidad de apoyos las zonas con defectos y se
los de disefio que ocasionen dafios o mal con defecto. cuantifica su cantidad total,
funcionamiento del resto de la estructura, signos de calculandose el porcentaje
degradacion, aplastamiento o desplazamiento, etc. afectacion.
Presenc_la de juntas estructurales que conlleven _ _ Por inspeccion visual se identifican 60 dias
separaciones entre la estructura fuera de los Longitud de juntas |
. o . = - as zonas con defectos y se <0m
parametros de disefio que ocasiones dafios o mal deterioradas. cuantifica Ia longitud total afectada
funcionamiento al resto de la estructura. )
Presencia de apoyos con suciedad. Porcentaje de la Por inspeccién visual se identifican | 0% 60 dias
cantidad de apoyos las zonas con defectos y se
con defecto. cuantifica su cantidad total,
calculandose el porcentaje
afectacion.
Deterioros en los Presencia de las Grietas que puedan Porcentaje del area Por inspeccion visual se identifican | < 0,5% 60 dias
revestimientos de siguientes deficiencias ocasionar fuga de de los dos las zonas con defectos y se
OAM Rev | los terraplenes de en los revestimientos de | material, roturas, revestimientos con cuantifica su area total,
acceso de las obras | los terraplenes de hundimientos o faltantes | defecto. calculandose el porcentaje
de arte mayor. acceso de las obras de de revestimiento afectacion. (En los casos de
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arte mayor. grietas se entenderd como area
afectada el area de la loseta si la
grieta se sitda en una loseta, o el
area de las dos losetas si la grieta
se sitla entre dos losetas.)

Vegetacion en la Porcentaje del area Por inspeccién visual se identifican | <0,5% 60 dias
superficie del de los dos las zonas con defectos y se

revestimiento de hasta revestimientos con cuantifica su area total,

0,30 m de altura defecto. calculandose el porcentaje

afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una
loseta se entendera como area
afectada el area de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubique en la junta entre dos
losetas se entendera como area
afectada el area de las dos

losetas.)
Vegetacion en la Porcentaje del area Por inspeccién visual se identifican | 0% 60 dias
superficie del de los dos las zonas con defectos y se
revestimiento de méas de | revestimientos con cuantifica su area total,
0,30 m de altura defecto. calculandose el porcentaje

afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una
loseta se entendera como area
afectada el area de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubigue en la junta entre dos
losetas se entendera como area
afectada el area de las dos
losetas.)

Nota: Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.
En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacion de la estructura en aquellos casos en que no exista
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

Seccion 7. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta No. 3 tramo: Ruta 24-Ramal Acceso Represa de Salto Grande 7.62




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

3.2 Obras de arte menor.

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafios, cajon, camaras) con excepcion de puentes y cunetas.
Cunetas: Se entiende por cunetas a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas,
cunetas que corren paralelo a la carretera, cordones —cunetas, bordillos etc.

Tipo de Codi D L D . Paramet Método de Exi . Plazo de
nivel odigo enominacion escripcion arametro evaluacion Xigencia reparacién
Alcantarillas Obstrucciones Obstéculos, vegetacion o Porcentaje maximo de la Por inspeccién visual se | 10% 2 dias
transversales a la interiores al acumulacion de tierra en el interior Seccion obstruida determina la Seccién
ruta y de acceso a | escurrimiento de la obra de arte obstruida de cada boca
los caminos hidraulico de la obra de arte
vecinales Obstrucciones Vegetacion de mas de 1 m de altura | Porcentaje maximo del Por inspeccion visual se | 0% 2 dias
exteriores al por encima del nivel de agua, en el ancho del cauce obstruido | determina el ancho del
escurrimiento cauce dentro de la faja de uso en cualquier Seccion del cauce afectado
hidraulico publico, cuando el cauce se mismo
encuentra total o parcialmente
ODR Obs inundado. _ _ ‘ _ _ ‘
Obstéculos, vegetacion de altura Porcentaje maximo del Por inspeccién visual se | 10% 2 dias
mayor a 50 cm, tierra u otro ancho del cauce obstruido determina el ancho del
elemento extrafio en el cauce en cualquier Seccion del cauce afectado
dentro de la faja mismo
Socavaciones en el cauce, a la Profundidad maxima de la Por inspeccidn visual se | 60 cm 2 dias
entrada y/o salida de la obra de arte | socavacion respecto a la determina la
losa de zampeado profundidad maxima de
la socavacion
Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccién Total o parcial sea por % de altura obstruida Por inspeccién visual y 25% 3 dias
tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas | Desplazamiento, giro o Por inspeccion visual se | No se 14 dias
por separacion o giro de porciones desprendimientos entre determina la falta de admite
del ala o del cabezal, partes afectadas planicie del ala o del
ODR Bal S .
desprendimiento total del ala o cabezal, o separacion
(-D cabezal. apreciable de partes de
O la estructura.
Deterioro en los terraplenes de accesoy | Rotura, hundimiento o faltante de Superficie maxima Por inspeccién visual se | 0 cm2 7 dias
U revestimientos terraplén, socavaciones, en determina la superficie
— particular en el zampeado o en las de terraplén o de
(f) ODR Ter vigas de fundacion de la obra de revestimiento que
< arte presenta algun deterioro
m
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Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal Separacién maxima Por inspeccién visual se | 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separacion con
una regla colocada en
U) ODR Cal forma horizontal
D: Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal | Superficie maxima Por inspeccién visual se | 0 cm2 60 dias
< recubrimiento. determina la superficie
I_ de hierro a la vista
Lu Lesiones superficiales de Superficie maxima Por inspeccién visual se | 0 cm2 60 dias
profundidad superior a 2 cm mide con una regla y un
2 perfil apoyado en la
superficie de la
Lu ODR Sup estructura
D— Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm | Longitud maxima Por inspeccién visual se | 0 cm 60 dias
2 mide por comparacion
con el fisurébmetro
O (plantilla con lineas de
U diferentes espesores)
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4 Elementos de seguridad vial

La sefializacion del tramo contenido en el presente contrato se regira por lo establecido en la “Norma
Uruguaya de Sefalizacion”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitacion, en lo que no contradiga estas
especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Sefializacion entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), deberd retirarse la
sefializacion que haya perdido vigencia segin indicaciéon del Concedente y mantenerse con los
estandares indicados a continuacion la nueva sefializacion.

4.1 Sefalizacion vertical y Aérea.

Proyectos de sefializacion. El Concedente proporcionarda el Proyecto de Sefializacion del Corredor
licitado para el correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Todos los trabajos de
readecuacion de la sefializacién existente al Proyecto entregado se consideraran prorrateados en la cuota
de mantenimiento de Seguridad Vial.
Para la adecuacion de la sefializacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de
Puesta a Punto definidos para cada uno de los tramos a partir del inicio de contrato de rehabilitacién y
mantenimiento.
Estandar de disefio El tipo de panel de las sefiales sera reflectivo total grado Ingeniero o superior
(Clasel), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo .
Especificaciones de los elementos.
Sefales: Las sefiales seran de las formas, disefio gréafico, color y confeccion previstas en la Norma
Uruguaya de Sefializacion, laminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de
Seguridad Vial”.
Postes, delineadores: Los elementos de hormigon se confeccionaran de acuerdo a la Lamina Tipo DNV
N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”. Se podran estudiar propuestas
para la utilizacion de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales ( madera,
acero, etc.). La aceptacion o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente.
Los elementos de hormigdn seran elaborados de hormigén clase VIl de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones Generales de la Seccion Ill Tabla A. Los delineadores y chevrones se instalaran
de acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Sefializacion.
Sefializacion de alcantarillas. Las alcantarillas se sefializardn con cuatro delineadores, excepto las que
de acuerdo al criterio establecido por el Contratante con elementos tipo chevrén
= En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los
mismos se conservaran mientras estén todos en buenas condiciones; cuando
alguno de los postes de una alcantarilla presente fallas tipo fisuras, fracturas o
armaduras a la vista o este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun
corresponda.
= En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los
mismos se conservaran mientras estén todos en buenas condiciones; cuando
alguno de los postes de una alcantarilla presente fallas tipo fisuras, fracturas o
armaduras a la vista o0 este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun
corresponda.
Defensas metdlicas. De todas las reposiciones de defensas metdlicas que el Contratista deba realizar
por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los
primeros 200 m anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de acuerdo a la nueva
Lamina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposicion de 200 m de defensas metélicas
al cabo de un afio, igualmente el Contratista deberd colocar la diferencia resultante en los lugares a
determinar por la Direccién de Obra ya sea para sustituir tramos existentes o colocar tramos nuevos. En
caso de que fuera necesario reponer mas de 200m de defensas al cabo de un afio serd de aceptacion
para las restantes reparaciones la realizacién por parte del Contratista de reposiciones parciales
manteniendo el disefio original de la defensa.
No se admitiran soluciones mixtas.
En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en
los lugares indicados por la Direccion de Obra.
El Contratista debera considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de mantenimiento
Seguridad Vial
El Contratista debera mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas
metalicas.
Pérticos y pescantes. Las sefiales en porticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran
durante todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones pero deberan modificar textos en caso de no
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estar de acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira
reflectivo Grado Alta Intensidad o superior (ASTM 4956).

Cordones y canteros. El contratista debera mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Sefializacion la totalidad de cordones de isletas. En el caso de canteros centrales se aceptara el pintado
de los primeros 100 metros desde cada extremo.
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4.1.1 Niveles de Servicio para Sefalizacién Vertical y Aérea.
4.1.1.1 Sefalizacion Vertical
Tipo de | Codigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion

V Fal Sefiales faltantes Sefiales faltantes respecto N° méaximo de Se compararan todas las sefiales de cada N° de sefiales con 1 dia sefiales
al Proyecto aprobado. sefiales con hectémetro con el proyecto aprobado. defecto=0 reglamentarias
defecto. 6 dias sefiales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefiales con disefio N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
diferente al previsto. sefiales con hectometro. defecto=0
defecto.
Ubicacion Sefiales con ubicacion N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
Longitudinal longitudinal diferente a la sefiales con hectémetro. defecto=0
inadecuada prevista en Proyecto defecto.
aprobado
VVis Visibilidad nocturna Sefiales con valores de N° méaximo de La determinacién del coeficiente de N° de sefiales con 6 dias
insuficiente. retroreflectividad menor al sefiales con retroreflexion se realizara con un defecto=0.
especificado. defecto. retroreflectometro ART -920 o similar, en Los valores minimos seran
arreglo a la norma ASTM E 810 con un los establecidos para la
angulo de incidencia de -4° y un angulo de clase correspondiente en la
observacion de 0,2°. En cada hectémetro se | Norma Uruguaya de
evalla una Unica sefial, en forma aleatoriay | Sefializacién Vertical.
la medida se realizaré con la sefial en el
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar
limpieza alguna previa a la medicion.
Color inadecuado Sefiales cuyos colores no N° maximo de La determinacion se realizara con un N° de sefiales con 6 dias
se encuentran dentro del sefiales con espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o defecto=0
area cromatica defecto. similar dotado con un iluminante patrén CIE
especificada. tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patrén 2°.Se verificara segin la Norma
(D Uruguaya de Sefializacién Vertical. Se
O determinan las coordenadas cromaticas de
cada color en la sefial a evaluar tomandose
U una Unica lectura. En cada hectémetro se
— evalua una Unica sefial, en forma aleatoria.
(f) V Dafi Oxidacién en cara Sefiales con area oxidada N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con 6 dias
< principal. en la cara principal. sefiales con de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
m Perforaciones de Sefiales con perforaciones N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
bala que afectan el de bala que afectan el sefiales con hectometro, no admitiéndose perforaciones defecto=0
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mensaje mensaje. defecto. gue comprometan el mensaje cualquiera
sea la cantidad.
Dobleces mayores Sefiales con dobleces que N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con 6 dias
afecten el mensaje (incluye sefiales con de cada hectémetro, no admitiéndose defecto=0
afectacion de angulos). defecto. dobleces mayores a 7,5cm, mas de un
doblez o &ngulos importantes..
Placa quebrada Sefiales con placa N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
quebrada. sefiales con hectometro. defecto=0
defecto.
Vandalismo Sefiales con mensaje N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
afectado por vandalismo. sefiales con hectémetro. defecto=0
defecto.
Suciedad Sefiales con mensaje N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
afectado por suciedad. sefiales con hectometro. defecto=0
defecto.
VSuel Panel desajustado o | Sefiales con panel N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con 6 dias
suelto. desajustado o suelto. sefiales con de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
VSuj Deterioro o falta de Sefiales con deterioro o N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con 6 dias
costillas. falta de costillas. sefiales con de cada hectometro. defecto=0
defecto.
VSuj Falta de bulones Sefiales con falta de N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
elementos de sujecion. sefiales con hectéometro, no admitiéndose falta total o defecto=0
defecto. parcial de bulones.
VproyC Distancia lateral Sefiales con distancia N° méaximo de Se medira la distancia lateral al borde de N° de sefiales con 60 dias
D: libre al borde de lateral al borde de calzada sefiales con calzada de todas las sefiales de cada defecto=0
calzada inadecuada. | menor a la especificada en defecto. hectémetro con tolerancia 10cm.
< la Norma Uruguaya de
|_ Sefializacion Vertical.
Altura inadecuada Sefiales con altura menora | N° maximo de Se medira la altura de todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
Z la especificada en la Norma | sefiales con cada hectémetro considerandose una hectémetro. No obstante: N°
Lu Uruguaya de Sefializacion defecto. tolerancia de 10cm en menos. de sefiales con altura menor
Vertical a 20 cm de tolerancia=0
2 VOxC Oxidacion en cantos | Sefiales con oxidacion en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el 60 dias
Lu o entorno a cantos o en torno a sefiales con de cada hectometro. hectémetro
perforaciones. perforaciones. defecto.
- Oxidacién en cara Sefiales con area oxidada N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el 60 dias
D_ posterior. en la cara posterior mayor a | sefiales con de cada hectémetro, no admitiéndose hectémetro
5%. defecto. oxidaciones en la cara posterior afectando
2 mas del 5% del area.
O VDafC Perforaciones de Sefiales con perforaciones N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el 60 dias
C bala en nimero de bala con nimero menor sefiales con de cada hectémetro. hectémetro
U ~ menor que tres a 3y que no afecten el defecto.
mensaje.
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en mal estado.

soporte en mal estado o
inexistente.

sefiales con
defecto.

hectémetro.

hectémetro.

Perforaciones de Sefiales con 3 0 mas N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales N° de sefiales con 60 dias
bala en nimero perforaciones de bala sefiales con de cada hectémetro. defecto=0
mayor o igual atres. | afecten o no el mensaje defecto.
Dobleces menores Sefiales con un doblez N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
menor a 7.5cm y angulos sefiales con hectéometro hectometro
pequenios. defecto.
Soportes en mal Sefiales con soportes en N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 60 dias
estado. mal estado o defectuoso. sefiales con hectometro, no admitiéndose postes defecto=0
defecto. inclinados, caidos y/o fracturados y/o con
armadura a la vista y/o con vegetacion que
impida su visibilidad.
Pintura del soporte Sefiales con pintura del N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias

Nota: toda sefial nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando: MTOP,

Ne° Licitacién, Nombre de la Contratista, Fecha de confeccidn, en el formato que indicara la Direccion de Obra
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4.1.1.2 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de encarrilamiento, cordones y otros.

Tipo | Codigo Denominacion | Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
de reparacion
nivel
SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos | Se evaluara segln | Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos faltantes 6 dias
faltantes respecto al Proyecto delineadores segun proyecto aprobado, respecto al correspondiente del calendario
correspondiente del aprobado. no admitiéndose la ausencia total o Proyecto aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. parcial de los mismos.
SEE Rot Estructura 'y Porcentaje de elementos | Se evaluara Se evaluaran todos los parapetos, Porcentaje de elementos con 6 dias
aspecto. de hormigén con estructura y delineadores, barandas de puentes y defectos en su estructura < 10%. calendario
defectos en su estructura | aspecto. otros elementos de hormigén, no Las cabeceras de puentes estaran
y aspecto. admitiéndose fracturas y/o armaduras a la | pintadas de acuerdo a lo
vista, y/o deficiencias en el pintado. establecido en la Iamina tipo LT242
(amarillo reflectivo se realizara con
papel reflectivo).
Elementos Porcentaje de elementos | Se evaluara la Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos reflectivos 6 dias
reflectivos. reflectivos faltantes y/o ausencia o delineadores, no admitiéndose su faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
U) deficientes. aspecto de los ausencia y estos deberan estar en las dos
SEE Ref i
O elementos caras contar con los elementos reflectivos
reflectivos. correspondientes segun lo previsto en la
O Norma Uruguaya de Sefializacion.
= | SEE Veg Vegetacion en su Porcentaje de elementos | Se evaluara la Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos ocultos por | 6 dias
m entorno. ocultos por vegetacion. existencia de delineadores, no admitiéndose en ninguno | vegetacion < 10%. calendario
< vegetacion en el de los casos vegetacion en su entorno
entorno de que impida su visibilidad.
2] parapetos o
delineadores.
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COMPLEMENTARIOS

Porcentaje de elementos

Se evaluara la
altura y alineacién
con respecto a lo

Se evaluaran todos los parapetos y
delineadores, segiin Norma Uruguaya de
Sefializacion. Debera responder a lo

Porcentaje de elementos con

. ” . S . establecido en la lamina tipo N° 134 E, alineacion o altura defectuosa 60 dias
SEE Geo Alineacion, Altura | con alineacion o altura previsto en la | S | ias: ali 2 | di del lendari
inadecuada Norma Uruguaya c_on as_S|gU|entes tolerancias: alineacion respecto al correspon iente de calenaario
’ de Sefalizacion distancia al borde de calzada +/-20cmy Proyecto aprobado < 10%.
y altura +-5cm. Se aplica para reposiciones
el Concedente. =
y sefales nuevas

En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores, se evaluara:

e La existencia de dos o més defectos, cualesquiera fueran, en una misma sefial, implicaran la invalidacion de todo el hectometro evaluado.

e La existencia de tres o0 méas defectos, cualesquiera fueran, en el total de sefiales del hectometro, implicara la invalidacion de todo el hectometro.
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4.1.1.3 Sealizacion

Vertical - Postes kilométricos

Tipo de | Codigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia | Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de postes Postes kilométricos N° maximo de postes con Se evaluaran todos los postes kilométricos, no N° de 6 dias
(f) kilométricos. faltantes. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. sefiales con
O defecto=0
— Pki Fal
Estructura o aspecto Postes kilométricos con N° méaximo de postes con Se evaluaran todos los postes kilométricos no N° de 60 dias
(f) defectuoso defectos. defecto. admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o | sefiales con
deficiencias en el pintado y/o vegetacion en su defecto=0
O entorno que impida visibilidad y/o variantes en el
= disefio que no hubieran sido aprobadas por el
D: Concedente.
LIEJ Pki Def
-l
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4.1.1.4 Elementos de Contencidn - defensas metalicas

Tipo de | Codigo | Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de Defensas Defensas faltantes o de menor Longitud de Se evaluaran todas las defensas no Longitud igual a la 6 dias
Metdlicas longitud con respecto a la aprobada defensas admitiéndose la ausencia de defensas o aprobada.
Def Fal ]
por el Concedente. aprobada. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacion, alineacion, Porcentaje de la longitud de Ubicacion, Se evaluaran todas las defensas de Ubicacion, 6 dias
altura defensas con ubicacién defectuosa | alineacion y altura acuerdo a laminas tipo DNV y a lo alineacion y altura
Def Proy h . .
respecto a la correspondiente del aprobada. establecido por el Concedente. igual a las
Proyecto aprobado. aprobadas.
Dobleces o dafios Defensas con dobleces y dafios. Dobleces o dafios Se evaluaran todas las defensas, no Longitud de 6 dias
en la defensa. admitiéndose dobleces o dafios totales o | defensas con
parciales. dobleces o dafios=0
Elementos de fijacion Bulones y arandelas faltantes. Faltante de Se evaluaran todas las defensas, no Bulones y/o 6 dias
(bulones y arandelas) bulones o admitiéndose la ausencia o desajuste arandelas
Def Def arandelas. total o parcial de estos elementos. faltantes=0
Oxidacion Defensas con oxidacion Porcentaje de Se evaluaran todas las defensas, no % oxidacion total
m defensas con 6xido | admitiéndose un area con oxidacién en <10% o capacidad
O los componentes mayor a 10%, o que estructural afectada
afecte localmente la capacidad
O estructural
— Elementos reflectivos Elementos reflectivos faltantes, con N° méaximo de Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de 6 dias
(f) defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, o postes con defecto. | admitiéndose en las arandelas “L” la elementos reflectivos
< D defectuosos en cuanto a ausencia de elementos reflectivos o con faltantes, con
ef Ref dimensiones, alineacion, o cualqui fici ivi inferi ivi
, , quier un coeficiente de reflectividad inferior a reflectividad
m otra desviacion con respecto a 40 cd/lux/m2 , en un area minima de 60 insuficiente u otros
lamina tipo DNV. cm2. defectos < 20%.
Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad Longitud afectada Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de la 60 dias
2 U 0 pegatinas. por suciedad o admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de
pegatinas. defensas con
L C suciedad o
— egatinas < 10%.
- 0 Pes
(ol Def Suc
S 7
8 4
LL
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Def Veg

Vegetacion en el entorno
de la defensa.

Existencia de vegetacién en el
entorno de la defensa.

Porcentaje de la
longitud afectada
por vegetacion en
el entorno de la
defensa.

Se evaluaran todas las defensas, no
admitiéndose vegetacion que afecte su
visibilidad.

Porcentaje de
longitud de defensa
afectada por
vegetacion en el
entorno £ 10%.

60 dias
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4.2 Sefializaciéon horizontal

Pintura del pavimento. Se pintaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y otras
demarcaciones previstas segun la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal y el Concedente.

La pintura de las lineas y marcas a utilizar debera ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca debera
lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on.

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisién del Concedente, con marcas
de pintura o similar que constituyan una guia de precisién a las maquinas marcadoras.

El Contratista procedera a sefializar convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir accidentes y
provocar el minimo de inconvenientes al transito de la ruta.

La evaluacion de Sefializacion Horizontal se realizara de acuerdo a los procedimientos previstos en la
Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal y Adjunto. Se adoptara para cada linea en cada parada un
valor Unico representativo de cada parametro evaluado. Dicho valor se adoptara como representativo de
todos los hectdmetros de la parada.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje. Adicionalmente se
instalaran en los bordes cada 48 metros en puentes y alcantarillas que presenten un estrechamiento de
calzada en una distancia de 500 metros en cada acceso y sobre la rodadura misma, y en empalmes y
accesos a centros poblados 500 metros antes de cada acceso. Asimismo se colocaran en todo otro punto
gue indicara la Direccion del Contrato.

Deberan estar en servicio (sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como minimo el 90%
de las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas.

En los tramos en que se ejecuten obras segun lo dispuesto, durante el periodo previo al inicio de las
mismas no regira la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas
reflectivas.
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4.2.1 Niveles de Servicio para Sefalizacion Horizontal.
4.2.1.1 Demarcacién horizontal
Tipo de | Cédigo | Denominacion Descripcion | Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Exceso de desgaste Porcentaje del | Porcentaje de deterioro Se controlara por comparacion con el Desgaste < 20% 6 dias
deterioro de al | méaximo. “Patron de Comparacion del Deterioro de la
HDesg superficie Pintura de Pavimentos”, segun Norma
pintada. uruguaya de Sefializacién Horizontal
(Adjunto), correspondiente a Clase 1.
Visibilidad diurna Visibilidad Coeficiente de luminancia | El Qd se determinara, segin Norma ASTM- Pavimento asfaltico: 6 dias
insuficiente diurna medida | en iluminacion difusa QD E 2302, con un angulo de observacién de Blanco = 100 (mcd/Ix/m2);
a través del minimo. 2,29° con Retroreflectémetro ZRM 1013+ Amarillo. = 80 (mcd/Ix/m2)
Coeficiente de RL/Qd o similar. La distribucion espectral de | Pavimento de hormigén:
lluminancia en la luz correspondera al iluminante CIE D65. | Blanco = 130 (mcd/Ix/m2)
iluminacion La dispersion angular de las direcciones de | Amarillo 2 80 (mcd/Ix/m2)
HVis difusa Qd. medida no excedera de 0,33°. El area de la | Norma Uruguaya de Sefializacion
marca medida serd como minimo de 50 Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3.
cma2.
Visibilidad nocturna RL Se medira a través del La determinacién del coeficiente de Los valores deberan ser mayores o 6 dias
insuficiente coeficiente de retroreflexion se realizara con un iguales a los estipulados en las
retroreflexion RL. retroreflectdbmetro ZRM 1013+ RL/Qd o Tablas correspondientes a la Clase 1
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 | segun la Norma Uruguaya de
con un angulo de incidencia de 88,76° y un Senfializacion Horizontal (Adjunto),
angulo de observacion de 1,05. Art. 4.3.
Ancho de lineas Ancho segun Ancho minimo Se realizara una medicion para cada tipo de | Demarcacion de lineas de eje y 6 dias
Norma linea por hectémetro. Cada medicion se borde: 210cm. Demarcacion de
Uruguaya de realizar4 segun lo previsto en la Norma lineas de borde con resalto se
Sefializacion Uruguaya de Sefializacion. ejecutara de acuerdo a lo dispuesto
en el proyecto correspondiente, no
se admitiran anchos inferiores a
HAnch estos. Lineas de reduccion de
velocidad se ejecutaran de acuerdo
a la N. Uruguaya de Sefi. Horizontal,
8 Art. 3.2.3. y no se admitiran
O interdistancias y anchos inferiores a
) los establecidos en el mencionado
% articulo.
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HCol

COMPLEMENTARIOS

Decoloracién o
suciedad de las
lineas o marcas

Coordenadas cromaticas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente de la
Norma Uruguaya de
Sefializacién Horizontal.

patrén 2°.

La determinacion se realizara con un
espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o
similar dotado con un iluminante patrén CIE
tipo D65 con geometria 45/0 y observador

Los valores deben estar
comprendidos en los vértices de la
regién cromatica definidos en la
Norma Uruguaya de Sefializacién
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

60 dias

4.2.1.2 Niveles de Servicio paratachas reflectivas.

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdida de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacion de la tachas reflectivas se mide a través de la determinacion del angulo que forma el eje de
la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho angulo debe ser menor que 3°.

Tipo de | Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Tachas eje Existenciay | NUmero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
TAE F pertinencia o inadecuadas respecto al de tachas faltantes | todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
al . : - )
proyecto aprobado (An).: T1 | oinadecuadas con | hectémetro. localizada
la demarcacion.
Tachas eje Tachas Tachas hundidas de tal Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
hundidas, forma que comprometa su de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
torcidas visibilidad total o deterioradas. hectometro localizada
TAE Rot par(;ialmente, o formando
8 un éangulo mayor a 3° entre
O el eje de larutay el eje
%) retroreflector proyectado
5 sobre el pavimento. T2
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Tachas Tachas quebradas T3 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
quebradas de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
deterioradas. hectometro localizada
Tachas con T4 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
pérdida del de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
area deterioradas. hectometro localizada
reflectiva
Tachas Existenciay | Numero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
TAB E borde pertinencia o0 inadecuadas respecto al de tachas faltantes | todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
al : - .
proyecto aprobado (An).T1* | oinadecuadas con | hectémetro. localizada
la demarcacion.
Tachas Tachas Tachas hundidas de tal Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
borde hundidas, forma que comprometa su de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
torcidas visibilidad total o deterioradas. hectometro localizada
parcialmente, o formando
un angulo mayor a 3° entre
el ejedelarutay el eje
retroreflector proyectado
sobre el pavimento. T2*
8 TAB Rot Tachas Tachas quebradas T3* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60dias
[ quebradas de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
= deterioradas. hectémetro localizada
5 Tachas con T4* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
> pérdida del de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
H area deterioradas. hectometro localizada
% reflectiva
(o]
O
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5 Fajade dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio publico.

Tipo de | Coédigo | Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia | Plazo de
nivel reparacion
Exceso en la altura del Gramineas, leguminosas y malezas que Altura Por inspeccién visual y métrica Hasta los 9 7 dias
césped en la faja integran el tapiz vegetal metros
publica desde el
borde
FDP exterior de la
Ces banguma y
en areas de
descanso:
15cm. Enel
resto de la
faja 50cm.
Obstéculos en toda la Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas | % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y métrica 0% 2 dias
FDP faja en la faja con obstéculo
Obs
Arboles en condiciones | Arboles fitosanitariamente en malas condiciones | % de arboles con Por inspeccion visual y métrica 0% 2 dias
de riesgo y/o con peligro de caida como asi también que enfermedades patégenas
FDP Arb AP -
afecten la visibilidad riesgo para terceros y/o
secos
Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y métrica 0% 3 dias
FDP escombros, animales muertos por residuos
Res Propaganda Carteles en &rboles, columnas de alumbrado, Cantidad de carteles por Por inspeccién visual 0% 3 dias
refugios, carteles pegados o clavados en Km. De carretera de via
bastidores simple
FDP Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan % de refugios con Se calcula el area afectada 0% 7 dias
Rpe locomocién, deben estar pintadas y sin roturas. incumplimientos
8 Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no | Longitud afectada por Km. Por inspeccion visual y métrica 0% 15 dias
O FDP nocivos para el medio ambiente las plagas De carretera
) Map como ser margarita de Piria, Abrojo, capin 'y
= |
o oras.
w FDP Aguas empozadas en Depresion donde se acumula agua pluvial Altura de la depresion Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias
E (7} Aef la faja
o 8 FDP Def | Deficiencia en los Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias
= limites de la concesién Km. de carretera
8 E FDP Ssc | Suelo sin cobertura Falta de césped % de area de faja afectada | Por inspeccién visual 0% 60 dias
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vegetal
FDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a | % de area de faja afectada | Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias
0.2m
FDP Limpieza dentro de los Ramas secas, arbustos dentro del monte. % de area de faja cubierta Por inspeccién visual y métrica 0% 60 dias
Lim montes Ramas mayores a 0.03 m.

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (erosiones en la faja) en funcion de la severidad de la misma a entero juicio de la Direcciéon de Obra se podra emitir una orden de servicio con plazo de
respuesta mucho menor al especificado.
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G.ANEXO 4: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS
NIVELES DE SERVICIO.

1. Descripcion.

En el Anexo 3 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicion cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacion son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, bimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacién del contrato.

Se calcula en Nivel de Servicio Global de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio global del Contrato.

La determinacién de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato
asi como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizara de acuerdo a la
metodologia que se detalla a continuacion:

2.1 Seleccién de la muestra

La seleccién de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
Se subdividira cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km en coincidencia con la
tramificacién por kilbmetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asf un nimero total de secciones de cada tramo,
Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilbmetro entero se definen secciones
especiales de menos de un kildmetro al comienzo y / o fin del tramo, despreciando segmentos del
kilbmetro menores a 100 metros por lo tanto cada tramo tendra un nimero entero de segmentos de 100
metros.

Seccion: 1 kilometro

Segmento: 100 metros
Se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del nimero total de
secciones del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafio
de la muestra a evaluar determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccion por
tramo.

2.2 Evaluaciéon de la muestra

La evaluacién de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizar4 de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

= cada Seccion seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento
extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte, éste se considerara
totalmente incluido en el segmento extremo);
= en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estandares establecidos en el Anexo 3
para cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, banquinas, obras de drenaje,
seguridad vial y faja de la via);
= en cada seccion se determinara:
i) nUmero total de segmentos evaluados.
il) numero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para
cada uno de los items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y
mayor, seguridad vial y faja de uso publico)

Con los datos antes mencionadas se procedera a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato de la siguiente manera.

2.3 Nivel de servicio de los tramos.

Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:
e Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg fallados item i) dividiendo el numero de
segmento con incumplimiento entre el niUmero total de segmentos que tiene la muestra.
e Se asocian los siguientes factores de ponderacion wi:
= Calzada: 100%
= Banquina: 80%
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= Obra de arte mayor y menor: 80%
=  Seguridad vial: 80%
=  Faja de uso publico: 60%

e Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacion
correspondiente.

e Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderacion por el porcentaje de
segmentos fallados.

e Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los Rubros que integran la
carretera y obtenemos el Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j= 3 (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el calculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items
de mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3. Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato :

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Calculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se
estén manteniendo al momento de la evaluacion.
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H. ANEXO 5: MODELO DE DOCUMENTOS.

1. Modelo de Orden de Trabajo.

ORDEN DE TRABAJO N° ...

FECHA: ...
Por la presente
detallan:

se le ordena al Contratista realizar las tareas complementarias que a continuaciéon se

N° |Ruta |Tramo |Km Descripcion Tarea Plazo de
Ejecucion

23 | X Cab 7 km Construccion de refugio | 7 dias

24 X Cab 7 km 2 dias

25 |X CaD 7 km 2 dias

26 X Cab 10 km 2 dias

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.

Por el Contratante

2. Modelo de Orden de servicio

ORDEN DE SERVICIO Ne ...

FECHA: ...

Se informa al Contratista...

del contrato N°...

que se ha procedido a realizar una Evaluacion no
programada de frecuencia variable en el dia de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparacion de los mismos antes de la fecha indicada como
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de

Licitacion.
N° |Ruta |[Tramo |Km Sector |Coédigo de | Denominacion del | Plazo de | Fecha de
defecto defecto reparacion vencimiento
23 X Cab 7 km 7+100 al | BMA Re Reduccion del ancho de los | 7 dias 08/02/12
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
26 X CabD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al | 2 dias 03/02/12
escurrimiento de las aguas
Por el Contratante.
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3. Acta de inicio de evaluacién bimestral (semestral).

ACTA N° ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia
de la fecha la evaluacion de frecuencia bimestral (semestral) N°... procediéndose a evaluar las siguientes
secciones del contrato:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento

X CabD 35,00 km en mantenimiento

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones: ...

4. Acta de finalizacion de evaluacion bimestral.

ACTAN® ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el Ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia bimestral constatandose el siguiente estado de situacion del contrato:

Incumplimiento de Estandares bésicos:

N° |Ruta|Tramo |Km Sector e el Penalizacion
defecto defecto
7+100 al Reduccion del ancho de los .
23 | X Cab 7 km 74300 BMA Re banquinas $ <precio>
24 | X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada) $ <precio>
25 X CabD 7 km 7+650 Bache (calzada) $ <precio>
26 X cab 10 km 104320 Obstrchlones interiores al $ <precio>
escurrimiento de las aguas
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Incumplimiento de Estandares complementarios:

N° |Ruta|Tramo |[Km Sector dcgfiigt(()) 2E Denominacion del defecto

23 X CabD 7 km ;:;88 al BMA Re Reduccidn del ancho de los banquinas

24 X Cab 7 km 7+400 Baches (calzada)

25 X Cab 7 km 7+650 Baches (calzada)

26 X cabD 10km | 104320 ggs;gtcgsiones interiores al escurrimiento de

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las 6rdenes de servicio N°...
(Estandares basicos) y N°... (Estandares complementarios)

Dado los incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de calculo el nivel de servicio de
cada tramo y del contrato el cual se adjunta:
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Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra - -
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%
X CabD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%
X DaE excluido - -
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%
. .. 95,0% 94,6%
Nivel de servicio del contrato

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones:...

5. Acta de finalizacion de Evaluacion Semestral.

ACTANC ...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2012, por una parte el Ing. ... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing. ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia mensual constatandose los siguientes valores del nivel de servicio que se han
determinado de acuerdo con las planillas de célculo del nivel de servicio de cada tramo y del contrato que

se adjuntan:
Ruta | Tramo |Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%
X CabD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%
X DaE excluido - -
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%
. .. 95,0% 94,6%
Nivel de servicio del contrato

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones:...
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6. Modelo de Comunicado
COMUNICADO N° 8

FECHA: 05/02/06
Se informa al Contratante del contrato N°... que se ha procedido a reparar los defectos a continuacién indicados, sometiéndose a su consideracion las reparaciones para su
aprobacion.

Ne Ruta Tramo Km Sector Cédigo de | Denominacion defecto Fecha de | Fecha de | Atraso
defecto vencimiento reparacion

21 X BacC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 dias
22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 01/02/06 05/02/06 4 dias
23 X CabD 7 km 7+100 al ;?elziisccién del ancho de los banquinas 08/02/06 en ejecucion en plazo
24 X CabD 7 km ;:43188 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias
26 X Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 04/02/06 05/02/06 1 dia

27 X EaF 4 km 4+470 g?(rsatl:ncia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 dia

Por el Contratista
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7. Modelo de Resumen de Pago
RESUMEN DE PAGO.

MES/ANO
El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucién del mantenimiento asciende a $ <total-1>, segun
el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo |Long. Situacion Precio Monto
X AaB 10,00 km | Tramo con NS*<80% | --- -
X BaC 24,65 km $ <precio> | 24,65 km x $ <precio>
X CabD 35,00 km $ <precio> | 35,00 km x $ <precio>
X DaE 18,00 km | Tramo con
80%<NS<85%
X EaF 5,00 km $ <precio> | 5,00 km x $ <precio>
8 . 8 A <total-1>
Gestion y ejecucién del mantenimiento $

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, segun el
siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo |Long. Situacion Precio Monto

X DaE 18,00 km | Tramo con 80%<NS*<85% | $ <precio> | 18,00 km x $ <precio>
" . . . <total-R>

Retencion por incumplimiento en la calidad del $

servicio del tramo

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacién semestral anterior al mes de referencia...

Las penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio ascienden al monto de $ <total-3>, seguln el
siguiente detalle de defectos constatados:

N° |Ruta |Tramo |Km Sector Cédigo |Denominacién de | Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
21 | X BacC 3 km 3+250 C MA Ba3 | Bache (calzada) 4 dias USS 500 x 4 dias
22 | X BaC 12 km | 12+340 Obstrucciones interiores al 4 dias U$S 400 x 4 dias
escurrimiento de las aguas
23 [ X Cab 7 km 7+100 al Reduccién del ancho de los | 1 dia U$S 400 x 1 dia
7+300 banquinas
24 | X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias USS 500 x 2 dias
25 | X Cab 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias
26 [ X CabD 10 km |10+320 Obstrucciones interiores al 1dia US$S 400 x 1 dia
escurrimiento de las aguas
27 | X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de 0 dia
maleza
. . . . . . US$S <total-3>
Penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio

La penalizacion por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones
semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segun el siguiente detalle por tramos:
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X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento 95,0% 95.0%

X CabD 35,00 km en mantenimiento | 95,0% 94.0% (-0.012x94.02 + 2.34x94.0
— 114)x35kmx<precio>

X DaE excluido

X 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0% -

USS <total-4>

no hay retencion del 30%
en consideracion a los
antecedentes de
evaluaciones anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible
de 95,0% pero en consideracion a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar
las retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en
los Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestion y ejecucion del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segln el siguiente detalle:

$ <total-1>

$ <total-2>

$ <total-4>

US$S <total-3>

uss o

$ <total>

$ <total> x Ka

$ <total-R>

$0
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I. ANEXO 6: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

— N ™ <t n © ~ [ee) (o))

] o o o o o o o o o
° IS £ £ £ 1S 1S 1S 1S 1S
= IS IS IS IS IS IS IS IS IS .
51 =1 =1 =1 =] =] =] =1 = | & |Observacion

Pavimento mezcla asféltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Fresado m2

Otros

Pavimento hormigén

Bacheo hormigon (area< 6mz2) m2

Bacheo hormigén (area> 6m2) m2

Bacheo espesor parcial m2

Desprendimientos m2

Sellado de juntas m

Sellado de fisuras m

Colocacién barras transferencia clu

Otros

Banquinas mezcla asféaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Desnivel calzada - banquina m

Fresado m2

Otros

Banquinas tratamiento bituminoso

Bacheo y tratamiento m2

Escarificado y tratamiento m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Gravillado en area m2

Desnivel calzada - banquina m

Otros
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Parte tareas mensual obras de arte mayor

Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5
e
3 : : : : : : : :
= (] ] (] ] ] ] ] (0] .,
S o a o a & & & i | Observacion
Juntas
Reparacion juntas m
Reparacion respaldo juntas m2
Sustitucién juntas m
otros
Losa acceso/sobrepiso
Bacheo m2
Sellado fisuras m
otros
Losa estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Vigas estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Pilas/ pantalla estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Fundaciones
Reparacion m2
Socavaciones m3
otros
Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Reparacion revestimiento m2
otros
Apoyos
Reparacion apoyos clu
Sustitucién apoyos clu
otros
Baranda/corddn
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Sustituciéon Baranda m
otros
Vereda
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2
otros
Calzada
Barrido m2
Limpieza dren clu
otros
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Parte tareas mensual faja

3| o| of ef| 3| °f o & °f ©
° £ £ £ IS IS IS 1S 1S 1S
'S 2 E E E E E ,c:u ,c:u ,c:u Observacion

Faja

Corte pasto Ha.

Limpieza basura m3

Correccion erosiones m2

Herbicida m2

Desnivel banquina - faja m

Carpido arbustos m2

Carpido cordones m

Poda clu

otros

Refugios

Pintura m2

Reparacion m2

Sustitucion clu

Refugio nuevo clu

otros

Drenajes

Limp. y/o prof. cunetas m

Limpieza cauce m2

Limpieza alcantarilla clu

Reparacion menor alcantarilla m2

Reparacion mayor alcantarillas m3

Sustitucion alcantarilla m

Alcantarilla nueva m

otros
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Parte tareas mensual Seguridad vial

— N ™ < n © N~ [ee] ()]

2 =} o =} =} o [} [} o o
° IS S IS IS S IS IS IS IS
= IS IS IS IS IS IS IS [ I .,
S = = = = = = = = = | Observacion

Sefializacién vertical

Pintura poste clu

Reparacién poste clu

Sustitucion poste clu

Poste nuevo clu

Limpieza chapa sefiales m2

Reparacién chapa sefiales m2

Sustitucion chapa sefiales m2

Chapa nueva m2

otros

Pértico/Pescante

Pintura clu

Reparacion clu

Sustitucién clu

Pértico/Pescante nuevo clu

Limpieza chapa sefiales m2

Reparacion chapa sefiales m2

Sustitucién chapa sefiales m2

Chapa nueva m2

otros

Defensas metélicas

Limpieza m

Reparacion m

Sustitucion m

Defensa nueva m

otros

Sefializacion horizontal

Pintura eje m2

Pintura borde m2

Pintura superficie pavimento m2

Pintura sonorizador m2

Reposicién tacha clu

Otros

Pintura estructuras

Cordén m2

Puentes m2

Otros
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