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A. CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES

1. Descripcion de las obras

El contrato consiste en la ejecucion de obras definidas como obligatorias y gestion del mantenimiento por
Estandares y Niveles de Servicio, de los tramos de carretera definidos en el articulo IAL (1.1) de la
Seccidn 2, Datos de la licitacion.

2. Obras obligatorias

El Contratista deberda ejecutar las obras obligatorias minimas definidas en el Capitulo 2.
Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias:

Rehabilitacién de Pavimentos.

Obras complementarias.

2.1 Obras de rehabilitacion de pavimentos

Las obras de Rehabilitacion de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un
tramo de carretera.

2.2 Obras complementarias

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccién de sendas peatonales, calzadas de
servicio, refugios peatonales, colocacién de defensas metalicas y sefializacién vertical adicional cuya
ubicacion y ejecucion seran determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario.

3. Gestidon y conservacién (Mantenimiento)

3.1 Plazo de puesta a punto

Al comienzo del contrato se establecera un plazo llamado de “Puesta a Punto”, durante el cual el
Contratista ejecutard como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estandares y alcanzar los niveles de servicio
exigidos.

3.2 Mantenimiento en base a estandares

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, perioddicas y preventivas de
reparacion y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano y
largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el Anexo 3,
previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnoldgicas y de procedimiento, que deberan ser aprobadas por el
Concedente en cuanto mejoren la ejecucién y duracion de los trabajos, y siempre que no se afecten
negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

3.3 Tareas extraordinarias de mantenimiento

Durante la gestién del mantenimiento el Contratista podra disponer, para algunos tramos del circuito, de un
conjunto de tareas llamadas Tareas extraordinarias de mantenimiento, las que seran gestionadas por el
Contratista segun en lo establecido en la clausula 2.5 del Capitulo 3.

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estandares exigidos
no exime al Contratista de dicha responsabilidad.

4. Tareas de emergencia

4.1 Tareas de emergencia previsibles.

Comprenden aguellos trabajos tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la
seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caida de
arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacion a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosion
de terraplenes o accidentes con obstruccion de calzada.
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El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

En estos casos el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la
reanudacion del transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacién alguna por parte de
la Contratante.

4.2 Tareas de emergencia imprevisibles.

Las Obras de emergencia tienen por objeto la reparacion de los dafios sufridos por las carreteras objeto
del Contrato directamente imputables a fendmenos naturales imprevistos de consecuencias
imponderables, ocurridos en la zona donde se encuentran las carreteras o0 en otras zonas, pero con
incidencia directa sobre las carreteras, como ser situaciones que afecte estructuras mayores o longitudes
de ruta mayores a 100 m.

Si los dafios claramente ocasionados por “fenémenos naturales imprevistos” dan lugar a una reduccién de
los niveles de calidad del servicio por debajo de los limites normales especificados en el Contrato, el
Contratista podra solicitar formalmente al Director de Obras autorizacion para realizar Obras de
emergencia con la finalidad especifica de reparar dichos dafios. Si el Contratista decide solicitar
autorizacion para realizar Obras de emergencia, debera i) informar de inmediato al Director de Obras de su
intencién de hacerlo, ya sea por teléfono, por radio o por otro medio; ii) documentar las circunstancias del
caso de fuerza mayor y los dafios causados, mediante fotografias, video u otros medios adecuados; iii)
preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende realizar, su situacién exacta y
las cantidades y costos estimados, incluyendo documentacién fotografica. En todo caso, la solicitud de
Obras de emergencia debera presentarse tan pronto como el Contratista tenga conocimiento de la
existencia de dafios causados por “fendmenos naturales imprevistos”.

El Director de Obras, al recibo de la solicitud y antes de 24 horas, evaluara la solicitud presentada por el
Contratista, previa visita al emplazamiento de las Obras, y librara orden de ejecucién de las Obras de
emergencia. En la orden se especificara el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecucién.
En cuanto a la retribucién que se pagara al Contratista el Contratante procedera de la siguiente forma:

1. Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del fenébmeno
natural imprevisto de consecuencias imponderables es mayor o igual a 95 %:
se considerard un evento compensable y el Contratante pagaré las Obras de emergencia a partir
de las cantidades estimadas y de los precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de un
estudio de precios (realizados por la Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con precios
unitarios dentro del Contrato.

2. Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del fenémeno
natural imprevisto de consecuencias imponderables es menor a 95 %:
el Contratante no pagara las Obras de emergencia.

En todos los casos el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la
reanudacién del transito.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

5. Plazos

Los plazos para el inicio y la finalizacion de las obras obligatorias y mantenimiento, contados a partir del
Acta de replanteo, son los siguientes:
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TRAMO
MES MES
., INICIO FINAL
N° Descripcion
Obras obligatorias
Obra 1
1 Ruta interbalnearia-A° Pan de
Azucar
4 | Acc San Carlos-Km 149
Recapado  parcial accesos | Mes 1 Mes 7
5v6 Puente A° José Ignacio
Y entre progresivas 159km000 —
Rehabilitacién de Pavimentos 160km600
Obra 2
8 Ramal al Caracol y Las Garzas-
A° Rocha Mes 6 Mes 18
9 | A°Rocha-Km 210
Obra 3
Construccién carril ascendente Mes 1 Mes 15
Obras Complementarias 1-9 | Todos Mes 1 Mes 60
Gestion y Conservacion
Mantenimiento en base a Estandares 1-9 | Todos Mes 1 Mes 60
Tareas extraordinarias de mantenimiento 2 | A° Pan de Azlcar-A° del Sauce ES 95% Mes 60

Nota: Las Obras Complementarias seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacion y plazo
de ejecucion.

Referencias:

ES 95%: evaluacion semestral programada en donde se obtenga un Nivel de servicio global del contrato y
del tramo mayor al admisible.

6. Forma de pago y adjudicacion del contrato

6.1 Descripciéon de pagos por tramo
En la siguiente tabla se establece la descripcion de los pagos por tramo del circuito:
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares
No Descripcion :ehabi_madén 82:7?;|ementarias ftems -I;i;?:(?rqmarias de
€ pavimentos Mantenimiento
Calzada-Banquina | Seguridad Vial 32;‘55 ydfeaj:rte 32;? Bz it
1 Ruta Interbainearia-A” Pan de Mes 1-ATO | Mes1-Mes60 | ATO—Mes 60 ATO-Mes60 | Mes1—-Mes60 | Mes1—Mes 60
2 A° Pan de Azlcar-A° del Sauce Mes 1 —-Mes 60 | Mes 1— Mes 60 Mes1-Mes60 | Mes1l—-Mes60 | Mes1l—-Mes60 | ES 95% — Mes 60
3 A° del Sauce-Acc San Carlos Mes 1 -Mes 60 | Mes 1— Mes 60 Mes1-Mes60 | Mes1—-Mes60 | Mes1-—Mes 60
4 Acc San Carlos-Km 149 Mes 1 -ATO Mes 1 -Mes 60 | ATO — Mes 60 ATO — Mes 60 Mes 1 -Mes 60 | Mes 1 - Mes 60
5 Km 149-A° José Ignacio Mes 1 - ATO Mes 1—-Mes 60 | Mes 1 - Mes 60 Mes1-Mes60 | Mes1—-Mes60 | Mes1-—Mes 60
6 A° José Ignacio-A° Garzon Mes 1 - ATO Mes 1 —Mes 60 | Mes 1 — Mes 60 Mes1-Mes60 | Mes1—-Mes60 | Mes1—Mes 60
7 S arzon-Ramal al Caracol y Las Mes 1 - Mes 60 | Mes 1 — Mes 60 Mes 1 - Mes 60 | Mes1—-Mes60 | Mes1— Mes 60
8 Ramal al Caracol y Las Garzas-A | oo — AT Mes1-Mes60 | yeo L MO oL MO | Mes1-Mes60 | Mes 1 Mes 60
9 A° Rocha-Km 210 AIO — ATO Mes1-Mes60 | Me3 1 MO oS L MO, | Mes1-Mes60 | Mes1-Mes 60

AIO: Actas de inicio de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 4.1 capitulo 2
ATO: Actas de terminacion de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 4.1 capitulo 2.

Nota: Si bien en la obra 1 esta prevista la ejecucion de un recapado parcial en el Acceso al Puente sobre el A° José Ignacio (entre progresivas 159km000 y 160km600) obra ubicada
en los tramos 5 y 6, aun durante la ejecucion de las obras se certificara la totalidad de la cuota de calzada y banquina y seguridad vial para los tramos 5y 6 (no se “descontara” de la
certificacion de los km. mes la longitud de la obra.)

En la obra 3 Construccion de carril ascendente a realizarse en longitudes parciales de los tramos 3, 5, 6 y 7, aun durante la ejecucion de las obras se certificara la totalidad de la cuota
de calzada y banquina y seguridad vial para los tramos 3, 5,6 y 7 (no se “descontara” de la certificacion de los km. mes la longitud de la obra.)
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En la siguiente tabla se establece la descripcion de las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:

TRAMO | DESCRIPCION PROGRESIVA (km) | LARGO (m)
! Arroyo Pan de Azlcar 106k450 101
Arroyo Renegado 109k600 39
2 Zanja Honda 114k500 7
Arroyo Sauce 121k600 49
Pasaje sup. sobre FF.CC. 130k500 83
3 Arroyo Maldonado 134k000 203
Cafiada Chavez 137k100 49
Arroyo San Carlos 139k300 203
5 Cafada Las Pajas 143k000 30
Arroyo José Ignacio 159k600 89
Arroyo Anastacio 164k300 17
6 Cafiada Silva 172k000 29
Cafada La Cruz 173k000 30
Arroyo Garzén 177k800 123
Arroyo Canelén 191k000 35
! Arroyo Sauce de Rocha 199k000 72
Arroyo Rocha 202k400 158

6.2 Obras obligatorias

La ejecucién de las obras obligatorias se pagard mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

6.3 Gestion y conservacién (Mantenimiento)

Se pagara a través de una cuota mensual por kilébmetro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estandares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta
en los rubros de Calzada-Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y faja de dominio publico y
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en el clausula 6.1 Descripcién de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro
contrato.

Ademéas se descontaran de estos pagos los km-mes correspondientes a los distintos items de
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.
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Durante la ejecucién de las Obras de Rehabilitacibn no se pagaran las cuotas de los items de

mantenimiento correspondiente a Calzada-Banquina y Seguridad Vial.

Las cuotas de los items de mantenimiento correspondientes a Calzada - Banquina y Seguridad Vial
comenzaran a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion por parte

del Organo de Control de contratos.

Durante el plazo de puesta a punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento.

7.

Presentacion de las ofertas
Los Licitantes presentardn sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,

ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacion de oferta:

Precio
Unitario Importe
Grupo | Rubro | Descripcion Unidad | Metraje (sin Total (sin
\ impuestos)
impuestos)
OBRAS OBLIGATORIAS
Obras de Rehabilitacion de Pavimentos
Obra 1
2 6 Excavacion no clasificada m3 1850
Escarificado conformacién y compactacion de
2 25 capa de base m2 47000
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 1570
Mezcla asféltica para carpeta de rodadura
5 102 CAC S12 Ton 7480
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 30
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 320
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacion m2 45830
6 113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 34200
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 52500
Sub-base granular CBR > 40% (con
7 129 transporte) m3 600
Sub-base granular CBR > 60% (con
7 175 transporte) m3 540
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 1950
Banquina material granular CBR > 80% (con
7 137 transporte) m3 2330
7 135 Material granular para bacheo m3 30
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 923
13 282 Cordones de hormigén armado clase VII m3 20
38 596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 500
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 8000
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 223
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asféltica m3 90
Suministro transporte y elaboracién de diluido
153 2136 | asfaltico m3 55
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Suministro transporte y elaboracién de
154 2137 | cemento asfaltico modificado Ton 322
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 21
151 2376 | Fresado m3 20
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 480
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 300
304 3044 | Borde aplicado en caliente m2 2400
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 1200
304 3046 | Superficies aplicado en caliente m2 500
Obra 2
2 6 Excavacion no clasificada m3 135
Escarificado conformacion y compactacion de
2 25 capa de base m2 58900
4 94 Cemento Portland para base estabilizada Ton 2
Mezcla asféltica para carpeta de rodadura
5 102 CAC Ss12 Ton 16900
5 102-1 | Mezcla asféltica para banquina Ton 2764
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 110
Mezcla asféltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 1000
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacion m2 58900
6 113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 53100
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 187220
Banquina material granular CBR > 80% (con
7 137 transporte) m3 3200
7 135 Material granular para bacheo m3 50
38 596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 2500
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 1500
Suministro transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 225
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asféltica m3 143
Suministro transporte y elaboracion de diluido
153 2136 | asfaltico m3 71
Suministro transporte y elaboracion de
154 2137 | cemento asfaltico modificado Ton 980
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 65
151 2376 | Fresado m3 200
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 1100
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 672
304 3044 | Borde aplicado en caliente m2 5400
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 2700
304 3046 | Superficies aplicado en caliente m2 500
Obra 3
2 6 Excavacion no clasificada m3 9300
2 7 Excavacion no clasificada a deposito (roca) m3 200
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2 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 500
Escarificado conformacién y compactacion de
2 25 capa de base m2 53000
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 5900
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 5050
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacion m2 44100
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 8500
Ejecucién de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 73000
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 9300
Banquina material granular CBR > 80% (con
7 137 transporte) m3 1400
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 230
Suministro transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asféltico Ton 635
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asfaltica m3 50
Suministro transporte y elaboracién de diluido
153 2136 | asfaltico m3 53
304 3042 | Tachas instaladas clu 500
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 350
304 3044 | Borde aplicado en caliente m?2 1400
Obras complementarias
2 6 Excavacion no clasificada m3 1500
Escarificado, conformacién y compactacion
2 25 de pavimento existente m2 3000
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 1000
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 3400
Ejecucion de riego  bituminoso  de
6 111 imprimacion m2 14000
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 10000
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 14000
Sub-base granular CBR > 40% (con
7 129 transporte) m3 1000
Sub-base granular CBR > 60% (con
7 175 transporte) m3 900
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 1700
7 135 Material granular para bacheo m3 100
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 275
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50
13 273 cm (sin cabezales) m 30
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80
13 275 cm (sin cabezales) m 30
Cabezales de h. Armado clase VII para
13 281 alcantarillas de cafios m3 3
13 282 Cordones de hormigén armado clase VII m3 5
39 606 Refugios peatonales clu 5
Suministro 'y colocacion de defensas
41 621-1 | metdlicas LT 267 0 269 m 1000
Suministro, transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico ton 255
Suministro  transporte 'y elaboracion de
152 2135 | emulsién asfaltica m3 31
Suministro transporte y elaboracién de diluido
153 2136 | asféltico m3 17
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304 3037 Linea de eje aplicada en frio m2 60
304 3038 Borde aplicada en frio m2 480
304 3039 Amarillo aplicada en frio m2 240
1 1 Movilizacion Global 1
82 915 a Autom@vil sin chofer Global 18
81 914 b Camioneta con chofer veh-mes |18
89 929 Alojamiento para inspeccién casa-mes | 18
89 930 Alojamiento para Director de Obra casa.mes |18
Monto total Obras Obligatorias
GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 750
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 12000
Suministro transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 45
Suministro transporte y elaboracion de
152 2135 | emulsién asféltica m3 5
151 2376 | Fresado m3 350
Mantenimiento de Estandares
129 2088 Calzada y banquina Km.mes | 5930
Obras de Arte Menor y faja de dominio
2 2044 publico Km.mes | 6280
429 2405 Seguridad Vial Km.mes | 5930
427 4395 Obras de Arte Mayor m.mes 79100
82 915a Automovil sin chofer Veh.mes |60
81 914 b Camioneta con chofer Veh.mes |60
Casa-
89 930 Alojamiento para el Director del Contrato mes 60
2 71 Recuperacién ambiental Global 1
407 4063 Elementos de contralor global 1 1000000
17 382 Senfializacion de obra Global 1
300 3003 Suministro de sefializacion de obra clase 2 m2 75
2 2001 Control de la calidad mes 60
83 916 Suministro de locomocién S/chof. S/comb. Veh.mes |60
89 929-1 Oficina Direccién de obras Casa.mes | 60

Monto total Gestién y conservacién (Mantenimiento)

Monto total
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8. Ampliacion de la contratacion
Aplica lo expresado en la Seccion 6.

9. Exclusién y reincorporacion de tramos de la red licitada

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego,
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados.

Asimismo los tramos o items de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecucion,
podran hacerlo luego de la fecha prevista para ello al momento de la firma del Acta de Replanteo, o podran
no incorporarse.

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminucion de los kildmetros.mes para cada item de
mantenimiento igual o menos al 5% del total real de kilémetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente del
ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de multiplicar
el valor de las cuotas correspondientes a los kildmetros excluidos por los meses de exclusion, sera
destinado a la ejecucion de obras complementarias, sin derecho a reclamo de especie alguna por parte del
Contratista.

Si este porcentaje es superior al 5%, la diferencia entre la disminucién real y el 5% destinado a la
ejecuciéon de obras complementarias, se considerard un evento compensable, el cual se calculara al
finalizar el contrato.

La contratante notificar4 por escrito al contratista la incorporacién de tramos al contrato, la que sera
responsable de los mismos a partir del dia siguiente al de la notificacion.

10. Prérroga de los plazos

Los fendmenos climaticos habituales no serdn motivo de prérroga de los plazos del contrato ni del periodo
de puesta a punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.

El Contratante podra otorgar prérrogas en los plazos para la reparacion de los defectos, cuando a su
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prérroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podra otorgar una prorroga especial del periodo de
puesta a punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada
dentro de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.

11. Vigilancia de la faja de dominio publico

La gestion de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El contratista deberd comunicar al Contratante y a la DNV del MTOP cualquier tipo de ocupacion,
instalacion, etc., en la faja de dominio publico o dafios a la infraestructura vial o de servicios, debiendo
ademas formular dentro de las 24 hs. desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las denuncias
pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

12. Contadores de transito

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dafiados los
sensores 0 equipos de conteo de transito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo debera
asumir todos los costos de su reposicién o reparacion que cotice la empresa operadora o en su defecto la
Concedente.
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13. Elementos de contralor.

13.1 Alojamiento Organo de Control.

El Contratista durante las evaluaciones programadas que realice el Organo de Control de Contratos
debera dar alojamiento adecuado durante la duracién de la evaluacion.

El Director de la obra indicara la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento asi como la cantidad
de habitaciones y el periodo a contratar.

El Alojamiento se pagara a través del rubro:

4063  Elementos de Contralor............c.ouiuiuiiiiii (global).

El costo para la Administracion sera el que resulte de la factura del alojamiento —neto de impuestos -, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

13.2 Equipamiento Organo de Control

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasaran a ser propiedad de la Direccién
Nacional de Vialidad del MTOP.

Estos elementos se pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor.............oviiinieiuiii e (global).

Si el equipo debiera ser importado el costo de adquisicién para la Administracion y que serd facturado por
el contratista en forma independiente del resto de los rubros, estara integrado por el Precio més todos los
gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a la Administracion, todos debidamente
documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administracién sera la sumatoria del precio mas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administracion sera el que resulte de la
factura de compra — neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ninguln tipo.

13.3 Capacitacién técnica, contratacién de mediciones y/o consultorias.

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria 0 mediciones de parametros del pavimento
que el Organo de Control estime necesarios, el pago sera a cargo del Contratista y se pagaran a través del
rubro:

4063 Elementos de Contralor....... ... (global).

14.  Suministro de locomocién para el Organo de Control.

El Contratista debera suministrar en forma permanente un vehiculo, para uso del personal que el Organo
de Control indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje, el cual deber& contar con el sistema CONVE
instalado.

El vehiculo se suministrara libre de todo gravamen desde la fecha de inicio del contrato hasta la recepcion
definitiva del mismo, fecha a partir de la cual quedara en poder del Contratista.

Seréan de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortizacion, colocacion y
mantenimiento del sistema CONVE, funcionamiento (no incluye combustible) y mantenimiento de los
vehiculos, asi como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

El vehiculo sera una camioneta doble cabina y con comodidad para transportar elementos de contralor y
una capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, con menos de dos afios de antigiiedad,
potencia minima 60HP, tendran 4 puertas, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble airbag.
Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible (puertas delanteras) una
identificaciébn que proporcionard el Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado a la
Direccién Nacional de Vialidad.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa, seran sustituidos por
otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega inicial se podra
sancionar con una multa de U$S 300 por dia.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados por las prestaciones de los
mismos se hard de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
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916 Suministro de locomocién S/chef. S/comb.............ccooooiiii (veh.mes)

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacién o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

15. Mantenimiento del transito y sefializacion durante el periodo de contrato

15.1 Suministro de sefalizacién de obra

Antes de los 30 dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, la Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccion del Contrato. Dichas sefiales
seran empleadas por la Contratista como parte de la sefalizacién en las obras que la misma lleve a cabo,
siendo ellas de propiedad de la Administracion. Al finalizar el Contrato, la Contratista entregara las sefiales
en el Campamento de la DNV que indique la Direccion del Contrato.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionardn de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3003-1 Suministro de sefalizacion de obraclase 2.............coooiiiiiiiiii (m2).

Las sefiales, tendran en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitacién -Nombre de la Contratista-
Fecha de Confeccién, en el formato que indicara la Direccion de Obra.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefalizacién de obra sera pasible de una orden
de servicio.

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefales de obra a través del rubro 3003-1
“Suministro de senalizacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna a la Contratista con
respecto a lo previsto en el Articulo 15.2 Mantenimiento del Transito y Sefializacién de obra.

15.2 Mantenimiento del transito, Sefializacién de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacién permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocara y mantendra la sefalizacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacién de Obra, Especificaciones
del Equipamiento para la Seguridad Vial, LAminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato.
Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estardn en acuerdo a establecido en las
Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

La sefializacion de obra sera totalmente reflectiva clase 2 y debera mantenerse en adecuado estado de
conservacion en todo momento, debiendo cumplir con los niveles de servicio estipulados en este contrato
para la sefializacion vertical.

No se admitird la presencia de tramos sin sefializacién horizontal de eje como minimo en horas nocturnas
(se colocaran al menos tachas reflectivas provisoria cada 25 m).

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo 0 no quedara a
exclusivo criterio de la Administracion, no aceptandose reclamos de ningun tipo frente a un rechazo de las
mismas.
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Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (Unidad “ global”) debiendo
los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucién en un plazo inferior a las 24
horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de
servicio.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el
rubro “Sefializacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prérroga o ampliacion.

15.3 Mantenimiento del transito, Sefalizacién de obra

Previo a la firma del Acta de Replanteo, la Contratista propondra para su aprobacién al Director de Obra un
Plan de Seguridad Vial donde se incluird claramente y en detalle todas las acciones que tomara la
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra. El Plan de Seguridad Vial debera
contener como minimo los aspectos contenidos en las “Directivas para la Elaboraciéon de un Plan de
seguridad Vial”, que entregara el Departamento Seguridad en el Transito.

Previo a la Finalizacion de cada afio del contrato, la Contratista presentard una revisién con los ajustes
pertinentes al Plan de Seguridad Vial original.

La sefializacibn de obra atenderd a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de apertura
de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.

El Contratista sera responsable por la colocacion y mantenimiento de carteles, sefiales y balizas
indicadoras en los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucién que fueran necesarias
para evitar accidentes y sefalar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones especificas que se
registren en el tramo.

El Contratista queda obligado asimismo, a tomar idénticos recaudos que los mencionados en el parrafo
anterior, cuando por accidentes existan obstaculos que limiten la normal circulacién en la calzada.

El Contratista debera cumplir con la “Norma para la Senalizacion de Obras” de la D.N.V. de noviembre de
2002.

15.4 Mantenimiento del transito.
Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccién 6 se establece lo siguiente:

A los efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito la
zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.

No podra en ningln caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en condiciones
de circulacion.

Es obligacién del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando su
eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual y en este Ultimo caso, serdn obligatorias sefiales luminosas cuyas caracteristicas
permitan visualizarlas con facilidad.

La Administraciéon queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni
indemnizacion alguna de parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por los dafos
ocasionados por el transito publico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenédmeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de algun fuego cercano.
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16. Oficina Direccion de obras

Las oficinas para la Direccién de obras establecidas en el articulo 55.3 de la Seccién 5 deberan tener
conexion a Internet, y como minimo debera estar equipada con aire acondicionado, bafio, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc.

La misma durante la ejecucion de las obras obligatorias estar4 ubicada preferentemente en la planta
asféltica, posteriormente podrd estar ubicada en un obrador de la empresa proximo al circuito de
mantenimiento.

El pago del suministro de la oficina se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
929-1 Oficina DirecCion de Obras. ........couvuiiiiii i (Casa. mes).

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacion o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS

1. Descripcion

Durante la ejecucion del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:
. Rehabilitacién de Pavimentos.
. Obras Complementarias.

2. Disefo
En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitacion y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran
plantear mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una
mejor gestion integral del Contrato.

Estas propuestas seran analizadas por el Concedente y respondidas antes de la apertura de la Licitacion
mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripcién del contrato (y en un plazo maximo de 7 dias calendario luego de
adjudicado), el oferente seleccionado podra proponer un Proyecto Ejecutivo de caracteristicas similares o
superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que pretenda
adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluacion y estara avalados por un
ingeniero civil con no menos de 5 afios de experiencia como proyectista de obras similares.

El Concedente evaluara los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, vy
formulard las observaciones que estime pertinentes en un plazo de 5 dias hébiles contados a partir del dia
posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de contratos. Si el Licitante
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de 7 dias, se entendera
que el proyecto no es de recibo y se tomard como proyecto ejecutivo el que surja del pliego y sus
modificaciones, si las hubo.

La aceptacion por parte del Concedente del proyecto ejecutivo presentado en esta instancia por el Licitante
no generara mayores costos que los cotizados en la oferta presentada a la Licitacion.

Si no se tomara esta opcion, se entendera que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo lo
establecido en el la clausula 14.4 de la Seccion 1.

3. Sistema de Control de calidad de las obras

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direccion de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direcciéon de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de
replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir con los fines
descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.

Este programa debe considerar los siguientes aspectos:

Materiales y productos a ser ensayados.

Procedimientos de trabajo a ser controlados.

Frecuencia de los ensayos y controles.

Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:

Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).
Trabajos en proceso.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.17
“Rehabilitacién y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 9, tramo: Pan de Azlcar — Rocha”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

e Trabajos terminados.

Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucion.

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos de
labor utilizados por el Contratista.

Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.

Dentro de los primeros siete dias de cada mes, el Contratista debera entregar a la Direccién de Obra un
informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion suficiente para demostrar el grado
de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad de los
materiales y del proceso de fabricacion).

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacion de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracién de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion.

La Direccién de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por el
Contratista, la certificacién que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.

La Direccion de Obra verificara el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucion de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

Materiales o productos a utilizar en las obras

Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables
Materiales durante su produccion

Procedimientos de trabajo durante la ejecucién de las obras

Materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones
de cada trabajo, realizdndose la elecciéon de éstas al azar, segin los procedimientos y técnicas de
muestreo habituales.

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.

Este sistema se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
2001 Control de la calidad..........cc.ouiiiiiiiiii e (mes).

4. Inicio y terminacién de las obras

4.1 Obras de rehabilitacion de pavimentos

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacién de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, el Contratista solicitara a la Direccion
de Obra la realizacién de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta acta no podra expedirse
antes de la finalizacién del plazo indicado en el pliego para su ejecucion, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor.

El Acta de Terminacion de las obras sera expedida luego de realizada la inspeccion por parte del Organo
de Control de contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estdndares para la recepcién
provisoria indicados en la Seccion 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

Se aplicara el articulo 36 de la seccién 2 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de
plazos
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4.2 Obras complementarias

El plazo para la ejecucion de las obras complementarias sera indicado por la Direccién de Obra en la
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

5. Avance de obra

Para cada obra obligatoria debera presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo
preventivo de flujo de fondos.

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, deberda presentar el compromiso del
subcontratista obligandose con los plazos comprometidos.

El Contratista debera presentar un informe con la actualizacion del programa dentro de los primeros 7 dias
calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar avalados por
el ingeniero residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la obra.
La falta de presentacion de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados
con la aplicacién de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.

6. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucion de las obras complementarias serd sancionado con
una multa de U$S 200 por dia de atraso.

7. Pagos.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en funcién de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C. CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

1. Gestion y conservacién por Niveles de Servicio

En la Gestién y Conservacion por Niveles de Servicio, el Contratista, ademas de las tareas rutinarias y
periédicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condicion que los
determinados como estados limite inferiores, debera desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar esos
estados, previendo su comportamiento futuro.

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados Estandares.

El conjunto de estandares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por medio
de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.

En los Anexos 3y 4 se establecen:

las exigencias para los Estandares con sus correspondientes metodologias de evaluacion, para todos
los elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de drenaje, seguridad
vial, faja de uso publico), cuyos incumplimientos se entienden como defectos.

la exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de evaluacién,
para expresar en un unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares de los diversos elementos
de la carretera dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al
momento de su incorporacion al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole,
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los
estandares establecidos, denominado plazo de puesta a punto.

2.1 Plazo de puesta a punto

El plazo de puesta a punto de todos los items del contrato sera de ciento ochenta dias calendario a partir
de la suscripcién del acta de replanteo. Se excepttan de lo anterior:

Estandar existencia de pozos, cuya reparacién no superara los 30 dias calendario.

La Contratista debera asegurar antes de los 30 dias calendario, la presencia y un estado de conservacion
minimo aceptable de acuerdo a los criterios de la Administracion, de las sefiales de transito reglamentarias
y preventivas preexistentes en el tramo.

Estandar exceso en la altura del césped en la faja publica cuya reparacién no superara los 30 dias
calendario.

Cualquier estandar que a juicio de la Administracién, por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad del usuario.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hara pasible de una
orden de servicio.

Cumplido el plazo de puesta a punto el Concedente realizara evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes cuando
éstas no se cumplan.

2.2 Gestion de conservacion

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevara los parametros que le permitan conocer
el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un nivel de
deterioro tal que comprometa los estandares estipulados.

Como parte de la gestion elaborara una serie de planes e informes que se detallan a continuacién, los que
deberan entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Direccion de Obra quien los evaluara, pudiendo
modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitira al Organo de Control del Concedente para su
aprobacion.
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2.3  Documentos de gestion.

2.3.1 Plan de puesta a punto

Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificaciéon de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a
punto para satisfacer los estandares estipulados.

Para su elaboracion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.2 Plan de mantenimiento

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la
planificacién de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el
semestre siguiente.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.3 Parte de tareas

Dentro de los diez dias calendario vencidos una vez transcurrido el mes anterior , se presentara un detalle
de las tareas realizadas en cada tramo.
Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.4 Plan de mantenimiento final

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacion para la recepcion del contrato (6
meses antes de la fecha de culminacion del mismo), se entregaré el plan de mantenimiento final con la
planificacién de las tareas para ejecutar durante el Ultimo semestre.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.5 Bitacora de obra

El contratista llevara una bitAcora de obra en donde registrara diariamente los hechos o actos mas
relevantes que ocurran durante la ejecucién del contrato relativo al mantenimiento, ejecucion de obras,
medio ambiente, accidentes, etc.

2.3.6 Sondeos de cauce

La Empresa Contratista efectuard sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirdn en un informe semestral
que se entregara dentro de los diez dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales.

En particular se tomaran los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato,

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precisiéon de cm y una pesa, aguas arriba y abajo, en
cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara superior de la
vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacion grafica. La Administracién podrd proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

Los siguientes informes:

. Plan de Puesta a Punto.

. Plan de Mantenimiento.

. Parte de Tareas.

. Plan de Mantenimiento Final.

Se ingresaran en una aplicacion que dispondra la DNV a tales efectos. La aplicacion se accederéa via web.
A los efectos de usar la aplicacion el contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara a la
aplicacion.

Estas tareas (Plan de puesta a punto, Plan de mantenimiento, Parte de tareas, Plan de mantenimiento
Final, Bitacora de obra y Sondeos de cauce) se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
2001 Controlde la calidad........ .o (mes)
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2.3.7 Informe ambiental

Se deberan presentar los informes ambientales de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Ambiental para
obras viales.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacion de los informes y demés detallados en esta
clausula, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia y por informe, hasta su
presentacion en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares

Para los distintos elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.
Los estandares se clasifican en dos tipos:

2.4.1 Basicos

Refieren a estandares bésicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la seguridad
del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.

2.4.2 Complementarios

Estos estdndares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correcciéon de un incumplimiento no amerita
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario.

Deberé respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 3, salvo que el Director de
Obra fije un plazo diferente menor a éstos.

2.5 Tareas extraordinarias de mantenimiento

Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y
supervisadas por la Direcciéon de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se indicaran
a continuacion.

El Contratista podra hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas extraordinarias de mantenimiento
cuando luego de realizada la puesta a punto obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo en los tramos pasibles
de las Tareas extraordinarias de mantenimiento mayores alos respectivos minimos admisibles.

Ocurrido lo anterior, el Contratista podra utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas
extraordinarias de mantenimiento, comunicandole a la Direccién de Obra los trabajos que pretende realizar
indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.

Del 50% restante, y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas
extraordinarias de mantenimiento, el Contratista podra utilizarlos para la correcciéon de defectos
(incumplimiento de estandar), previa aprobacién del Director de Obra.

En la solicitud el Contratista describira y cuantificara el defecto encontrado y planificara su correccién
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente.

El Director de obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificara la existencia del
defecto descrito y corroborard si la accién de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta.

Sin perjuicio de la ejecucion de estas obras, el Contratista en todo momento debera dar cumplimiento a
los estandares y niveles de servicio exigidos.

3. Evaluaciones de los niveles de servicio

Para verificar el cumplimiento de los estdndares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:
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3.1 Evaluaciones no programadas

El Concedente a través de la Direccion de Obra, en cualquier momento y tramo de ruta, y sin previo aviso
al Contratista, realizara evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los estandares basicos y de
aquellos estandares complementarios que a su juicio por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad de la infraestructura, las condiciones y practicas laborales, técnicas constructivas y demas
obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 5. Serd obligacion del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion.

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral

Estas evaluaciones las realizara la Direccion de Obra y las remitira al Organo de Control del Concedente.
En ellas se evaluaran los Estandares basicos y complementarios, y se obtendra el Nivel de Servicio
Global de todo el Contrato asi como los Niveles de Servicio de cada tramo.

La Direccion de Obra realizara una evaluacion bimestral para valorar la gestién del Contratista, identificar
defectos localizados y calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestacion de un
servicio insatisfactorio, efectuandose cada 60 dias, sobre una muestra de la red del 10 % seleccionada al
azar.

La Direccién de Obra comunicard al Contratista la fecha de la evaluacion con un minimo de 3 dias
calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion se realizara el sorteo de los kildbmetros a evaluar labrdndose un acta con el
resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacion), segun el formato en el Anexo 5, y sera suscrita
por el Director de Obra y el Ingeniero Residente.

Finalizada la evaluacion se labrara un acta, segin el formato en el Anexo 5, describiéndose los
incumplimientos detectados (Acta de finalizacién de la evaluacion), que sera suscrita por el Director de
Obra y el Ingeniero Residente.

El Contratista podra concurrir a la evaluacién y efectuar los descargos correspondientes en el Acta de
evaluacion de Inicio o Finalizacién, segun corresponda. Si el Contratista no concurriese a la evaluacion, el
mismo no podra formular descargos sobre la misma.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacién de la evaluacién el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilbmetros a evaluar.

Con respecto a los incumplimientos detectados se procedera de la siguiente forma:

Evaluacion estandares basicos: por cada uno de estos estdndares incumplidos se aplicara
autométicamente una multa y se remitird una orden de servicio indicando los plazos de respuesta para su
reparacion.

Evaluacion estandares complementarios: por cada uno de estos estandares incumplidos se remitira una
orden de servicio indicando un plazo de respuesta de 60 dias para su reparacion. No obstante si a juicio de
la Direccion de obra el estandar compromete la seguridad del usuario o de la estructura evaluada, este
plazo podra reducirse segin su estimacion.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion de
Obra, la que debera verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias habiles
siguientes.

La ausencia del Ingeniero residente y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se consideran
como conformidad de lo actuado y del resultado de la evaluacién realizada por el Contratante, validandolo.
Las controversias surgidas seran arbitradas por personal técnico del Concedente independiente de la
Direccion de Obra.

Periédicamente estas evaluaciones podran ser fiscalizadas por personal técnico del Concedente
independiente de la Direccién de Obra.

Nota: La primer evaluacion bimestral se efectuara aproximadamente dos meses después de realizada la
primer evaluacion programada de frecuencia semestral.

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

Luego de finalizadas las obras de puesta a punto, se procedera a realizar la Primera Evaluacion Semestral
y luego cada 6 meses se realizard una evaluacion semestral del Contrato para evaluar y cuantificar el
Nivel de Servicio global de Contrato y de cada uno de los tramos, por lo que no se realizara la
Evaluacion programada bimestral correspondiente si coincidiera.
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Esta evaluacién se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra de la red contratada del
10 % seleccionada al azar.

El Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacion, notificara al Contratista la fecha de la
evaluacién con un minimo de 7 dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion se realizara por parte del Organo de Control de contratos el sorteo de los
kilbmetros a evaluar con el formato del Anexo 5, de lo que se labrara Acta que suscribiran el Organo de
Control de Contratos y un representante del contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).
Finalizada la evaluacién se labrara un acta describiendo los incumplimientos detectados y los descargos
formulados por el Contratista, y sera suscrita por el Organo de Control de Contratos (cuerpo inspectivo), el
Director de Obra y el Ingeniero Residente.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacién de la evaluacién el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kildbmetros a evaluar. Si durante la evaluacion el Personal
Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier motivo, no fuera representativa del
tramo a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra perteneciente al
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de Finalizacién de
Evaluacion, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad.

Dentro de los 10 dias calendario siguientes a la fecha del Acta de finalizacién de evaluacion el Contratista
podra presentar por Unica vez descargos a los incumplimientos que consten en la misma, siempre que
haya concurrido a la evaluacién y suscrito la referida Acta y la correspondiente al sorteo.

El Organo de Control de Contratos evacuara los descargos formulados por el Contratista dentro de los 30
dias habiles siguientes a su presentacién. Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio, recalculara los
Niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en tiempo, se entendera que son de recibo,
ajustdndose la evaluacién en consecuencia.

Segun el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procedera de la siguiente forma:

Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacion correspondiente
de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.2.

Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible y en funcién del Nivel de Servicio Global
del Contrato de las dos evaluaciones bimestrales anteriores se podra obtener un premio a la buena gestion
de acuerdo a lo descrito en la clausula 8.

También se evaluard en esta ocasion el cumplimiento de la Gestibn Ambiental segln los planes
presentados por el contratista y de acuerdo al Manual Ambiental.
El Acta de evaluacion se ajustara al modelo establecido en el Anexo 5

34 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizara una evaluacion de rugosidad,
utilizando los métodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente y en este Pliego,
obteniéndose un Indice de Rugosidad en tramos de 5 km.

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la admisible en los Niveles
de Servicio establecidos en el Anexo 3, el Concedente emitira un Aviso detallando las secciones de 5 Km
que presentan incumplimientos con sus respectivos diagramas de rugosidad media estableciendo el plazo
para su correccién, atento al tipo, longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para
llevar la rugosidad a valores admitidos.

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccion, el Concedente realizara la evaluacion de
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos.

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la recepcion del Contrato

El Concedente realizara una Primera evaluacion, para la recepcion del Contrato, dentro del sexto mes
previo a su finalizacion, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de Servicio,
incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global del
Contrato minimo admisible exigido por Pliego se retendra la certificacion de las cuotas de mantenimiento
(incluidos todos los items de mantenimiento de todos los kilbmetros mes), hasta que se realice una
segunda evaluacion
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La Segunda Evaluacion se realizara dentro de los ultimos quince dias del bimestre anterior al del
vencimiento del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio. Si finalizada
la segunda evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global de contrato minimo admisible exigido por
Pliego no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas.
En ambas evaluaciones el tamafio de la muestra sera de un 20% de todas las secciones del circuito
contratado. Tanto a los efectos de la premiacién como de posibles penalizaciones debera considerarse a
ambas evaluaciones como evaluaciones programadas de frecuencia semestral con la salvedad de
que en el caso de la Segunda Evaluacion solo se considerara una evaluacion bimestral a efectos de
premiar o penalizar.

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitird una
Orden de Servicio, que debera ser cumplida dentro de los plazos de reparacién establecidos en este
pliego para cada uno de los estandares basicos y antes de la finalizacién del contrato para los estandares
complementario.

El Contrato se recibira en forma integral, todos los items de mantenimiento, todos los tramos; siempre que
el nivel de servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al admisible.

No se realizaran recepciones provisorias parciales por tramos, ni se recibird el Contrato por items de
mantenimiento.

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Bimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

El nivel de servicio global del contrato deberé ser mayor o igual a 95 durante los 5 afios del contrato.

El nivel de servicio por tramo asi como los estandares exigidos se especifican en la siguiente tabla:
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TRAMO . ..
Item mantenimiento estandares Nivel
servicio
——— exigido
. . . ra de Arte mayor menor
L Calzada - banquina Seguridad vial : y y | tramo
Ne° Descripcion faja durante la
duracion
3 3 3 contrato
Mes contrato Es_ta_ndares Mes contrato Es_ta_ndares Mes contrato Es_ta_ndares
exigidos exigidos exigidos
1 Rut,a Interbalnearia-A° Pan de ATO — Mes 60 Bésicos ~ * | ATO - Mes 60 Bésicos _ Mes 6 — Mes 60 Bésicos | 950
AzUcar complementarios complementarios complementarios
. Basicos + Basicos Basicos +
o _AO — —_ — 0,
2 A° Pan de Azlcar-A° del Sauce Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios 95%
3 A° del Sauce-Acc San Carlos Mes 6 — Mes 60 Basicos ot Mes 6 — Mes 60 Basicos . Mes 6 — Mes 60 Basicos T 95%
complementarios complementarios complementarios
4 Acc San Carlos-Km 149 ATO — Mes 60 Basicos ot ATO — Mes 60 Basicos ) Mes 6 — Mes 60 Basicos ot 95%
complementarios complementarios complementarios
5 Km 149-A° José Ignacio Mes 6 — Mes 60 Basicos " | Mes 6 — Mes 60 Basicos . Mes 6 — Mes 60 Basicos Tl 95%
complementarios complementarios complementarios
. . . Bésicos + Bésicos Bésicos +
0 -AO —_ _ _ 0,
6 A° José Ignacio-A° Garzon Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios 95%
- A° Garzén-Ramal al Caracol y Las Mes 6 — Mes 60 Bésicos ~* | Mes 6 — Mes 60 Bésicos _ Mes 6 — Mes 60 Bésicos | 950
Garzas complementarios complementarios complementarios
Ramal al Caracol y Las Garzas-A° Mes 6 -~ AlO Basicos Mes 6 - AIO (1) Basicos Basicos + o
8 Basicos T ) Mes 6 — Mes 60 ) 95%
Rocha ATO — Mes 60 . ATO — Mes 60 complementarios complementarios
complementarios —Mes
Mes 6 — AlIO Basicos Mes 6 — AIO (1) Basicos Basicos +
o A° Rocha-Km 210 Basicos + complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios 95%
ATO — Mes 60 complementarios | ATO —Mes 60
Referencia:

(1) Durante dichos periodos se controlara los estandares en los articulos 4.2.1 del Anexo 3 de este pliego, referido a la Demarcacién horizontal , sélo las lineas de eje,
pudiendo (previo al AlO) ejecutar las tareas de demarcacion necesarias con pintura en frio.-

Nota: Si en el periodo de duracién de la obra 3 de la realizacion del sorteo tanto para las evaluaciones de frecuencia bimestral o semestral resulta que coincide con una zona donde se
esta ejecutando obra se seleccionara otro kildbmetro, si aun no se realizo la obra prevista o la misma ya esta terminada se controlara en la forma usualmente prevista.
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5. Pago de la Gestion y Conservacion (Mantenimiento)

El pago mensual de la gestion y ejecucion del mantenimiento se efectuara en funcion de la cantidad de
kilometros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para
cada uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

La cantidad de kilometros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilbmetros del
Contrato, los kilometros de los tramos con obras obligatorias en ejecucién, los tramos adn no incorporados
al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos que luego de
la evaluacion programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor a 80%.

El/ o los tramos que resultara/n de la Evaluacion programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80% no se certificara/n hasta la préxima evaluacién semestral siempre que supere este
porcentaje.

Si algun tramo resultara de la Evaluacion programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio
entre el 80% y el 85% se retendrd la certificacion hasta la proxima evaluacién semestral siempre que
supere este porcentaje. De ocurrir ello se certificara el semestre correspondiente y el anterior retenido.
Cuando esta situacién se constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes no
retenidos no seran certificados posteriormente aunque en préximas evaluaciones el nivel superara el 85%.

1ra Evaluacion
Semestral (tramo i)

2da Evaluacion
Semestral (tramo i)

3ra Evaluacion
semestral tramo i

1

|

|

|

|

: » vale situacion |
|

} > vale situacion Il
|

|

|

|

|

|

|

|

—_—————=

NStramo i = 85% |
se cetrtifica el tramo

80% < Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los
proximos 6 meses.

NStramo i 2 85% |
se cetrtifica el tramo |

NStramo i < 80%
no se certifican los proximos 6
meses.

» vale situacion |

A N

NStramo i 2 85%
se certifica el tramo y se reintegran 6
meses anteriores
80% < NStramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los proximos 6
meses y se pierden 6 meses anteriores

80% < Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo
por los proximos 6 meses.

vale situacion Il (*)
> \vale situacion | (*)

NStramo i < 80%
no se certifica el tramo por los proximos 6
meses

NStramo i = 85% |
se certifica el tramo

—vale situacion |
»|vale situacion Il (*)

> vale situacion | (*)

80%< NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por Ios)

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

proximos 6 meses.

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

|
|
1
|
|
1
1
|
|
1
|
|
1
1
|
|
1
|
1
1
|
|
1
|
|
1
1
|
1
1
|
|
1
1
|
1
1

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescisiéon.

Si se constatara en 3 evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85%,
esta situacién sera causal de rescision.

Durante la ejecucién de las obras de rehabilitacion no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a calzada y banquina y seguridad vial. Dichas cuotas comenzaran a
certificarse una vez realizada el Acta de terminacién de las obras de rehabilitacion.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.27
“Rehabilitacién y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 9, tramo: Pan de Azlcar — Rocha”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

El Acta de terminacion de las obras de rehabilitacion no se expedira antes del plazo indicado en el pliego,
independientemente de que el contratista por iniciativa propia abrevia el plazo de ejecucion de las obras.
Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en
los periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de kilémetros —
mes del Contrato, el Contratista debera aceptar la modificacién del monto total del Contrato sin derecho a
reclamacion alguna.

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral
Multas originadas por incumplimiento de estandares.

6.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigoén

Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura clu
Pozos clu
CHO Rot Baches Nivel medio y alto clu 2000
Esquinas rotas Nivel medio y alto clu
Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar perfectamente c/u
sellados
CHO Oftr Existencia de material suelto m2 200
Existencia de obstaculos m2
CHO Blow Descenso o ascenso de pordes, l_:)low-up y hundimientos de c/u 5000
losas o partes de losas Nivel medio y alto
6.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asféltica
Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu
CMA Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 1200
Pozos clu
CMA Red Redugplon del paquete estructural existente durante la m2 500
duracioén del contrato
CMA Eis1 Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacion y/o m2 800
desprendimiento
CMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 800
CMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 120
CMA Exul Exudacion de Nivel alto m2 120
CMA Otr Existencia de material suelto m2 200
Existencia de obstaculos m2
6.1.3 Banquina: Pavimento de Mezcla Asféltica
Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
BMA Desl Reducmon Qel ancho de_ superficie de rodadura clu 900
Desprendimientos de Nivel alto clu
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Pozos clu
BMA Fis1 Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacion y/o | m2 600
desprendimiento
BMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 600
BMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100
BMA Exul Exudacion de Nivel alto m2 100
BMA Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
BMA Otr Ex!stenc!a de mate,rlal suelto m2 200
Existencia de obstaculos m2
6.1.4 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura clu
BTB Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 450
Pozos clu
BTB Fisl Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacién y/o | m2 400
desprendimiento
BTB Bac Baches Nivel medio y alto m2 400
BTB Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100
BTB Exul Exudacion de Nivel alto m2 100
BTB Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
BTB Ofr Ex!stenc!a de matepal suelto m2 200
Existencia de obstaculos m2
6.1.5 Obras de Arte Mayor
Codigo Denominacion Unidad Multa ($)
Suciedades u obstaculos en las losas de acceso, el | m2
OAM Suc sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras de arte 200
mayor.
Deterioros en las losas de acceso o en el sobrepiso de las | c/u
obras de arte mayor.
BTB Sob 2000
OAM Ver Deterioros en las veredas de las obras de arte mayor. clu 2000
OAM Seg geterloros en los elementos de seguridad vial de las obras | c/u 300
e arte mayor.
Deficiencias en otros elementos de las obras de arte mayor. clu
OAM Otrl 3000
OAM Soc Socavacion de las fundaciones de las obras de arte mayor. clu 6000
6.1.6 Obras de arte menor
Caodigo Denominacién Unidad Multa ($)
Alcantarillas Obstrucciones interiores al | clu
transversales a la | escurrimiento hidraulico
ruta y de acceso a | Obstrucciones exteriores al
los caminos | escurrimiento hidraulico
ODR Obs vecinales 2000
Alcantarillas longitudinales obstruidas clu
Cuneta o canal longitudinal revestido obstruido clu
ODR Bal Deterioros en alas y cabezales clu 3000
ODR Ter Deterioro en los terraplenes de acceso y revestimientos clu 1500

6.1.7 Sefalizacién Vertical
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encarrilamiento,

Codigo Denominacion Unidad Multa ($)
V Fal Senfales faltantes clu 2500
VProy Disefio inadecuado c/u 1500
Ubicacion Longitudinal inadecuada clu
VVis Visibilidad nocturna insuficiente. c/u
- 1500
Color inadecuado c/u
V Dafi Oxidacién en cara principal. clu
Perforaciones de bala que afectan el mensaje clu
Dobleces mayores clu 700
Placa quebrada clu
Vandalismo clu
Suciedad clu
VSuel Panel desajustado o suelto. clu 700
VSuyj Deterioro o falta de costillas. clu
700
Falta de bulones
6.1.8 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de
cordones
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
SEE Aus Ausencia clu 400
SEE Rot Estructura y aspecto. clu 300
SEE Ref Elementos reflectivos. clu 100
SEE Veg Vegetacién en su entorno. clu 300
6.1.9 Postes kilométricos
Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
Pki Fal Ausencia de postes kilométricos. clu 500
6.1.10 Elementos de Contencion - defensas metalicas
Cadigo Denominacion Unidad Multa ($)
Def Fal Ausencia de Defensas Metalicas m 3000
Def Proy Ubicacion, alineacion, altura m 1000
Dobleces o dafios m
Def Def Elementos de fijacion (bulones y arandelas) m 500
Oxidacion m
Def Ref Elementos reflectivos defectuosos o faltantes. m 100
6.1.11 Demarcacion horizontal
Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
HDesg Exceso de desgaste m2 300
HVis Visibilidad diurna insuficiente m2 600
Visibilidad nocturna insuficiente m2
HANnch Ancho de lineas m 300
6.1.12 Tachas reflectivas
Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
TAE Fal Tachas eje Existencia y pertinencia clu 300
TAE Rot Tachas eje Tachas hundidas, torcidas clu 200
Tachas quebradas
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Tachas con pérdida del area
reflectiva

6.1.13 Faja de dominio publico

Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
FDP Ces Exceso en la altura del césped en la faja publica ha 2000

FDP Obs Obstéculos en toda la faja clu 1500

FDP Arb Arboles en condiciones de riesgo clu 2000

FDP Res Residuos clu 500

Propaganda clu
FDP Rpe Refugios peatonales clu 500
FDP Map Malezas y aves plaga km 3000

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia bimestral se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos para pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

La sancion por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:
Si el Nivel de Servicio es mayor o igual @ 95%:.......c.cccovviiiiiiiniiiinnne, Penalizacion = $U 0

Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculara segun.....Penalizacion = PxLxM

Siendo P=

P=0.012NS? -2.34NS + 114......... Si95>NS =90
P=0.028NS?- 5.3NS + 250.8......... Si90 > NS =80
P=B e, Si 80 > NS
Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestidon y Ejecucion del Mantenimiento para el kilbmetro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestién).

Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicacién de la misma.

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara
menor al exigido se retendra el 30 % de la préxima certificacion mensual total de los items de
mantenimiento. Esta retencién sera reintegrada si en la préxima evaluacion semestral se obtuviera el
Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la préxima
evaluacion semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido sera descontado
definitivamente, mas las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescision.

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por pliego no fuera
satisfecho en mas de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, serd causal de rescision, sin
perjuicio de la aplicacion de las sanciones antes mencionadas asi como otras sanciones y acciones por
dafios y perjuicios.

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

Vencido el plazo otorgado por la Direccién de Obra, sin que se hubieran ejecutado las correcciones para
dar cumplimiento al indice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se aplicarda una multa
diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculard como el producto de la cantidad de
subtramos de 5 Km con incumplimiento por el valor unitario de 1500 U$S/ (subtramo de 5 Km).
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7. Multas por otros incumplimientos

7.1 Seguridad y Sefializacion en obra

La falta de elementos de seguridad y sefalizacién en obra sera sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas diarias que a continuacién se detallan:

ITEM MULTA | UNIDAD
Sefiales de peligro U$S 100 clu
Sefiales de reglamentacién e indicacion U$S 50 clu
Elementos de balizamiento U$S 20 clu
Ropa de sefializacién de alta visibilidad U$S 20 clu
Banderilleros U$S 100 dia

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente

Los incumplimientos relacionadas con el medio ambiente, seran penalizadas directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de U$S 200 por dia.

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de orden de servicio

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la orden de servicio emitida, debera informarselo al Director
de obras, para que proceda a su inspeccion, mediante un comunicado de acuerdo al formato indicado en
el Anexo 5.

El incumplimiento de érdenes de Servicio, serdn penalizadas directamente, con una multa por dia de
incumplimiento de U$S 500.

Para una orden de servicio incumplida proveniente de una evaluacion no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de U$S 500 se le adicionara un monto por estandar incumplido igual al establecido en la
clausula 6.1.

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes detallados en la clausula
2.3, se podra aplicar una penalizacion de US$ 100 por dia y por informe atrasado, hasta que se entregue
un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacién la ejecucion de tareas en los kilbmetros
sorteados se aplicara una penalizacion de U$S 1000 por kildmetro que se detecte esta situacion.

7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacién irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a U$S 500
por dia hasta su regularizacion.

Toda penalizacion sugerida por la Direccion de Obra sera analizada por el Organo de control de Contratos
de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.

8. Premio por superacion de prestaciones

El Contratante premiard la buena gestion integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando
supere los estandares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.
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8.1 Evaluacién semestral

El Contratista se hara acreedor al premio cuando, luego de una evaluacién semestral, ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestidn establecidos en la clausula 2.3
del Capitulo 3.

Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a la
evaluacién semestral en cuestién sean iguales o mayores a 95%.

Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluacién Semestral en cuestion
sean iguales o mayores a 95%.

Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculara segun la siguiente
férmula para cada uno de los tramos del contrato:

Premio = IXLxM
Siendo I:

I= 0.012NS?- 2.22NS + 102.6

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestion y ejecucién del Mantenimiento por kildmetro.mes para el tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestién).

El premio correspondiente a la evaluacion semestral se ajustara con la paramétrica del mes de aplicacién
del mismo.

Nota: A los efectos de la determinacion del premio para la primera evaluacidon semestral no se considera la
condicion referente a las evaluaciones bimestrales.

8.2 Evaluacion final.

El contratante se hard acreedor a un premio por la gestion integral del contrato cuando ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestién establecidos en la clausula 2.3
del Capitulo 3.

Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a la
evaluacion semestral en cuestién sean iguales o mayores a 95%.

Que el Nivel de Servicio Global del contrato en todas las evaluaciones semestrales debié ser mayor o igual
a 95.

Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en las dos Evaluaciones programadas a
efectos de la terminacién del contrato hayan sido iguales o mayores a 95%.

Si se dan todas las condiciones anteriores sera otorgado por el Contratante un premio (en forma de
descuento), documentado en un certificado que el Contratista podra presentar en proximas Licitaciones de
Mantenimiento de circuitos de la Red Vial (o Mantenimiento de este circuito vial), licitados por la CVU S.A.,
dentro de los siguientes veinticuatro meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva
del contrato que lo genera.

Su valor, que sera equivalente a la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones
semestrales del contrato dividido entre el monto total del contrato, sin el IVA ni Leyes Sociales, sera
descontado del precio de su propuesta a los efectos de la comparacion de ofertas.

Este premio no sera acumulable con otros premios obtenidos en cualquier otro contrato y quedara sin
efecto cuando se le adjudique algin contrato en donde haya hecho uso del mismo.

La expresion del premio es:
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D Pi
P(%) = Mtotal

Donde:
> Pi
es la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones semestrales del contrato.

Mtotal es el monto total del contrato.
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D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS
OBLIGATORIAS MINIMAS

1. Obras Obligatorias Minimas

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 2 consisten en:
e Rehabilitacién de Pavimentos. (1.1)
e Obras Complementarias (1.2)

1.1 Obra de rehabilitacion de pavimentos

Descripcién. La obra obligatoria de Rehabilitacion de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento.
En funcién del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo:

Bacheo del pavimento existente.

Colocacién de geogrilla (en forma parcial).
Sellado por puenteo.

Colocacién de una capa de 0.04m de carpeta de rodadura CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3 entre las
siguientes progresivas:

Prog. inicial Prog. final
Tramo1l | 105k650 106k450
Tramo4 141k900 149k000

Refuerzo accesos al Puente sobre el A° José Ignacio: Colocacion de una capa de 0.04m de carpeta de rodadura CAC
S12 elaborada con cemento asfaltico AC20 entre las progresivas 159km000 y 160km600

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado en
correspondencia con la mezcla asféltica colocada en calzada.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso de imprimacién en 2.00 m de ancho.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso doble en 1.90 m de ancho.

Bacheo del pavimento existente.

Colocacion de geogrilla (en forma parcial).
Sellado por puenteo.

Colocacion de una capa de 0.04m de carpeta de rodadura CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3 entre las
siguientes progresivas:
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Tramo Prog. Inicial

8 186k800

Prog. final
202k400

espesor Tipo asfalto
0.04m AM3

Colocacioén de una capa de 0.05 m de carpeta de rodadura CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AC20 entre las
siguientes progresivas:

Banquina

Tramo Prog. Inicial | Prog. final espesor Tipo asfalto
9 202k400 207k000 0.05m AC20
207k800 210k000 0.05m AC20
Tramo 8:

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado en
correspondencia con la mezcla asfaltica colocada en calzada.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso de imprimacién en 1.8 m de ancho.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso doble en 1.70 m de ancho.

Tramo 9:
Bacheo de la banquina existente.

Colocacion de una capa de mezcla asféltica para banguina en 1.70 m de ancho, elaborada con cemento asféaltico AC
20 en forma de cufia segln los siguientes espesores:

Prog. Inicial Prog final Espesor banquina | Espesor banquina
adyacente calzada | adyacente a faja

202km400 206km000 0.05m 0.03m

206km000 207km000 0.05m 0.05 m

207km800 210km000 0.05m 0.05m

Previo a la colocacion de la capa de mezcla asfaltica esta previsto el refuerzo parcial de banquinas en 1000 m de
longitud mediante la remocion de 0.05 m de material granular de la banquina existente y la colocacion de 0.05 m de
mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

En las zonas donde existan separadores que delimitan una senda peatonal el ancho de la colocacién de la mezcla

asfaltica sera

en 1.50m.

Obra 3: Construccion carril ascendente Tramos 3,56 y 7

Construccion de carril ascendente entre las siguientes progresivas:

Prog. Inicial | Prog. final Lado
123k400 125k600 )
144k300 145k500 +)
148k000 149k000 +)
151k700 152k600 )
153k000 153k900 )
162k200 163k100 +)
165k400 166k500 +)
173k500 174k800 *)
183k000 183k700 +)
184k800 185k400 +)
185k400 185k900 )
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En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de metrajes:

Obra 1
Grupo | Rubro | Denominacion Unidad | Metraje
2 6 Excavacion no clasificada m3 1850
2 25 | Escarificado conformacion y compactacion de capa de base m2 | 47000
5 101 | Mezcla asféltica para base negra Ton 1570
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton 7480
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo Ton 30
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) Ton 320
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 | 45830
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 | 34200
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 | 52500
7 129 | Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 600
7 175 | Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 540
7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 1950
7 137 | Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m3 2330
7 135 | Material granular para bacheo m3 30
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 923
13 282 | Cordones de hormigén armado clase VI m3 20
38 |596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 500
47 | 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 8000
152 | 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asféltico Ton 223
152 | 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica m3 90
153 | 2136 | Suministro transporte y elaboracién de diluido asféltico m3 55
154 | 2137 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico modificado Ton 322
154 | 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m3 21
151 | 2376 | Fresado m3 20
151 | 2375 | Fresado m2 1000
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 480
304 | 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 300
304 | 3044 | Borde aplicado en caliente m2 2400
304 | 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 1200
304 | 3046 | Superficies aplicado en caliente m?2 500
Obra 2
Grupo | Rubro | Denominacion Unidad | Metraje
2 6 Excavacion no clasificada m3 135
2 25 | Escarificado conformacion y compactacion de capa de base m2 58900
4 94 | Cemento Portland para base estabilizada Ton 2
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton | 16900
5 102-1 | Mezcla asfaltica para banquina Ton 2764
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo Ton 110
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) Ton 1000
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 58900
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6 113 | Ejecucioén de tratamiento bituminoso doble m2 53100

6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 | 187220

7 137 | Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m3 3200

7 135 | Material granular para bacheo m3 50
38 [596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 2500
47 | 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 1500
152 | 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asféltico Ton 225
152 | 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica m3 143
153 | 2136 | Suministro transporte y elaboracién de diluido asfaltico m3 71
154 | 2137 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico modificado Ton 980
154 | 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m3 65
151 | 2376 | Fresado m3 200
151 | 2375 | Fresado m2 1000
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 1100
304 | 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 672
304 | 3044 | Borde aplicado en caliente m2 5400
304 | 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 2700
304 | 3046 | Superficies aplicado en caliente m2 500

Obra 3
Grupo | Rubro | Denominaciéon Unidad | Metraje

2 6 Excavacion no clasificada m3 9300

2 7 Excavacion no clasificada a deposito (roca) m3 200

2 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 500

2 25 | Escarificado conformacién y compactacion de capa de base m2 53000

5 101 | Mezcla asfaltica para base negra Ton 5900

5 102 | Mezcla asféaltica para carpeta de rodadura Ton 5050

6 111 | Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion m2 44100

6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 8500

6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 73000

7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 9300

7 137 | Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m3 1400

9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 230
152 | 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asféltico Ton 635
152 | 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asféltica m3 50
153 | 2136 | Suministro transporte y elaboracion de diluido asfaltico m3 53
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 500
304 | 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 350
304 | 3044 | Borde aplicado en caliente m2 1400

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar todas
aquellas otras obras y cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

1.1.1 Obras en pavimento de mezcla asfaltica

1.1.1.1 Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica
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La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2 km
con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total. Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presién de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a realizar
su sustituciéon por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80% no
aceptandose la sustitucion del material granular por mezcla asféltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacién del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asféltica hasta llegar a
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo cumplird lo especificado
para mezcla asfaltica para base negra.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica para bach@o.............coeiiiiiiiiii (ton).
135 Material granular para bach@o.............couvuiiiiiii (m3)
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................ (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.

Bacheo en espesor parcial. Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutard un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asféltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo
cumplira lo especificado para mezcla asféltica para base negra.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en
la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asfaltica para bacheo. ... (ton).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico........................... (ton).

El material producido por la accion de fresado RAP serd utilizado en las calzadas de servicio o

eventualmente el Director de Obras podrd ordenar el transporte a una zona de depdsito determinado
menor a los 30 km del tramo.

1.1.1.2 Sellado de fisuras

En funcion de la tipologia de la fisuracion del pavimento existente, se alternarq esta técnica con la
colocacién de geogrilla en forma parcial, segun indicaciones del Director de obras.

El Director de obra indicard donde se ejecutara dicha tarea.

Este trabajo se pagard a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:
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2034 Sellado de fisuras por PUENTEO.........cuiuiiiiie i e ene (m).

Como variante, el Contratista podrd proponer ejecutar esta tarea mediante la aplicacion de una emulsion
asfaltica modificada (recuperacion torsional mayor a 50%) y un posterior “recebo” con una mezcla de polvo
de cantera, arena voladora y filler. La aceptacion de la variante, tanto de los materiales como la forma de
ejecutar la tarea es de exclusiva competencia del Director de obras.

1.1.1.3 Colocacion de geogrilla

Se procedera a limpiar la superficie y “rellenara” las fisuras existentes > 3mm de forma tal de brindar un
apoyo homogéneo a la geogrilla la cual se colocara en forma parcial.

Posteriormente se ejecutara un riego de adherencia con una emulsién cationica rapida (dosis referencial
en superficie fresada 0.6 kg/m2 asfalto residual) que permita colocar la geogrilla.

La geogrilla a utilizar por el Contratista debera haber sido disefiada para utilizar en refuerzos de
pavimentos asfélticos aumentando la resistencia a traccion de la capa del firme y garantizando la
distribucion uniforme de los esfuerzos horizontales en una mayor superficie.

La misma debera cumplir con las siguientes especificaciones:

Deberén ser de poliéster

Resistencia a traccion (longitudinal y transversal) >50KN/m
Deformacion en rotura (longitudinal y transversal) en % <12%
Deberan resistir hasta 190° C

La geogrilla acompafiados de las especificaciones del fabricante, deberan someterse a la consideracion
previa del Director de Obra, quien efectuara u ordenaré efectuar las verificaciones que estime conveniente.
La aceptacion, asi como la supervision de las tareas de colocacion seré exclusiva competencia del Director
de Obra.

La colocacion se realizard de acuerdo con las recomendaciones brindadas por el fabricante.

Los trabajos de colocacién de la geogrilla se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia...............cooecccvvvvieieeeeeennn.

596-1 Suministro y tendido de geogrilla ...........cocooiiiiiiiii,
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas

1.1.1.4 Refuerzo estructural del pavimento con mezcla asfaltica.

Parte de los pavimentos seran reforzados mediante la colocacién de mezcla asfaltica de acuerdo a los
espesores indicados precedentemente.

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, y sellado de fisuras se ejecutaran las capas de
mezcla asféltica.

La transicion entre diferentes espesores de mezcla asféltica se efectuar4 en forma de cufia en una
distancia no menor a los 10m por cada centimetro de diferencia.

En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,01 m previo a la colocacion de la mezcla
asfaltica se procedera a realizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un
apoyo homogéneo.

En los accesos a los puentes se fresara en forma de cufia para acordar con la losa de acceso pagandose
dicha tarea en el rubro 2376 Fresado (m3).

Mezcla asfaltica CAC S12. Dicha mezcla debera cumplir con lo especificado en la Seccién 8 de las ETCM
con las siguientes especificaciones modificativas:

Se elaborada con cemento asfaltico modificado tipo AM 3 segln lo establecido en la norma IRAM 6496.
Desgaste de los Angeles del arido grueso menor a 30.

indice de lajas para el agregado grueso < 25% segin norma IRAM 1687
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Equivalente de arena del agregado fino mayor a 50.
La granulometria de los aridos que constituyen la mezcla debera estar incluida en el siguiente huso
granulomeétrico:

Tamices mm % pasa
19 (3/47) 100
12.5 (1/27) 80—-95
9.5 (3/8”) 71-86
4.75 (N° 4) 47 — 62
2.36 (N° 8) 30-45
0.60(N° 30) 15-25
0.30(N°50) 10-18
0.075 (N° 200) 4-8

Se utilizara cal hidratada como filler de aportacién como minimo en 1% en peso.

El &rido fino debera proceder de trituracion de roca sana (teniendo el Director de Obra la potestad de
habilitar el uso de arena natural en hasta un 5% de la masa total de aridos combinados).

Vacios del Agregado Mineral (%):>15

Se prestara especial atencién en lograr una macro textura (segiin NLT 335/87) lo mas alta posible (mayor
a 0.5) cumpliendo con las demas especificaciones.

Se procederd a ejecutar un riego de adherencia con emulsién asfaltica catidnica de rotura rapida
modificada con polimeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6698.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102-1 Mezcla asfaltica CAC S12 para carpeta de rodadura......................... (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............c.cccooiiiiiiinnn. (m2).
2137  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado............ (ton).
2138  Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada............. (ton).

El refuerzo estructural del accesos al Puente sobre el A° José Ignacio se realizara mediante la colocacion
de una capa de 0.04m de carpeta de rodadura CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AC20 entre las
progresivas 159km000 y 160km600.

Se pagara segun los siguientes rubros:

102-1 Mezcla asfaltica CAC S12 para carpeta de rodadura......................... (ton).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico................ (ton).

1.1.1.5 Senalizacion horizontal

Para la realizacion de los trabajos de sefalizacion horizontal de las obras de Rehabilitacion de
Pavimentos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Sefializacion y
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial.

La sefializacién horizontal a ejecutar sera clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefializacion y ETCM.

El Contratista deberd hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacion horizontal
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, asi como el proyecto de
sefializacion horizontal. La DNV debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucién
definitiva de las marcas.

Los trabajos de sefializacién horizontal en obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se ejecutardn con
material termoplastico de aplicacion en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

3042 Tachas instaladas...... ..o (clu).
3043 Lineadeejeaplicadaencaliente ...........coooiiiiiiiiiii (m2).
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3044 Linea de borde aplicado en caliente.............cccooiiiiiiiii (m2)
3045 Amarillo aplicado en caliente............ccouiiiiiii (m2).
3046 Superficies aplicado en caliente..............cooiiiiiiiiiii (m2).

1.1.2 Obranueva en banquinas

1.1.2.1 Banquinas de tratamiento bituminoso doble.

Recargo de banquina y tratamiento bituminoso doble.

Este tipo de solucion se plantea para corregir el desnivel existente o generado al ejecutar el recapado de la
calzada.

A tales efectos se realizara el escarificado de la banquina existente en un espesor no menor a los 0,10 m,
de manera de dejar trozos no superiores a los 0,05 m de diametro, luego se procedera a incorporar
material granular de forma tal que una vez conformado y compactado se llegue a los mismos niveles que
el pavimento de la calzada adyacente. Dicho material debera cumplir con lo especificado para material
granular CBR > 80% y se incorporara y mezclara en forma homogénea con el material producido en el
escarificado.

La conformacion y compactacion se realizara con una pendiente transversal hacia la cuneta del 5%. La
aprobacion de este trabajo estard sujeto a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Las banquinas se imprimaran para posteriormente ejecutarse un tratamiento bituminoso doble de acuerdo
a los anchos establecidos en la clausula 1.1 de este capitulo.

Previo a la ejecucion del escarificado de la banquina existente y en aquellos casos donde exista un
desnivel entre la calzada y la banquina ocasionado por un recapado con mezcla asféltica en la calzada que
invada la banquina, el director de obras podra ordenar retirar el sobreancho de mezcla asfaltica existente
(previo corte con disco, o por la ejecucion de fresado) pagandose dicha tarea independientemente del
procedimiento constructivo empleado en el rubro 2377 Corte y retiro de pavimento (m)..

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

25 Escarificado conformacién y compactacion de capa de base ........................ (m2).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion............cc.oocoviiiiiiiii (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble................cooi (m2).
137 Banquina material granular CBR > 80% (CON transSporte)...........cccveuvuneeenennnnn. (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento..................cocoeennen (m3).
2135  Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas........................... (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico..................c.ocoeee.. (m3).

El material producido por la accion de fresado RAP (conforme a lo descripto en la clausula 1.1.1 de este
capitulo) podra ser utilizado en la construccién de banquinas si el Director de obras lo aprueba.

En caso que el Director de obras acepte la utilizaciéon del RAP el mismo se pagara al precio unitario
establecido para el rubro 137 Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) (m3).

En caso que no acepte su utilizacion podra ordenar su deposicién final a una distancia libre de 20 km
estando esta tarea incluida en los precios de los rubros de fresado.

1.1.2.2 Banquina de mezcla asfaltica

Bacheo y refuerzo de bangquina

Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas localizadas donde existan hundimientos,
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con indicios de fuga de
finos 0 que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso
en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.
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Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a realizar
su sustitucion por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80% no
aceptandose la sustitucion del material granular por mezcla asféltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura.

La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una
vez terminada la compactacién del material granular este debera tener el mismo nivel que la base granular
actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular, encolar los bordes y terminar el bache con mezcla
asféltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo
cumplira lo especificado para mezcla asféaltica para carpeta de rodadura.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

En aquellos lugares que defina el Director de Obra (en hasta 1000 m de longitud) se reforzara la banquina
en zonas urbanas.

El Director de obras podra optar por estabilizar el material granular existente en la banquina mediante el
escarificado y el adicionado de cemento Portland (en un tenor des de 75 kg/m3 de material granular
compactado), o remover 0.05 m de espesor de material granular existente en la banquina, imprimar el
material descubierto y colocar una capa de 0.05 m de mezcla asféltica para banquina.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacién) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

6 Excavacion no clasificada. ... ... ..o (m3).
25 Escarificado, conformacion y compactacién de pavimento existente................ (m2).
94 Cemento Portland para base estabilizada ... (ton)
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura.............coooiiiiiiiiiiiii e, (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion..............oooiiiiiiiiiiic (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia...................coo (m2).
135 Material granular para bacheo CBR > 80% (con transporte)................coveennen. (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico.............................. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas............................ (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico................................ (m3).

Los rubros 134 y 135 se pagaran de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.

Construccién de bangquinas con mezcla asféltica.

Este tipo de solucidon se aplicara en aquellos items en donde el pavimento se reforzara mediante la
colocacién de una capa de mezcla asféltica a los efectos de anular el desnivel producido por el recapado.
El objetivo de los trabajos consiste en la eliminacién del desnivel producido por la construccion del
recapado.

A tales efectos se retirara el suelo pasto del hombro de banquina y se realizara todas las reparaciones de
la banquina existente (bacheo menor, escarificado conformacién y compactacion y ejecucion de
tratamiento bituminoso de imprimacion parciales, etc.) y luego se ejecutara un tratamiento bituminoso de
adherencia.

Una vez ejecutado el tratamiento bituminoso de adherencia, se procedera a colocar una capa de mezcla
asfaltica (que cumplird lo especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura) segun los
espesores dados precedentemente.
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La mezcla asfaltica cumplird con lo especificado en la clausula 2.5 de este pliego y la Seccion 7 de las
ETCM.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102-1 Mezcla asfaltica para banquina.............c.coooiiiiiii i (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia................coooiiin (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas........................... (m3).

1.1.3 Readecuacion del empalme de Ruta 9 y Ruta 37.

Estéa prevista la readecuacion del empalme de Ruta 9 y Ruta 37 de acuerdo al proyecto N° 11.228 de la DNV realizado
por el Departamento de Carreteras.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada............coooiiiiiiiii (m3).
101 Mezcla asfaltica para base negra............coooiiiiiiiiii (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion..............oocoviiiiiiiiii (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble..............c.cooiii (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia....................o (m2).
129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)...........cccovveviieiniiiiiiiinenn. (m3).
175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)............c.covvviiiiniiiiiiiinenn. (m3).
133 Base granular CBR > 80% (COn transporte)............coveuvuiiiieiniiniiniieieean, (m3).
263 Hormigdén armado clase VIl para alargamiento de alcantarillas....................... (m3).
282 Cordones de hormigén armado clase VIl...........cooiiiiiiiiiii e (m3).
2129  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................. (ton).
2130  Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas........................... (m3).
2131  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos............................ (m3).

La forma de pago para las mezclas asfélticas sera la misma que la establecida para dicho sub tramo.

1.1.4 Construccion de carril ascendente.

Este tipo de solucion se aplicara a los efectos de ampliar y reforzar estructuralmente con mezcla asféltica las
banquinas generando de esta forma un carril ascendente para vehiculos lentos.

Inicialmente se procederd a retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra.
Este material debera usarse posteriormente como revestimiento de suelo pasto.

De acuerdo con lo indicado en la figura siguiente, a los 1,70 m medidos desde el borde de calzada se realizara un
corte longitudinal de 0,40 m de profundidad, utilizando el material existente, indicado como (2) en la figura, en la
ampliacion de la plataforma.
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@ Borde de calzada existente.
@ Material sobrante a utilizar en la ampliacion de plataforma.

@ Material granular a escarificar, conformar y compactar en
el diente descubierto.
@ Mezcla asféltica existente en calzada.

El material existente entre el corte y el borde de calzada (indicado como (3) en la figura anterior) se escarificara,
conformara y compactard en todo el ancho de la plataforma a modo de capa de subbase. Su aprobacion se realizara
mediante una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 ton y una presion de
inflado de 85 psi.

Luego se colocara una capa de base de acuerdo a lo indicado en la figura siguiente, cuyo cota terminada debera de
estar 0,13 m por debajo del borde de calzada adyacente. El material granular deberd cumplir con lo especificado para
material granular CBR > 80% y se compactara al 98% del PUSM.

Capa formada mediante el escarificado, conformacién y compactacion

del material remanente entre el diente y el borde de calzada.
@ Material granular CBR 2 80% a colocar.

@ Mezcla asféltica para base negra (espesor = 0.07 m).
@ Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (espesor = 0.06 m).

@ Mezcla asfaltica existente en calzada.

Una vez colocada la capa de base, se procedera a realizar un riego de imprimacion, para luego ejecutar una capa de
mezcla asfaltica para base negra de 0,05 m de espesor en 3,00 m de ancho.

Posteriormente se construir4 una banquina de material granular en 0.70 m de ancho con un material que cumpla con
lo especificado para material granular CBR > 80%.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
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6 Excavacion no clasificada.............oooeiiiiii (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo............c..ccooiiiiiiiiiiiiii (m3).
25  Escarificado conformacion y compactacion de capa de base................. pererees (m2).
101 Mezcla asfaltica para base Negra...........ccooviiiiiiiiiii e, (ton).
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.................oooiiiiiiiii e, (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion..............ccoeveiiiiiiieie e, (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble.................coi (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............c.cooioiiiiinn, (m2).
133 Base granular CBR > 80% (con transporte)...........cooviiiiiiiiiiiiiiiiieen .(m3).
137 Banquina material granular CBR > 80% (con transporte)..............coceveivinnnn. (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento.......................... (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asféltico.......................... .. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica............................. (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico............................... (m3).

El escarificado del material existente entre el corte y el borde de calzada y su conformacion y compactacion se pagara
al precio unitario establecido para el rubro “Escarificado conformacién y compactacion de capa de base (m2)",
considerandose a los efectos del pago un ancho de 4,40 m.

La carpeta de rodadura de las calzadas ascendentes a construir en la obra 1 cumplira con lo especificado para mezcla
asfaltica CACS12 y en su elaboracion se utilizara asfalto AC20.

Se pagara segun los siguientes rubros:

102-1 Mezcla asfaltica CAC S12 para carpeta de rodadura......................... (ton).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico................ (ton).

1.2 Obras Complementarias

Descripcion. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:
e Calzadas de servicio

Sendas peatonales

Defensas metalicas

Refugios peatonales

Dérsenas

Readecuacion de empalmes.

Sefializacion vertical

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el
siguiente cuadro de metrajes:

Grupo | Rubro | Descripcién Unidad | cantidad
2 6 Excavacion no clasificada m3 1500
Escarificado, conformacion y compactacion de pavimento

2 25 existente m2 3000

5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 1000

5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura Ton 3400

6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 14000

6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 10000

6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 14000

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 1000

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 900

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 1700

7 135 Material granular para bacheo m3 100

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 275

13 273 Alcantarillas de cafos de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) | m 30
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13 275 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) | m 30
13 281 Cabezales de h. Armado clase VIl para alcantarillas de cafios | m3 3
13 282 Cordones de hormigén armado clase VII m3 5
39 606 Refugios peatonales clu 5
41 621-1 Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 o0 269 m 1000
152 2134 Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asféltico ton 255
152 2135 Suministro transporte y elaboracién de emulsién asféaltica m3 31
153 2136 Suministro transporte y elaboracién de diluido asféltico m3 17
304 3037 Linea de eje aplicada en frio m2 60
304 3038 Borde aplicada en frio m2 480
304 3039 Amarillo aplicada en frio m2 240
301 3010 Sefializacion vertical m2 200

1.2.1 Calzadas de servicio y sendas peatonales

Construccién de calzadas de servicio nueva: Esta previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas
de servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de obra.

La rehabilitacién se hara escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactacion de la capa se realizara la imprimacion de
la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble.

A tales efectos se realizaran las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de
material granular de CBR = 80% de 0,30 m de espesor minimo, siendo el ancho y la pendiente transversal
indicadas por el Director de obra.

Eventualmente el Director de obras podra optar por colocar una capa de mezcla asfaltica.
En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocaran cafios o se realizara un badén que permitan
franquear el cruce de los vehiculos en situaciones normales.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

6 Excavacion no clasificada..............coooiiiiiii e, (m3).
25 Escarificado, conformacion y compactacion de pavimento existente............... (m2).
102 Mezcla asfaltica para carpetade rodadura.............ccoiiiiiiiiiiii e, (ton).
111  Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion.............c.cooooiiiiiiiiii i (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble.................cocooii (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte)...........ccovveiiiiiiiniinieaenn, (m3).
133 Base granular CBR > 80% (con transporte)...........coeuviiiiiiiiiiiiiiiiiieeie e (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento.....................o.ooel. (m3).
273  Alcantarillas cafio de hormigon armado de 50 cm (sin cabezal)......................... (m).
275 Alcantarillas cafio de hormigdén armado de 80 cm (sin cabezal)......................... (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios................. (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico.......................... . (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas.............................. (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico............................ (m3).
3037 Lineade eje aplicada en frio..... ..o (m2).
3038 Borde aplicado €N friO ... (m2).
3039  Amarillo aplicado €N fri0 ... (m2).

La demarcacién de las calzadas de servicio sera Clase 1 y se realizard de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefializacién Horizontal. Se demarcaran bordes con ancho de linea 10cm.
1.2.2 Defensas metalicas.

La obra denominada Defensas metalicas abarcara el suministro de defensas metalicas de acuerdo con lo
establecido en las ldminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas.
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Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigén existentes.

Se considerara prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional
correspondiente.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

621-1 Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 267 0 269....................... (m).

1.2.3 Refugios peatonales

Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la lamina tipo N° 207C.

Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccion y el posterior mantenimiento de acuerdo
a los niveles de servicio hasta la finalizacion del contrato.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

606 Refugio peatonal........ ..o (clu).
1.2.4 Darsenas.

Los lugares en donde se construiran las darsenas seran indicados por el Director de obra.
Las darsenas se construiran de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura adjunta

PLANTA

©

CORDON PISABLE

PERFIL TRANSVERSAL

|
ancho variable >‘<

segun planta

@ Pavimento existente

@ Mezcla asféltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m
@ Mezcla asfaltica para base negra espesor 0,06m

@ Banquinas de material granular CBR > 80%

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 0,50m)

@ Base granular CBR> 80% (espesor = 0,15m)

@ Sub base granular CBR>60% (espesor = 0,15m)

Sub base granular CBR>30% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se debera ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliacion de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes
y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse posteriormente como
revestimiento de suelo pasto.

Se realizara un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado
precedentemente.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacién previa del Director de Obra se construira la
ampliacion tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m
de espesor. Se deberd alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacién de plataforma tendrdn un CBR mayor o igual al 5% al 95% del PUSM
y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construccion de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub-base granular
de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfaltica (una de base
negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub-bases granulares se
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compactaran al 97% del PUSM vy la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan cumplir con lo
especificado para material granular CBR>30%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada.............oooeiiiiii (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo............ooooiiiiiii (m3).
101 Mezcla asféltica para base Negra..........c.ooooeeiiiiiiii i (ton).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura..............coooiiiiiiiiiii (ton).
111  Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion...............oooviiiiiiiien (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble.................ci (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..................coooiiiiiien, (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte)...........cocvvieiiiiiininininiannnn. (m3).
175 Sub base granular CBR > 60% (con transporte)...........cocvvieiiiiiiiinininiannnn. (m3).
133 Base granular CBR > 80% (CON tranSPOIte).........ceveviieiiiriraeiieeieneeenens, .(m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento............................. (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico.......................... .. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica............................. (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asféltico............................... (m3).

1.2.5 Readecuacién de empalmes.
Est4 prevista la readecuacion del empalme con Camino Sainz Martinez y la eventual mejora del empalme con Ruta 39
y el Acceso este a San Carlos.
En todos los casos el proyecto sera realizado por el Departamento de Carreteras de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada............cooooiiiiiiiii (m3).
101 Mezcla asfaltica para base negra...........c.cooiiiiiiiiiii (ton).
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura...............ccoiiiiiiiiiiiiiiin (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion................cooiiiiiiiiii (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble.................. (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia....................o (m2).
129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)............cccovvviiiiiniiiiiniinenn. (m3).
175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)............cccovvviieiniiiiiiiinenn. (m3).
133 Base granular CBR > 80% (CON tranSPorte)..........c.ccuveuiuiinieieiiieiinieeeeaenn (m3).
263 Hormigdén armado clase VIl para alargamiento de alcantarillas....................... (m3).
282 Cordones de hormigén armado clase VIl...........cooiiiiiiiiii e (m3).
2129  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................. (ton).
2130  Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas........................... (m3).
2131  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos............................ (m3).

1.2.6 Seiializacion Vertical.

Se cotizara el suministro y colocacion (incluidos postes y pintura) de la sefializacion vertical que no
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duracién del contrato debido
a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye sefializacion a modificar en las obras obligatorias
iniciales, lo cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro “Sefializacién Vertical (m2)”.

El mantenimiento de estas sefiales se considerara prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento.

2. Especificaciones de los materiales.

2.1 Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el
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Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

CBR > 80% para el 100% del PUSM.

expansion sera menor del 0,3%.

el ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.
e equivalente de arena > 35.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.2 Material granular CBR > 60%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcién de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >60% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,5 %.

El ensayo CBR y de expansién se realizara con una sobrecarga de 9.000 g.
e X.IP<180.
e X.LL<750.

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
El material se compactard uniformemente a una densidad de compactaciéon minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.3 Material granular CBR > 40%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcién de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >40% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 1,0%.

El ensayo CBR y de expansién se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.
e X.IP<180.
e X.LL <750.

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 97% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.4 Mezcla asfaltica.

2.4.1 La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm en el
ensayo de resistencia a deformacion pléstica de la norma NLT 173/01 con una presion de
ensayo de rueda de 9 kgf/cm2.

Este ensayo se realizar4 sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacion de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1. de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.
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Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacién de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacion no supere 20 pm/minuto.

2.4.2 Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

7.2.1 El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracién de roca
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccion
podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estard integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estard integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracion de roca sana.

7.3.2. Los cementos asfélticos cumplirdn con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la nhorma AASHTO M —
226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfélticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serdn rechazadas.

7.6.1. Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca r la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de rodadura
en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar
dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa
de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; ¢) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho
tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
base negra superior.

2.4.3 Se maodifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de
1989)”, que quedaran redactados de la siguiente forma:

Se maodifica el articulo E-2-1-5 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “No se permitira
la ejecucién de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior
a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado
inferior a 5cm.”

Se maodifica el articulo F-2-1-1 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “Previamente a
la medicién de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacién, el Director de Obra debera formular su
aceptacion, para lo que se subdividird previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros
cuadrados (3600m2.) por via de circulacion.”
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Se moadifica el articulo F-3-1-3 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “A los efectos de
determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asfaltica ejecutada de cada
seccion, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerard como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6 a la
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un
testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados
en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes, los
cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30 % del lote original.

Para el célculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los calculos ulteriores con
este (ltimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara finalmente el espesor
promedio Pm de cada seccion.”

Se maodifica el articulo F-4-2 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: "Durante la
ejecucioén de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se moldeara una probeta por
cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactacion indicadas
segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
seré de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segin la norma UY M-5-89 6 UY M-6-
89 segun corresponda.

Se determinard el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituird el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccidén, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio
de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm tendran densidad mayor o igual al 98% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

En ningln caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccion VI — Mezclas asfélticas, las tolerancias maximas en los
porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT Tamiz UNIT 74
4760, excepto el UNIT
* 6% +5% +2%

2.4.4 Se modifica el siguiente articulo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que quedara redactado de
la siguiente forma:

Se maodifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactacion,
se hara el pago segun las condiciones que se indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de regularizacion:
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COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO
Igual 0 mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente
al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menor a 97%

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO
Igual 0 mayor a 98% 100

88 al 99 proporcionalmente
al porcentaje de compactacion

75

Mayor o igual a 97% y menor a 98%

Mayor o igual a 96% y menor a
97%

2.4.5 Se modifica en la tabla de la clausula 7.4.1 de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad
vigente a Agosto del 2003 el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de %" para
espesores de la capa mayores o igual a 5cm.
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

Descripcién. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas segun lo dispuesto en la clausula
2.5 del Capitulo 3 son las siguientes:

Cuadro de metrajes para las Tareas extraordinarias de mantenimiento:

Grupo | Rubro Descripcion Unidad | Cantidad
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 750
6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 12000
152 2134 Suministro transporte y elaboracién de cemento asféltico Ton 45
152 2135 Suministro transporte y elaboracién de emulsién asféltica m3 5
151 2376 Fresado m3 350

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del
contrato ejecutar mas de las cantidades previstas en algun rubro en detrimento de otro.

En lo referente a la especificacion de los materiales a utilizar en la ejecucién de las tareas extraordinarias
de mantenimiento son validos los establecidos en la cldusula 2 del anexo 1 referidas a Especificaciones de
los materiales

1. Fresado y reposicion

Se delimitara las zonas a reparar (media calzada y mayores a 20m de largo) con lados perpendiculares al
eje de la calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los limites de la zona deteriorada.
Posteriormente se ejecutara un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfaltica el pavimento
hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica cumplird lo
especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura...............oooiiiiii (ton).
118 Ejecucidn de tratamiento bituminoso de adherencia................cocceiiiiiiiiiinnn. (m2).
2376 FreSado. . ... (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico..................... ......... (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas............................. (m3).
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F.  ANEXO 3: NIVELES DE SERVICIO.
1. Definicion de items y exigencia para los Niveles de Servicio individuales

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, sefializacion, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas
peatonales, refugios, sefializaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi como el
pavimento y las sefiales (con excepcion de las que indican el valor del peaje) de los puestos de peajes y
de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos que
hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por ejemplo la
sefializacion de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que atraviesan la
ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc.).

1. Calzada, banquina, sendas peatonales y calzadas de servicio

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracién y
desaceleracion, darsenas para paradas de émnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacion en este Gltimo caso de la Direccién de Obra) a los de
la estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en las
ETCM.

Si en la reparacion de un pavimento de mezcla asfaltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asféltica, ya sea en un area parcial o total, serdn validos los estandares correspondiente a
calzada de mezcla asfaltica.

Esta técnica se podrd ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacién, y se deberd utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberan cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estandares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectémetro correspondiente en el item faja
de uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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1.1 Niveles de Servicio para Calzada
2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigén

Tipo de . o L . . L : : Plazo de
nivel Cadigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia reparacion
Reduccién del ancho de | Disminucién del ancho del firme definido en | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 14 dias
superficie de rodadura el inventario de la DNV losas afectadas cuya medicién arroje un ancho
de firme menor
Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 0 dia
25 mm de diametro y mas de 13 mm de | losas afectadas afectadas
profundidad.
Baches Nivel medioy alto | Los baches que no sean de H, que | Porcentaje méximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 2 dias
presenten algin tipo de deformacién o | losas afectadas afectadas
CHO Rot defecto sobre los mismos o que los bordes
no estén perfectamente aserrados y
adheridos con el resto de la superficie de
H, o que no estén nivelados.
Esquinas rotas  Nivel | Desprendimiento de parte de firme contra | Porcentaje maximo de | Se cuentan el niUmero de losas | 0% 2 dias
medio y alto una esquina de la losa losas afectadas afectadas
Bordes rotos Nivel medio | Desprendimiento de parte del firme contra | Porcentaje maximo de | Se cuentan el niUmero de losas | 0% 2 dias
y alto sin estar | el borde de la losa losas afectadas afectadas
perfectamente sellados
Existencia de material | Entendiéndose  por material  suelto | Porcentaje maximo de | Se cuentan el niUmero de losas | 0% 1dia
n suelto cualquier tipo de material que no permitiera | losas afectadas afectadas
O la correcta adherencia del neumético con la
O CHO Ot superficie de rodadura
(g Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0 0 dia
[a) elemento que impida la libre circulacién en
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la via
Descenso o ascenso de | Levantamiento o hundimientos de las losas | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 14 dias
bordes, blow-up y | o partes de losas con respecto a las losas | losas afectadas afectadas
hundimientos de losas o | adyacentes, que sean mayores a 10 mm
CHO Blo partes de losas Nivel
medio y alto
Juntas sin estar | Se entiende por perfectamente sellado, que | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 60 dias
perfectamente selladas el material sellado no rebase la superficie | losas afectadas adyacentes a la junta
de las losas, o que esté por debajo del
Nivel del firme, de forma de no permitir la
entrada de material no compresible y que el
material de relleno de juntas sea
CHO Fis deformable
Fisuras Nivel medio y alto | Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 60 dias
sin estar perfectamente | esquina , con bordes rotos, sin sellar con | losas afectadas afectadas
reparados espesor >=2mm, con algan
descascaramiento , interior fisurado o con
alguna pérdida de material
CHO Fra Losas frgcturadas Nivel | Losa dividida en méas de tres partes que | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 60 dias
bajo, medio y alto comprometan todo el espesor losas afectadas afectadas
Rugosidad durante el | Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media maxima, | La existente con | 60 dias
periodo de conservacion medida en tramos de 5 km una tolerancia del
N 15% si el IRI
g medio es menor o
igual que 3.6
|<£ CHO IRI m/km
i
>
L
|
% Pérdida de homogeneidad | Cuando la superficie del firme presenta | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area en forma | 20% 60 dias
) CHO Hom de la superficie original numerosa cantidad de reparaciones que | area con reparaciones directa
O conforman una superficie no homogénea

Nota: Los baches se severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2
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2.12 . Calzada de mezcla asfaltica

Tipo de - L L " . ., : : Plazo de
] Caodigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia reparacion
Reduccién del ancho de | Disminucién del ancho del firme definido en | Porcentaje maximo de la | Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura el inventario de la DNV longitud del firme dentro
del hectémetro afectado
CMA Desl Desprendimientos de | Pérdida de parte del firme Porcentaje  maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Reduccion del paquete | Disminucién del espesor de las distintas | Espesor mezcla asfaltica | Mediante la extraccion de | 10% 14 dias
CMAR estructural existente | capas del paquete estructural existente en pavimento testigos
ed d L
urante la duracién del
contrato
Fisuras por fatiga Nivel | Fisuras generalizadas en forma de malla | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 7 dias
medio y alto «con | cerrada y fisuras generalizadas con | area afectada forma directa
CMA Fis1 deformacion ylo | desprendimiento de material y o
desprendimiento deformacion mayor a 10mm.
Baches Nivel medio y | Reparaciones localizadas realizadas en el | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento que presenten deterioro, | area afectada
desniveles, deformaciones , que no estén
CMA Bac perfectamente recuadrados o con un
material que no tenga igual comportamiento
que el pavimento circundante
Ahuellamiento y | Alteracién del Nivel de la superficie del | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada | 0% 9 dias
hundimiento Nivel medio | pavimento por hundimiento a lo largo de la | area afectada(sumados | multiplicando la longitud
y alto huella cuya valor sea mayor a 10mm ambos Niveles) afectada por el ancho de la
CMA Ahu ) Lo
huella segun se indica en el
Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
(%)) Exudacién de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
O superficie de la calzada tal que la exudacién | area afectada forma directa
% CMA Exul cubre totalmente el agregado
<
m

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
“Rehabilitacion y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 9, tramo: Pan de Azucar — Rocha”

7.58




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Existencia de material | Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje méximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la | area afectada forma directa
correcta adherencia del neumético con la
superficie de rodadura
CMA Otr
Existencia de obstaculos | Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacion en
la via
Fisuras > 2mm de Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada, en | 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada el caso de fisura lineal el area
perfectamente selladas afectada se calcula
multiplicando la longitud de la
fisura por 0,50m(area de
CMA Fis influencia)
Fisuras por fatiga Nivel | Fisuras interconectadas y ramificadas sin | Porcentaje méximo de | Se calcula el area afectada en | 2% 60 dias
medio y alto >1mm que | llegar a formar una malla con leve pérdida | area afectada forma directa
no estén perfectamente | de material. Fisuras generalizadas en forma
selladas de malla, sin pérdida de material y sin
deformacién de la superficie pavimentada
n Desprendimientos de | Desprendimiento de agregados dejando | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada en | 20% 60 dias
©) CMA Des2 Nivel medio oquedades en la mezcla con densidad | &rea afectada forma directa
x notoria
|<£ Exudacién de Nivel bajo | Presencia de ligante en zonas de la | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada en | 20% 60 dias
Z y medio superficie de la calzada tal que la exudacion | area afectada forma directa
g CMA Exu2 no cubre totalmente el agregado o si lo
w cubre lo hace en forma localizada en areas
—l de no més de 1m2
% Rugosidad durante el | Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media méxima, | 25 IRI, con | 60 dias
) CMA Iri periodo de conservacion medida en tramos de 5 km tolerancia de
O 15%
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Mas de 5
reparaciones

realizadas  por
hectémetro, o}
méas de 20 por

- - ) kildmetro
Pérdida de | Cuando la superficie del firme presenta Tino cantidad  de (baches o
CMA Hom homogeneidad de la | numerosa cantidad de reparaciones que P y Se calcula en forma directa . 60 dias
o s . P reparaciones tratamientos
superficie original conforman una superficie no homogénea bitumMiNosos
parciales).

Mas de 900 m
de sellado por
puenteo por
hectémetro

Nota:
Para la medicion de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20m de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el

hectémetro evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de la huellas (*)
Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme serdn considerados desprendimientos de

severidad alta
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2.2 - Niveles de Servicio para banquina

2.2.1 Banquina Pavimento de Mezcla asfaltica

U]po i Cddigo | Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia S d(_a,
nivel reparacion
Reducciéon del ancho | Disminucion (en mas de 0,20 m) del ancho | Ancho de la banquina | Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
de  superficie del firme definido en el inventario de la DNV disminuido
rodadura Disminucion menor a 10% del ancho del | Porcentaje maximo de | Se mide el ancho de firme, se | 15%
firme definido en el inventario de la D.N.V la longitud del firme | calcula % disminucion respecto al
dentro del hectémetro | ancho definido. Se mide longitud de
BMA afectado la zona afectada, se calcula %
Desl respecto a la long. de la muestra
Desprendimientos de | Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Fisuras por fatiga | Fisuras generalizadas en forma de malla | Porcentaje maximo de | Se calcula el éarea afectada en | 0% 7 dias
) Nivel medio y alto con | cerrada y fisuras generalizadas con | area afectada forma directa
BMAFisL | deformacion desprendimiento de material y o deformacién
desprendimiento mayor a 15mm.
Baches Nivel medio y | Reparaciones localizadas realizadas en el | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento  que presenten deterioro, | area afectada
desniveles, deformaciones , que no estén
BMA Bac :
perfectamente recuadrados o con un material
que no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Ahuellamiento Alteracion del Nivel de la superficie de | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada | 2% 9 dias
hundimiento banquina por hundimiento >15mm area afectada multiplicando la longitud afectada
BMA Ahu | medioy alto por el ancho de la huella segin se
indica en el |Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
BMA Exudacién de Nivel Preser_u:_ia de Iigant_e en zonas de _ la | Porcentaje maximo de | Se calgula el area afectada en | 0% 5 dias
Exul alto superficie de la banquina tal que la exudacién | area afectada forma directa
cubre totalmente el agregado
Desnivel entre calzada | Altura méaxima (calzada- banquina) del 20 mm 5 dias
BMA Dcb . .
(7)) y banquina desnivel
O Existencia de material | Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje maximo de | Se calcula el éarea afectada en | 0% 1 dia
((7)) BMA Otr suelto tipo de material que no permitiera la correcta | area afectada forma directa
< adherencia del neumético con la superficie
o) de rodadura
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Existencia de | Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
obstaculos elemento que impida la libre circulacién en la
via
Fisuras > 3mm de Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada, en el | 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada caso de fisura lineal el érea
perfectamente afectada se calcula multiplicando
selladas la longitud de la fisura por
0,50m(éarea de influencia)
Fisuras por fatiga | Fisuras interconectadas y ramificadas sin | Porcentaje maximo de | Se calcula el éarea afectada en | 3% 60 dias
Nivel medio y alto > | llegar a formar una malla con leve pérdida de | area afectada forma directa
BMA Fis2 | 2mm que no estén | material. Fisuras generalizadas en forma de
perfectamente malla, sin pérdida de material y sin
selladas deformacién de la superficie pavimentada
Junta calzada Porcentaje maximo de | Se calcula la longitud afectada en | 3% 60 dias
banquina> 1mm que la longitud que sin estar | forma directa
no estén perfectamente sellada
perfectamente
selladas
BMA D_esprendi_miento_s de | Desprendimiento de agregados deja_ndo I?orcentaje maximo de | Se calc_:ula el area afectada en | 30% 60 dias
Des? Nivel medio y bajo oquedades en la mezcla con densidad | area afectada forma directa
n notoria
) Desnivel entre | Altura méaxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
SE BMA Dbh | banquina exterior y | banquina) del desnivel
- hombro banquina
Z Mas de 30
'g reparaciones
w BMA Pérdida de | Cuando la superficie del firme presenta Tipo y cantidad de realizadas por
d Hom homogeneidad de la | numerosa cantidad de reparaciones que reparaciones Se calcula en forma directa hectébmetro, o0 mas de | 60 dias
= superficie original conforman una superficie no homogénea 100 por  kilémetro
e (baches o tratamientos
@) bituminosos parciales).
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso

Tipo de - o o . . . : : Plazo de
. Cddigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia o
nivel 9 P 9 reparacion
L Porcentaje maximo del
Disminucién (en mas de 0,20 m) del ancho del h . . )
- S - - la longitud del firme del | Se mide el ancho de firme 0%
firme definido en el inventario de la DNV hectémetro afectadas
Reduccion del ancho de Se mide el ancho de firme, se .
superficie de rodadura Disminucion menor a 10% del ancho del Porcentaje maximo de la | calcula % disminucién respecto al 14 dias
BTB Desl firme definido en el inventario de la D.N.V longitud del firme dentro | ancho definido. Se mide longitud de | 15%
o del hectémetro afectado la zona afectada, se calcula %
respecto a la long. de la muestra
Dgsprendlmlentos Pérdida de parte del firme I?orcentaje méximo de | Se cal(_:ula el area afectada en 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Poz0S _Cawdades produudas en el firme de forma I?orcentaje méaximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Fisuras por fatiga Nivel | Fisuras generalizadas en forma de malla
. medio y alto cerrada y fisuras generalizadas con | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en .
BTB Fis1 7 2 - - . - 0% 7 dias
deformacién desprendimiento de material y o deformacion | area afectada forma directa
desprendimiento mayor a 15mm.
Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento que presenten deterioro,
. . desniveles, deformaciones , que no estén | Porcentaje méaximo de . o .
BTB Bac Baches Nivel medio y alto perfectamente recuadrados o con un material | area afectada Se calcula el area afectada 0% 2 dias
que no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Se calcula el é&rea afectada
Ahuellamiento y L . - . o multiplicando la longitud afectada
BTB Ahu hundimiento Nivel medio y ﬁgﬁr?ﬂg‘ o?i:unNd'i\rﬁlen?:>1I%m?#perf'c'e de gggzr;;ag;d;naxmo de por el ancho de la huella segun se | 2% 9 dias
alto q P indica en el Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie . o .
BTB Exul Exudacion de Nivel alto de la banquina tal que la exudacién cubre I?orcentaje maximo  de | Se calgula el area afectada en 20% 5 dias
area afectada forma directa
totalmente el agregado
BTB Dch Desnlyel entre calzada y AItur{:\ maxima (calzada- banquina) del 20 mm 5 dias
banquina desnivel
Entendiéndose por material suelto cualquier
(%)) Existencia de material | tipo de material que no permitiera la correcta | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada en .
. P - J - 0% 1 dia
O BTB Otr suelto adherencia del neumatico con la superficie de | &rea afectada forma directa
% rodadura
< Existencia de obstaculos Entend|endosg por obst.aculo,' todo_}npo de 0% 0 dias
[0) elemento que impida la libre circulacién en la
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via

Fisuras > 3mm de espesor

Porcentaje maximo de

Se calcula el area afectada, en el
caso de fisura lineal el éarea

que no estén area afectada afectada se calcula multiplicando la | 0% 60 dias
perfectamente selladas longitud de la fisura por 0,50m(area
de influencia)
. ) . Fisuras interconectadas y ramificadas sin
. Fisuras por fatiga Nivel .
BTB Fis2 3 llegar a formar una malla con leve pérdida de . o .
medio y alto < 2mm que . . . Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en .
. material. Fisuras generalizadas en forma de | | : 3% 60 dias
no estén perfectamente I : srdida d ial ; area afectada forma directa
selladas malla, sin pérdida de material y sin
deformacién de la superficie pavimentada
Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la .
" . A Se calcula la longitud afectada en .
lmm que no estén longitud que sin estar forma directa 3% 60 dias
perfectamente perfectamente sellada
BTB Des?2 D_esprendl_mlento_s de Desprgndlmlento de toda la piedra del If’orcentaje méximo de | Se caI(_:uIa el area afectada en 30% 60 dias
Nivel medio y bajo tratamiento area afectada forma directa
Desnivel entre banquina Altura méxima (banquina exterior- hombro
BTB Dbh exterior y hombro . anqg 50 mm 60 dias
: banquina) del desnivel
banquina
8 Mas de 30
= reparaciones
EE realizadas  por
= hectometro, o
pd A . Cuando la superficie del firme presenta ) . més de 100 por
L Pérdida de homogeneidad - . Tipo y cantidad de . iy P
s BTB Hom de la superficie original numerosa cantidad _dg reparaciones que reparaciones Se calcula en forma directa kilometro 60 dias
w conforman una superficie no homogénea (baches o
i tratamientos
= bituminosos
®) parciales).
(@)
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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3 Obras de Arte Mayores y Menores

3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor

T_|p0 b Cédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Pl d?',
nivel reparacion
Suciedades u | Presencia de suciedades u obstaculos en las losas | Porcentaje del area | Por inspeccion visual se identifican | 0% 2 dias
obstaculos en las | de acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de | de las losas de | las zonas con defectos y se
losas de acceso, el | las obras de arte mayor que condicionen la | acceso, el sobrepiso | cuantifica su area total,
sobrepiso, las juntas | circulacién y seguridad del transito, como: material | y las veredas con | calculandose el porcentaje de
o las veredas de las | fino suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); | defecto. afectacion.
OAM Suc | obras de arte mayor. | grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); agua
empozada; restos de materiales de construccion,
accidentes de transito, inundaciones, etc..
Deterioros en las | Presencia de defectos en los pavimentos de la losa | Aplican los | Aplican los métodos de medicion | Aplican las | Aplican los
losas de acceso o | de acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor | parametros de | de pavimento de calzada. exigencias plazos de
en el sobrepiso de | como los establecidos para los pavimentos de la | pavimento de de pavimento de
las obras de arte | carretera. calzada. pavimento calzada
mayor. de calzada. reducidos a
la mitad.
Presencia de defectos en la losa de acceso de las | Aplican los | Aplican los métodos de medicion | Aplican las | Aplican los
obras de arte mayor como: descenso excesivo de la | parametros de | de pavimento de calzada. exigencias plazos de
losa de acceso que provoque incomodidades o | pavimento de de pavimento de
BTB Sob inseguridades al transito; calzada. pavimento calzada
de calzada. reducidos a
la mitad.
Presencia de defectos en las juntas tales como: | Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | en 7 dias
desniveles entre los bordes de la junta superiores a | longitud de juntas | las zonas con defectos y se | cantonera
n 0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como | con defecto. cuantifica su longitud total, | metélica: 0%
8 desprendimientos de polimero o de cantonera calculandose el porcentaje | otros: < 2%
5 metélica. afectacion.
<
m
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Presencia de defectos en las juntas tales como: | Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 2%; pero | 7 dias
desniveles y separaciones entre los bordes de la | longitud de juntas | las zonas con defectos y se | cada defecto
junta elastomérica y el respaldo de grout superiores | con defecto. cuantifica su longitud total, | £0.2m
a 0,01 m; deterioros en el respaldo de grout, tales calculandose el porcentaje
como desprendimientos y rajaduras; deterioros en afectacion.
la junta elastomérica; desniveles superiores a
0.01m y separaciones entre los bordes del respaldo
de grout y la carpeta asféltica de rodadura;
Deterioros en las | Presencia de defectos en las veredas de las obras | Porcentaje del area | Por inspeccion visual se identifican | < 0% 7 dias
veredas de las | de arte mayor como: losetas faltantes, rotas o | de las veredas con | las zonas con defectos y se
obras de arte mayor. | sueltas; desnivel entre losetas contiguas. defecto. cuantifica su area total,
OAM Ver calculandose el porcentaje
afectacion.
Deterioros en los | Presencia de defectos en los elementos de | Aplican los | Aplican los métodos de medicién | Aplican las | Aplican los
elementos de | seguridad vial [sefializacion horizontal, sefializacion | parametros de | de seguridad vial. exigencias plazos de
seguridad vial de las | vertical y elementos de encarrilamiento (parapetos y | seguridad vial. de reparacion de
OAM Seg obras de arte mayor. | barandas de los puentes)] de las obras de arte seguridad seguridad vial
mayor como los establecidos para la carretera. vial. reducidos a
la mitad.
Deficiencias en | Presencia de drenes obstruidos. Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 7 dias
otros elementos de cantidad de drenes | las zonas con defectos y se
las obras de arte con defecto. cuantifica su cantidad total,
OAM Otrl | mayor. calculandose el porcentaje
afectacion.
Socavacion de las | Presencia de niveles del lecho del cauce de agua | Diferencia de cotas | Por nivelacion se determinan las | O m 7 dias
fundaciones de las | por debajo de cara superior de dados, cabezales de | entre el cauce del | cotas del cauce del lecho y por
obras de arte mayor. | pilotes o viga de fundacion de revestimiento, salvo | lecho y la cara | intermedio de los planos originales
que asi hubiera sido proyectado o autorizado por el | superior de dados, | del proyecto se obtienen las cotas
Organo de Control del Concedente. cabezales de pilotes | la cara superior de dados,
0 viga de fundacion | cabezales de pilotes o viga de
OAM Soc de revestimiento. fundacion  de  revestimiento,
calculandose la diferencia de
cotas.
s > |<£ %) Deficiencias en | Presencia de juntas no estancas. Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 60 dias
o |i|J 9 OAM Otr2 | otros elementos de longitud de cada | las zonas con defectos y se
Ooan woee las obras de arte junta con defecto. cuantifica su  longitud total,

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
“Rehabilitacion y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 9, tramo: Pan de Azucar — Rocha”

7.66




Corporacién Nacional para el Desarrollo

Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

los terraplenes de
acceso de las obras

en los revestimientos de
los terraplenes de

material, roturas,
hundimientos o faltantes

revestimientos con
defecto.

cuantifica su area total,
calculandose el porcentaje

mayor. calculandose el porcentaje
afectacion.
Presencia de manchas de humedad a la salida de | Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | <5% 60 dias
drenes o de juntas y falsas juntas de cordones y | cantidad de drenes | las zonas con defectos y se
veredas. con defecto. cuantifica su cantidad total,
calculandose el porcentaje
afectacion.
Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 60 dias
cantidad de juntas y | las zonas con defectos y se
falsas juntas con | cuantifica su cantidad total,
defecto. calculandose el porcentaje
afectacion.
Presencia de armaduras expuestas. Area con armaduras | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
expuestas. las zonas con defectos y se
cuantifica el area total afectada.
Presencia de lesiones en el hormigén de mas de | Area con lesiones | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
0,01 m de profundidad. en el hormigén. las zonas con defectos y se
cuantifica el area total afectada.
Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a | Longitud con fisuras | Por inspeccion visual se identifican | O m 60 dias
0,0004 m en el hormigén y hormigén armado o | de espesor superior | las zonas con defectos y se
0,0002 m en el hormigdn pretensado. al permitido. cuantifica la longitud total afectada.
Presencia de deterioros en los elementos metalicos | Area con deterioros. | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
como corrosiéon, defectos en la pintura o las zonas con defectos y se
galvanizado, etc... cuantifica el area total afectada.
Presencia de apoyos con deterioros como la | Porcentaje de la | Porinspeccion visual se identifican | 0% 60 dias
introduccion en la estructura de vinculos distintos a | cantidad de apoyos | las zonas con defectos y se
los de disefio que ocasionen dafios o mal | con defecto. cuantifica su cantidad total,
funcionamiento del resto de la estructura, signos de calculandose el porcentaje
degradacién, aplastamiento o desplazamiento, etc. afectacion.
Presencia de juntas estructurales que conlleven . o ) e 60 dias
separaciones entre la estructura fuera de los | Longitud de juntas IPor inspeccion visual se identifican
. L - o ) as zonas con defectos y se | <Om
pardmetros de disefio que ocasiones dafios o mal | deterioradas. . .
funcionamiento al resto de la estructura. cuantifica la longitud total afectada.
Presencia de apoyos con suciedad. Porcentaje de la | Por inspeccién visual se identifican | 0% 60 dias
cantidad de apoyos | las zonas con defectos y se
con defecto. cuantifica su cantidad total,
calculandose el porcentaje
afectacion.
Deterioros en los | Presencia de las | Grietas que puedan | Porcentaje del area | Por inspeccioén visual se identifican | < 0,5% 60 dias
revestimientos  de | siguientes deficiencias | ocasionar fuga de | de los dos | las zonas con defectos y se

OAM Rev | de arte mayor. acceso de las obras de | de revestimiento afectacion. (En los casos de
arte mayor. grietas se entendera como area
afectada el area de la loseta si la
grieta se sita en una loseta, o el
area de las dos losetas si la grieta
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se sitla entre dos losetas.)

Vegetacion en la | Porcentaje del area | Por inspeccién visual se identifican | < 0,5% 60 dias
superficie del | de los dos | las zonas con defectos y se
revestimiento de hasta | revestimientos con | cuantifica su area total,
0,30 m de altura defecto. calculandose el porcentaje

afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una
loseta se entenderd como area
afectada el area de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubiqgue en la junta entre dos
losetas se entenderd como &rea
afectada el éarea de las dos

losetas.)
Vegetacién en la | Porcentaje del area | Por inspeccion visual se identifican | 0% 60 dias
superficie del | de los dos | las zonas con defectos y se
revestimiento de méas de | revestimientos con | cuantifica su area total,
0,30 m de altura defecto. calculandose el porcentaje

afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una
loseta se entendera como area
afectada el area de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubigue en la junta entre dos
losetas se entendera como area
afectada el éarea de las dos

losetas.)
OAM Otr2 | Obstrucciones al Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos Porcentaje maximo Por inspeccion visual se 0% 60 dias
* escurrimiento del ancho de cauce determina el ancho del cauce
hidrulico obstruido afectado

* En caso de que la obstruccion al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparacion seré el del cédigo OAM Soc

Notas:

Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.

En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacion de la estructura en
aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

El Contratista debera asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspeccion de todos los elementos de los puentes en todo momento.
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3.2

Cunetas: Se entiende por cunetas a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de

Obras de arte menor
Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafios, cajén, camaras) con excepcion de puentes y cunetas.

aguas, cunetas que corren paralelo a la carretera, cordones —cunetas, bordillos etc.

TEDEE Caodigo Denominacién Descripcion Parametro iz ol Exigencia FERY EE
nivel evaluacion reparacion
Alcantarillas Obstrucciones Obstéculos, vegetacion o | Porcentaje maximo de la | Por inspeccion visual se | 10% 2 dias
transversales a la | interiores al | acumulacion de tierra en el interior | Seccion obstruida determina la Seccion
ruta 'y de acceso a | escurrimiento de la obra de arte obstruida de cada boca
los caminos | hidraulico de la obra de arte
vecinales Obstrucciones Vegetacion de mas de 1 m de altura | Porcentaje maximo del | Por inspeccién visual se | 0% 2 dias
exteriores al | por encima del nivel de agua, en el | ancho del cauce obstruido | determina el ancho del
escurrimiento cauce dentro de la faja de uso | en cualquier Seccién del | cauce afectado
hidraulico publico, cuando el cauce se | mismo
encuentra total o parcialmente
inundado.
Obstaculos, vegetacion de altura | Porcentaje maximo del | Por inspeccion visual se | 10% 2 dias
ODR Obs mayor a 50 cm, tierra u otro | ancho del cauce opstruido determina el ancho del
elemento extrafio en el cauce | en cualquier Seccién del | cauce afectado
dentro de la faja mismo
Socavaciones en el cauce, a la | Profundidad maxima de la | Por inspeccion visual se | 60 cm 2 dias
entrada y/o salida de la obra de arte | socavacion respecto a la | determina la
losa de zampeado profundidad méxima de
la socavacién
Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccion Total o parcial sea por | % de altura obstruida Por inspeccion visual y | 25% 3 dias
tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
Cuneta o canal longitudinal revestido | Obstaculos, vegetacion, tierra u otro | Altura maxima Por inspeccién visual y | 5cm 3 dias
obstruido elemento extrafio en el cauce que métrica
genere una obstruccién parcial del
canal o cuneta revestido.
Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas | Desplazamiento, giro 0 | Por inspeccion visual se | No se | 14 dias
n por separacion o giro de porciones | desprendimientos entre | determina la falta de | admite
®) del ala o] del cabezal, | partes afectadas planicie del ala o del
@) ODR Bal d i .
= esprendimiento total del ala o cabezal, o separacion
2 cabezal. apreciable de partes de
m la estructura.
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Deterioro en los terraplenes de accesoy | Rotura, hundimiento o faltante de | Superficie maxima Por inspeccién visual se | 0 cm2 7 dias
revestimientos terraplén, socavaciones, en determina la superficie
particular en el zampeado o en las de terraplén o de
ODR Ter vigas de fundacién de la obra de revestimiento que
arte presenta algin deterioro
Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal | Separacion maxima Por inspeccion visual se | 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separacion con
una regla colocada en
ODR Cal forma horizontal
Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal | Superficie maxima Por inspeccion visual se | 0 cm2 60 dias
recubrimiento. determina la superficie
de hierro a la vista
Lesiones superficiales de | Superficie maxima Por inspeccion visual se | 0 cm2 60 dias
profundidad superior a 2 cm mide con una regla y un
wn perfil apoyado en la
@] superficie de la
[ ODR Sup estructura
<
=
L Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm | Longitud méaxima Por inspeccion visual se | 0 cm 60 dias
= mide por comparacion
= con el fisurémetro
o (plantilla con lineas de
= diferentes espesores)
@]
@)
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4 Elementos de seguridad vial

La sefalizacion del tramo contenido en el presente contrato se regira por lo establecido en la “Norma
Uruguaya de Sefalizacion”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccidon de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitacion, en lo que no contradiga estas
especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Sefializacion entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), debera retirarse la
sefializacion que haya perdido vigencia segun indicacion del Concedente y mantenerse con los estandares
indicados a continuacion la nueva sefializacion.

4.1 Sefalizacion vertical y aérea

Proyectos de sefializacion. ElI Concedente proporcionara el Proyecto de sefalizacion del Corredor
licitado para el correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Todos los trabajos de
readecuacion de la sefializacién existente al Proyecto entregado se consideraran prorrateados en la cuota
de mantenimiento de Seguridad Vial.

Para la adecuacion de la sefializacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de
puesta a punto definidos para cada uno de los tramos a partir del inicio de contrato de rehabilitaciéon y
mantenimiento.

Estandar de disefio: El tipo de panel de las sefiales sera reflectivo total grado Ingeniero o superior
(Clasel), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo I.
Especificaciones de los elementos.

Sefales: Las sefiales seran de las formas, disefio grafico, color y confeccion previstas en la Norma
Uruguaya de Sefalizacion, laminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de
Seguridad Vial”.

Postes, delineadores: Los elementos de hormigén se confeccionaran de acuerdo a la Lamina Tipo DNV
N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial’. Se podran estudiar propuestas
para la utilizacion de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales ( madera,
acero, etc.). La aceptacion o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente.

Los elementos de hormigén seran elaborados de hormigén clase VII de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones Generales de la Seccion Il Tabla A. Los delineadores y chevrones se instalaran de
acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Sefalizacion.

Sefalizacién de alcantarillas. Las alcantarillas se sefializaran con cuatro delineadores, excepto las que
de acuerdo al criterio establecido por el Contratante con elementos tipo chevrén

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun corresponda.

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista 0 este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun corresponda.

Defensas metdlicas. De todas las reposiciones de defensas metdlicas que el Contratista deba realizar por
deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros
200 m anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de acuerdo a la nueva Lamina tipo
267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposicion de 200 m de defensas metalicas al cabo de un
afio, igualmente el Contratista debera colocar la diferencia resultante en los lugares a determinar por la
Direccién de Obra ya sea para sustituir tramos existentes o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera
necesario reponer mas de 200m de defensas al cabo de un afio serd de aceptacion para las restantes
reparaciones la realizacion por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el disefio
original de la defensa.

No se admitiran soluciones mixtas.
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En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en
los lugares indicados por la Direccién de Obra.

El Contratista debera considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de mantenimiento
Seguridad Vial

El Contratista debera mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas
metdlicas.

Pérticos y pescantes. Las sefiales en pérticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran durante
todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones pero deberan modificar textos en caso de no estar de
acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira reflectivo Grado
Alta Intensidad o superior (ASTM 4956).

Cordones y canteros. El contratista debera mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Sefializacion la totalidad de cordones de isletas. En el caso de canteros centrales se aceptara el pintado
de los primeros 100 metros desde cada extremo.
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4.1.1 Niveles de Servicio para Sefializacién Vertical y Aérea.

4.1.1.1 Senalizacion Vertical

Tipo de | Codigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
V Fal Sefiales faltantes Sefiales faltantes respecto | N° méaximo de | Se compararan todas las sefiales de cada | N° de sefiales con |1 dia sefiales
al Proyecto aprobado. sefales con | hectémetro con el proyecto aprobado. defecto=0 reglamentarias
defecto. 6 dias sefiales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefales con disefio | N° méaximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
diferente al previsto. sefales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Ubicacion Seflales con ubicacion | N° méaximo de | Se evaluardn todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6 dias
Longitudinal longitudinal diferente a la | sefiales con | hectémetro. defecto=0
inadecuada prevista en Proyecto | defecto.
aprobado
VVis Visibilidad nocturna | Sefiales con valores de | N° méaximo de | La determinacion del coeficiente de | N° de seflales  con | 6 dias
insuficiente. retroreflectividad menor al | sefiales con | retroreflexion se realizara con un | defecto=0.
especificado. defecto. retroreflectdbmetro  ART -920 o similar, en | Los valores minimos seran
arreglo a la norma ASTM E 810 con un | los establecidos para la
angulo de incidencia de -4° y un angulo de | clase correspondiente en la
observacion de 0,2°. En cada hectometro se | Norma Uruguaya de
evalla una Unica sefial, en forma aleatoriay | Sefializacion Vertical.
la medida se realizara con la sefial en el
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar
limpieza alguna previa a la medicion.
Color inadecuado Sefiales cuyos colores no | N° méaximo de | La determinacion se realizar& con un | N° de sefiales con | 6dias
se encuentran dentro del | sefiales con | espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o | defecto=0
area cromatica | defecto. similar dotado con un iluminante patrén CIE
especificada. tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patron 2°.Se verificara segin la Norma
Uruguaya de Sefializaciéon Vertical. Se
determinan las coordenadas cromaticas de
cada color en la sefial a evaluar tomandose
una Unica lectura. En cada hectémetro se
evalla una Unica sefial, en forma aleatoria.
V Dafi Oxidacién en cara | Seflales con éarea oxidada | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con | 6dias
principal. en la cara principal. sefales con | de cada hectémetro. defecto=0
n defecto.
©) Perforaciones de | Sefiales con perforaciones | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
O bala que afectan el | de bala que afectan el | sefales con | hectémetro, no admitiéndose perforaciones | defecto=0
2 mensaje mensaje. defecto. que comprometan el mensaje cualquiera
[a) sea la cantidad.
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Dobleces mayores Sefiales con dobleces que | N° méaximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con | 6dias
afecten el mensaje (incluye | sefales con | de cada hectometro, no admitiéndose | defecto=0
afectacion de angulos). defecto. dobleces mayores a 7,5cm, mas de un
doblez o &ngulos importantes...
Placa quebrada Sefales con placa | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
quebrada. sefiales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Vandalismo Seflales  con mensaje | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
afectado por vandalismo. sefiales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Suciedad Seflales  con mensaje | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
afectado por suciedad. sefiales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
VSuel Panel desajustado o | Sefiales con panel | N° méaximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con | 6dias
suelto. desajustado o suelto. sefales con | de cada hectometro. defecto=0
defecto.
VSuj Deterioro o falta de | Sefiales con deterioro o | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con | 6dias
costillas. falta de costillas. sefales con | de cada hectometro. defecto=0
defecto.
Falta de bulones Seflales con falta de | N° méaximo de | Se evaluardn todas las sefiales de cada | N° de sefiales  con | 6 dias
elementos de sujecion. sefales con | hectéometro, no admitiéndose falta total o | defecto=0
defecto. parcial de bulones.
VproyC Distancia lateral | Seflales con distancia | N° maximo de | Se medird la distancia lateral al borde de | N° de sefiales con | 60 dias
libre al borde de | lateral al borde de calzada | sefiales con | calzada de todas las sefiales de cada | defecto=0
calzada inadecuada. | menor a la especificada en | defecto. hectémetro con tolerancia 10cm.
la Norma Uruguaya de
Sefializacion Vertical.
Altura inadecuada Sefiales con altura menor a | N° maximo de | Se medira la altura de todas las sefiales de | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
la especificada en la Norma | sefiales con | cada hectometro considerandose una | hectdmetro. No obstante: N°
Uruguaya de Sefalizacion | defecto. tolerancia de 10cm en menos. de sefales con altura menor
Vertical a 20 cm de tolerancia=0
VOxC Oxidacién en cantos | Seflales con oxidacion en | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
O en torno a |cantos o en torno a | sefales con | de cada hectometro. hectometro
perforaciones. perforaciones. defecto.
Oxidacién en cara | Seflales con éarea oxidada | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
0 posterior. en la cara posterior mayor a | sefiales con | de cada hectometro, no admitiéndose | hectémetro
o 5%. defecto. oxidaciones en la cara posterior afectando
© més del 5% del area.
|<£ VDafiC Perforaciones de | Sefiales con perforaciones | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
zZ bala en ndmero | de bala con nimero menor | sefiales con | de cada hectémetro. hectometro
u menor que tres a 3 y que no afecten el | defecto.
E mensaje.
— Perforaciones de | Sefiales con 3 o méas | N° méaximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con | 60 dias
% bala en numero | perforaciones de bala | sefales con | de cada hectometro. defecto=0
®) mayor o igual atres. | afecten o no el mensaje defecto.
O Dobleces menores Sefiales con un doblez | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | Hasta dos sefales en el | 60 dias
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Pintura del soporte
en mal estado.

Seflales con pintura del
soporte en mal estado o
inexistente.

sefiales
defecto.

con

hectémetro.

hectémetro.

menor a 7.5cm y angulos | sefiales con | hectometro hectometro
pequerios. defecto.
VSujC Soportes en mal | Seflales con soportes en | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 60 dias
estado. mal estado o defectuoso. sefales con | hectometro, no admitiéndose postes | defecto=0
defecto. inclinados, caidos y/o fracturados y/o con
armadura a la vista y/o con vegetacién que
impida su visibilidad.
N° méximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | Hasta dos sefiales en el | 60 dias

Nota: toda sefial nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando

Licitacion, Nombre de la Contratista, Fecha de confeccidn, en el formato que indicara la Direccién de Obra

. MTOP, N°
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4.1.1.2. Parapetos delineadores, puentes, elementos de encarrillamiento, cordones y otros.

Tipo | Cdédigo Denominacién | Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
de reparacion
nivel
SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos | Se evaluard segin | Se evaluaran todos los parapetos y | Porcentaje de elementos faltantes | 6 dias
faltantes  respecto  al | Proyecto aprobado. | delineadores segun proyecto aprobado, no | respecto al correspondiente del | calendario
correspondiente del admitiéndose la ausencia total o parcial de | Proyecto aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. los mismos.
SEE Rot Estructura y | Porcentaje de elementos | Se evaluara | Se evaluardn todos los parapetos, | Porcentaje de elementos con | 6 dias
aspecto. de hormigon con defectos | estructura y | delineadores, barandas de puentes, | defectos en su estructura < 10%. Las | calendario
en su estructura y | aspecto. cordones y otros elementos de hormigén, | cabeceras de puentes estaran
aspecto. no admitiéndose fracturas y/o armaduras a | pintadas de acuerdo a lo establecido
la vista, y/o deficiencias en el pintado. en la lamina tipo LT242 (amarillo
reflectivo se realizard con papel
reflectivo).
Los cordones no presentaran zonas
con lesiones o fracturadas que
comprometan un a desprendimiento
posterior.
Elementos Porcentaje de elementos | Se evaluara la | Se evaluardn todos los parapetos y | Porcentaje de elementos reflectivos | 6 dias
reflectivos. reflectivos faltantes y/o | ausencia o aspecto | delineadores, no admitiéndose su ausencia | faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
deficientes. de los elementos | y estos deberan estar en las dos caras
SEE Ref : -
reflectivos. contar con los elementos reflectivos
correspondientes segun lo previsto en la
Norma Uruguaya de Sefializacion.
SEE Veg Vegetacion en su | Porcentaje de elementos | Se evaluard la | Se evaluaran todos los parapetos Yy | Porcentaje de elementos ocultos por | 6 dias
(7)) entorno. ocultos por vegetacion. existencia de | delineadores, no admitiéndose en ninguno | vegetacién < 10%. calendario
O vegetacion en el | de los casos vegetacion en su entorno que
O entorno de | impida su visibilidad.
2 parapetos o
m delineadores.
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Porcentaje de elementos
con alineacion o altura
inadecuada.

SEE Geo Alineacién, Altura

COMPLEMENTARIOS

Se evaluard la
altura y alineacion
con respecto a lo
previsto en la
Norma  Uruguaya
de Sefalizacion y
el Concedente.

Se evaluardan todos los parapetos vy
delineadores, segin Norma Uruguaya de
Sefializacion. Debera responder a lo
establecido en la lamina tipo N° 134 E, con
las siguientes tolerancias: alineacion
distancia al borde de calzada +/-20cm y
altura +-5cm. Se aplica para reposiciones y
sefiales nuevas

Porcentaje de elementos con
alineacion o altura defectuosa
respecto al correspondiente del

Proyecto aprobado < 10%.

60
calendario

dias

En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara
La existencia de dos o mas defectos, cualesquiera fuera, en una sefial, implicara la invalidacién de todo el hectometro evaluado.
La existencia de tres o0 mas defectos, cualesquiera fueran, en el total de sefiales de hectémetro, implicara la invalidacion de todo el hectometro
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4.1.1.3 - Senalizacion Vertical - Postes Kilométricos

Tipo de | Cdédigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia | Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de postes | Postes kilométricos | N° maximo de postes con | Se evaluaran todos los postes kilométricos, no | N° de | 6dias
kilométricos. faltantes. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. sefiales con
defecto=0
Pki Fal
0
@]
O
)
<
m
< Estructura o aspecto | Postes kilométricos con | N° maximo de postes con | Se evaluaran todos los postes kilométricos no | N° de | 60 dias
E defectuoso defectos. defecto. admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o | sefiales con
w deficiencias en el pintado y/o vegetacion en su | defecto=0
= . entorno que impida visibilidad y/o variantes en el
|-_||J Pki Def disefio que no hubieran sido aprobadas por el
o Concedente.
S0
09
O X
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4.1.1.4 - Elementos de Contencion - Defensas Metalicas

Tipode | Cédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de Defensas | Defensas faltantes o de menor | Longitud de | Se evaluaran todas las defensas no | Longitud igual a la | 6 dias
Metélicas longitud con respecto a la aprobada | defensas admitiéndose la ausencia de defensas o | aprobada.
Def Fal .
por el Concedente. aprobada. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacion,  alineacion, | Porcentaje de la longitud de | Ubicacion, Se evaluardn todas las defensas de | Ubicacion, 6 dias
D altura defensas con ubicacion defectuosa | alineacion y altura | acuerdo a laminas tipo DNV y a lo | alineacion y altura
ef Proy - . :
respecto a la correspondiente del | aprobada. establecido por el Concedente. igual a las
Proyecto aprobado. aprobadas.
Dobleces o dafios Defensas con dobleces y dafios. Dobleces o dafios | Se evaluardn todas las defensas, no | Longitud de | 6dias
en la defensa. admitiéndose dobleces o dafios totales o | defensas con
parciales. dobleces o dafios=0
Elementos de fijacion | Bulones y arandelas faltantes. Faltante de | Se evaluaran todas las defensas, no | Bulones ylo | 6 dias
(bulones y arandelas) bulones o | admitiéndose la ausencia o desajuste | arandelas
Def Def arandelas. total o parcial de estos elementos. faltantes=0
Oxidacion Defensas con oxidacion Porcentaje de | Se evaluaran todas las defensas, no | % oxidacion total
defensas con | admitiéndose un area con oxidacion en | <10% o capacidad
oxido los componentes mayor a 10%, o que | estructural afectada
afecte  localmente la  capacidad
estructural
Elementos reflectivos | Elementos reflectivos faltantes, con | N° méaximo de | Se evaluaran todas las defensas, no | Porcentaje de | 6dias
0 defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, 0 | postes con | admitiéndose en las arandelas “L” la | elementos
©) Def Ref defectuosos en cuanto a | defecto. ausencia de elementos reflectivos o con | reflectivos faltantes,
O dimensiones, alineacion, o cualquier un coeficiente de reflectividad inferior a | con reflectividad
2 otra desviacibn con respecto a 40 cd/lux/m2 , en un area minima de 60 | insuficiente u otros
o lamina tipo DNV. cm2. defectos < 20%.
o Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad | Longitud afectada | Se evaluaran todas las defensas, no | Porcentaje de la | 60 dias
|<£ 0 pegatinas. por suciedad o | admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de
zZ pegatinas. defensas con
L suciedad 0
E Def Suc pegatinas < 10%.
_
o
g
09
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Def Veg

Vegetacion en
entorno de la defensa.

e

Existencia de vegetacion en el
entorno de la defensa.

Porcentaje de la
longitud afectada
por vegetacion en
el entorno de la
defensa.

Se evaluaran todas las defensas, no
admitiéndose vegetacion que afecte su
visibilidad.

Porcentaje de
longitud de defensa
afectada por
vegetacion en el
entorno £ 10%.

60 dias
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4.2 Sefalizacién horizontal

Pintura del pavimento. Se pintaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y otras
demarcaciones previstas segun la Norma Uruguaya de Sefalizacion Horizontal y el Concedente.

La pintura de las lineas y marcas a utilizar debera ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca debera
lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on.

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervision del Concedente, con marcas
de pintura o similar que constituyan una guia de precision a las maquinas marcadoras.

El Contratista procedera a sefializar convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir accidentes y
provocar el minimo de inconvenientes al transito de la ruta.

La evaluacién de Sefializacién Horizontal se realizara de acuerdo a los procedimientos previstos en la
Norma Uruguaya de Sefalizacion Horizontal y Adjunto. Se adoptara para cada linea en cada parada un
valor Unico representativo de cada parametro evaluado. Dicho valor se adoptara como representativo de
todos los hectémetros de la parada.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48
metros respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes y accesos de acuerdo a las
instrucciones impartidas por la Direccion del Contrato.

Deberan estar en servicio (sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como minimo el 90% de
las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas.

En los tramos en que se ejecuten obras segun lo dispuesto, durante el periodo previo al inicio de las
mismas no regird la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas
reflectivas.
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4.2.1 Niveles de Servicios para Sefalizacion Horizontal.

4.2.1.1 Demarcacion Horizontal

Tipo de Caddigo | Denominacion Descripcién | Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Exceso de desgaste Porcentaje del | Porcentaje de deterioro | Se controlard por comparacién con el | Desgaste <20% 6 dias
deterioro de al | méaximo. “Patron de Comparacion del Deterioro de la
HDesg superficie Pintura de Pavimentos”, segun Norma
pintada. uruguaya de Sefializacion Horizontal
(Adjunto), correspondiente a Clase 1.
Visibilidad diurna | Visibilidad Coeficiente de luminancia | El Qd se determinara, segin Norma ASTM- | Pavimento asféltico: 6 dias
insuficiente diurna medida | en iluminacién difusa QD | E 2302, con un angulo de observacion de | Blanco = 100 (mcd/Ix/m2);
a través del | minimo. 2,29° con Retroreflectometro ZRM 1013+ | Amarillo. = 80 (mcd/Ix/m2)
Coeficiente de RL/Qd o similar. La distribucion espectral de | Pavimento de hormigén:
lluminancia en la luz correspondera al iluminante CIE D65. | Blanco = 130 (mcd/Ix/m2)
iluminacion La dispersion angular de las direcciones de | Amarillo 2 80 (mcd/Ix/m2)
HVis difusa Qd. medida no excedera de 0,33°. El area de la | Norma Uruguaya de Sefializacién
marca medida ser& como minimo de 50 | Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3.
cma2.
Visibilidad nocturna | RL Se medira a través del | La determinaciébn del coeficiente de | Los valores deberan ser mayores o | 6 dias
insuficiente coeficiente de | retroreflexion se realizar& con un | iguales a los estipulados en las
retroreflexion RL. retroreflectometro ZRM 1013+ RL/Qd o | Tablas correspondientes a la Clase 1
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 | segin la Norma Uruguaya de
con un angulo de incidencia de 88,76° y un | Sefializacibn Horizontal (Adjunto),
angulo de observacién de 1,05. Art. 4.3.
Ancho de lineas Ancho segun | Ancho minimo Se realizara una medicion para cada tipo de | Demarcacion de lineas de eje y | 6 dias
Norma linea por hectometro. Cada medicién se | borde: =10cm. Demarcacion de
Uruguaya de realizar4 segin lo previsto en la Norma | lineas de borde con resalto se
Sefializacion Uruguaya de Sefializacion. ejecutara de acuerdo a lo dispuesto
en el proyecto correspondiente, no
se admitirdn anchos inferiores a
HAnch estos. Lineas de reduccion de
velocidad se ejecutaran de acuerdo
a la N. Uruguaya de Sefi. Horizontal,
8 Art. 3.23. y no se admitiran
O interdistancias y anchos inferiores a
) los establecidos en el mencionado
% articulo.
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HCol

COMPLEMENTARIOS

Decoloracion
suciedad de
lineas o marcas

o]
las

Coordenadas cromaticas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente  de la
Norma  Uruguaya de
Sefializacion Horizontal.

La determinacion se realizard con un
espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o
similar dotado con un iluminante patrén CIE
tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patrén 2°.

Los valores deben estar
comprendidos en los vértices de la
regiébn cromatica definidos en la
Norma Uruguaya de Sefalizacion
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

60 dias
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4.2.1.2 Niveles de Servicio para Tachas reflecticas

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacion de las tachas reflectivas se mide a través de la determinacion del angulo que
forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente , dicho &ngulo debe ser menor que 3°

Tipo de | Cddigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion | Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Tachas eje Existencia y | Nimero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
TAE Fal pertinencia o inadecuadas respecto al de_ tachas faltantes | todas las tachas de cada T1+T2+4T3+T4<= 25% en forma
proyecto aprobado (An).: T1 | o inadecuadas con | hectémetro. localizada
la demarcacion.
Tachas eje Tachas Tachas hundidas de tal | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
hundidas, forma que comprometa su | de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
torcidas visibilidad total o | deterioradas. hectometro localizada
parcialmente, o formando
un angulo mayor a 3° entre
el eje de la ruta y el eje
retroreflector proyectado
TAE Rot sobre el pavimento. T2
Tachas Tachas quebradas T3 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
quebradas de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
deterioradas. hectometro localizada
8 Tachas con | T4 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
O pérdida del de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
) area deterioradas. hectometro localizada
é reflectiva
Tachas Existencia y | Nimero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
borde pertinencia 0 inadecuadas respecto al | de tachas faltantes | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
TAB Fal f , .
proyecto aprobado (An).T1* | o inadecuadas con | hectémetro. localizada
(%) la demarcacion.
g Tachas Tachas Tachas hundidas de tal | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
< borde hundidas, forma que comprometa su | de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
E torcidas visibilidad total 0 | deterioradas. hectémetro localizada
g TAB Rot parcialmente, o formando
w un angulo mayor a 3° entre
T el eje de la ruta y el eje
% retroreflector proyectado
O sobre el pavimento. T2*
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Tachas Tachas quebradas T3* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60dias

quebradas de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
deterioradas. hectémetro localizada

Tachas con | T4* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias

pérdida del de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma

area deterioradas. hectémetro localizada

reflectiva
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5. Faja de dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio publico.

Tipo de | Cédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia | Plazo de
nivel reparacion
Exceso en la altura del | Gramineas, leguminosas y malezas que | Altura Por inspeccién visual y métrica | Altura entre | 7 dias
césped en la faja | integran el tapiz vegetal 5-15 cm.
publica En el
cantero
FDP central, la
Ces altura de
pasto no
podra
superar los 6
cm.
Obstaculos en toda la | Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas | % de area de faja cubierta | Por inspeccion visual y métrica 0% 2 dias
FDP faja en la faja con obstaculo
Obs
Arboles en condiciones | Arboles fitosanitariamente en malas condiciones | % de arboles con | Porinspeccion visual y métrica 0% 2 dias
de riesgo ylo con peligro de caida como asi también que | enfermedades patdgenas
FDP Arb e f
afecten la visibilidad riesgo para terceros y/o
secos
Residuos Residuos domeésticos localizados o dispersos, | % de area de faja cubierta | Por inspeccion visual y métrica 0% 3 dias
FDP escombros, animales muertos por rc_asiduos . . _
Res Propaganda Carteles en arboles, columnas de alumbrado, | Cantidad de carteles por | Por inspeccion visual 0% 3 dias
refugios, carteles pegados o clavados en | Km. De carretera de via
bastidores simple
FDP Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan | % de refugios con | Se calcula el area afectada 0% 7 dias
Rpe locomocién, deben estar pintadas y sin roturas. incumplimientos
8 Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no | Longitud afectada por Km. | Por inspeccion visual y métrica 0% 15 dias
O FDP nocivos para el medio ambiente las plagas | De carretera
) Map como ser margarita de Piria, Abrojo, capin y
b loras.
[t}
g FDP Aguas empozadas en | Depresion donde se acumula agua pluvial Altura de la depresion Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias
v Aef la faja
T 8 FDP Def | Deficiencia en los | Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por | Porinspeccion visual y métrica 0% 60 dias
=g limites de la concesion Km. de carretera
8 E FDP Ssc | Suelo sin  cobertura | Falta de césped % de area de faja afectada | Por inspeccién visual 0% 60 dias
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vegetal

EDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a | % de area de faja afectada | Por inspeccién visual y métrica 0% 60 dias
0.2m

FDP Limpieza dentro de los | Ramas secas, arbustos dentro del monte. | % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias
Lim montes Ramas mayores a 0.03 m.

Veredas con pasto Pasto en la vereda % de area de vereda Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias
FDP
Vpa

Carpido de plantas Se debera mantener el entorno de las plantas % de arboles sin carpir Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias
FDP arbustivas arbustiva permanentemente carpidas y sin
Cpa vegetacion..

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (Erosiones en la faja) en funcién de la severidad de la misma a entero juicio de la Direccién de Obra se podra emitir una
orden de servicio con plazo de respuesta mucho menor al especificado.-
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G ANEXO 4: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE
LOS NIVELES DE SERVICIO

1. Descripcion

En el Anexo 3 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicién cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacion son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, bimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacion del contrato.

Se calcula en Nivel de Servicio Global de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio global del Contrato

La determinacion de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato asi
como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizar4 de acuerdo a la metodologia
que se detalla a continuacion:

2.1 Seleccion de la muestra

La seleccién de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizar4 de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se subdividird cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km en coincidencia con la
tramificacién por kilbmetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asi un nimero total de secciones de cada tramo,

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilbmetro entero se definen secciones
especiales de menos de un kildmetro al comienzo y / o fin del tramo, despreciando segmentos del
kilbmetro menores a 100 metros por lo tanto cada tramo tendra un nimero entero de segmentos de 100
metros.

Seccion: 1 kilébmetro

Segmento: 100 metros

Se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del nimero total de
secciones del tramo. Se elegirdn al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafio
de la muestra a evaluar determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccién por
tramo.

2.2 Evaluacién de la muestra

La evaluacién de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizar4 de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

cada Seccion seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento extremo
aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte, éste se considerara totalmente
incluido en el segmento extremo);

en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estandares establecidos en el Anexo 3 para
cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, banquinas, obras de drenaje, seguridad vial
y faja de la via);

en cada seccion se determinara:

i) numero total de segmentos evaluados.

il) nUmero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para cada uno de los
items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de uso
publico)

Con los datos antes mencionadas se procederd a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato de la siguiente manera.

2.3 Nivel de servicio de los tramos
Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:
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Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg fallados item i) dividiendo el numero de
segmento con incumplimiento entre el nUmero total de segmentos que tiene la muestra.

Se asocian los siguientes factores de ponderacién wi:

Calzada: 100%

Banquina: 80%

Obra de arte mayor y menor: 80%

Seguridad vial: 80%

Faja de uso publico: 60%

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacion
correspondiente.

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderacién por el porcentaje de
segmentos fallados.

Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los Rubros que integran la
carretera y obtenemos el Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j= 3 (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el céalculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items de
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3. Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato:

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Calculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén
manteniendo al momento de la evaluacion.
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H. ANEXO 5: MODELO DE DOCUMENTOS

1. Modelo de Orden de Trabajo
ORDEN DE TRABAJO N° ...

FECHA: ...
Por la presente se le ordena al Contratista realizar las tareas complementarias que a continuacién se
detallan:

N° |[Ruta |Tramo |Km Descripcion Tarea | Plazo de
Ejecucion

23 | X CabD 7 km Construccién de refugio | 7 dias

24 | X CaD 7 km 2 dias

25 [ X CaD 7 km 2 dias

26 [ X CaD 10 km 2 dias

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.

Por el Contratante

2. Modelo de Orden de servicio
ORDEN DE SERVICIO N° ...

FECHA: ...
Se informa al Contratista... del contrato N°... que se ha procedido a realizar una Evaluaciéon no
programada de frecuencia variable en el dia de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparacion de los mismos antes de la fecha indicada como
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de
Licitacion.

N° |[Ruta |Tramo |Km Sector |Cddigo de | Denominacion del Plazo de Fecha de
defecto defecto reparacién | vencimiento
23 X CabD 7 km 7+100 al | BMA Re Reduccion del ancho de los | 7 dias 08/02/12
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
26 X CabD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al | 2 dias 03/02/12
escurrimiento de las aguas

Por el contratante

3. Acta de inicio de evaluaciéon bimestral (semestral)
ACTANC ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia de
la fecha la evaluacién de frecuencia bimestral (semestral) N°... procediéndose a evaluar las siguientes
secciones del contrato:
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Ruta | Tramo | Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento

X CabD 35,00 km en mantenimiento

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones: ...

4. Acta de finalizacién de evaluacion bimestral
ACTANC ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el Ing.... en representacién del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacién
programada de frecuencia bimestral constatandose el siguiente estado de situaciéon del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

o |Rut Caodigo de | Denominacion del Penalizacio
N Tramo |Km Sector
a defecto defecto n
7+100 al Reduccion del ancho de los .

23 | X CabD 7 km 74300 BMA Re banquinas $ <precio>

24 | X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada) $ <precio>

25 X CabD 7 km 7+650 Bache (calzada) $ <precio>

26 X cabD 10 km 10+320 Obstru_cc_lones interiores al $ <precio>

escurrimiento de las aguas
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Incumplimiento de Estandares complementarios:

Rut Cadigo de L,
Ne Tramo |Km Sector 9 Denominacioén del defecto
a defecto
23 X CabD 7 km ;:;88 al BMA Re Reduccién del ancho de los banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada)
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada)
26 X caD 10km | 104320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de
las aguas

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las érdenes de servicio N°...
(Estandares basicos) y N° (Estandares complementarios)

Dado los efectos incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de calculo el nivel de
servicio de cada tramo y del contrato el cual adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%
X CabD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%
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X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%
. - 95,0% 94,6%
Nivel de servicio del contrato
El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones:...
5. Acta de finalizacién de Evaluacién Semestral

ACTAN° ...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2012, por una parte el Ing. ... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing. ... en representacién del Contratista del contrato N° ... denominado ...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia mensual constatandose los siguientes valores del nivel de servicio que se han
determinado de acuerdo con las planillas de calculo del nivel de servicio de cada tramo y del contrato que
se adjuntan:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%
X CabD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%
. . . 95,0% 94,6%
Nivel de servicio del contrato

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
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6 Modelo de Comunicado

Comunicado N° 8

Fecha: 05/02/06

Se informa al Contratante del contrato N°

reparaciones para su aprobacion.-

que se ha procedido a reparar los defectos a continuacion indicados, sometiéndose a su consideracion las

Ne Ruta Tramo Km Sector Cadigo de Denominacion defecto Fecha de Fecha de Atraso
defecto vencimiento reparacién

21 X BacC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 dias
22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las | 01/02/06 05/02/06 4 dias
23 X CabD 7 km 7+100 al z?eliiisccién del ancho de los banquinas 08/02/06 en ejecucion en plazo
24 X CabD 7 km ;:Zgg Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias
26 X CabD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las | 04/02/06 05/02/06 1 dia

27 X EaF 4 km 4+470 E?(?S?chia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 dia
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7. Modelo de Resumen de Pago
RESUMEN DE PAGO

MES/ANO
El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucion del mantenimiento asciende a $ <total-1>, segin
el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto
X AaB 10,00 km | Tramo con NS*<80% | --- -
X BaC 24,65 km $ <precio> | 24,65 km x $ <precio>
X CabD 35,00 km $ <precio> | 35,00 km x $ <precio>
X DaE 18,00 km | Tramo con | ---
80%<NS<85%
X EaF 5,00 km $ <precio> | 5,00 km x $ <precio>
e . . _ $ <total-1>
Gestion y ejecucion del mantenimiento

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, segun el
siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto

X DaE 18,00 km | Tramo con 80%<NS*<85% | $ <precio> | 18,00 km x $ <precio>
., . .. . $ <total-R>

Retencién por incumplimiento en la calidad del

servicio del tramo

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacion semestral anterior al mes de referencia...

Las penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el
siguiente detalle de defectos constatados:

N° Ruta | Tramo |Km Sector Cdédigo | Denominacion de Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
21 X BaC 3 km 3+250 C MA Ba3 | Bache (calzada) 4 dias U$S 500 x 4 dias
22 X BaC 12 km | 12+340 Obstrucciones interiores al | 4 dias US$S 400 x 4 dias
escurrimiento de las aguas
23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccién del ancho de los | 1 dia US$S 400 x 1 dia
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias U$S 500 x 2 dias
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias
26 X CabD 10 km | 10+320 Obstrucciones interiores al | 1 dia U$S 400 x 1 dia
escurrimiento de las aguas
27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de |0 dia
maleza
. . . .. . . US$S <total-3>
Penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio
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La penalizacién por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones
semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segun el siguiente detalle por tramos:

X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento | 95,0% 95.0%

X CabD 35,00 km en mantenimiento 95,0% 94.0% (-0.012x94.02 + 2.34x94.0
— 114)x35kmx<precio>

X DaE excluido

X 5,00 km en mantenimiento 95,0% 97.0%

U$S <total-4>

95,0% 94,6% no hay retenciéon del 30%
en consideracion a los
antecedentes de

evaluaciones anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible de
95,0% pero en consideracion a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar las
retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en los
Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestién y ejecucion del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

$ <total-1>

$ <total-2>

$ <total-4>

U$S <total-3>

uUss o

$ <total>

$ <total> x Ka

$ <total-R>

$0
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I.  ANEXO 6: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

- N (32 < n © N~ [ce) [«

K o =} =} =} [} [} [} [} [}
° S IS IS IS IS IS IS IS S
= IS IS IS IS IS IS IS IS IS .
S5 1 =1 =1 =] =] =1 =1 & | = [Obseracién

Pavimento mezcla asfaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Fresado m2

Otros

Pavimento hormigén

Bacheo hormigén (area< 6mz2) m2

Bacheo hormigon (area> 6mz2) m2

Bacheo espesor parcial m2

Desprendimientos m2

Sellado de juntas m

Sellado de fisuras m

Colocacién barras transferencia clu

Otros

Banquinas mezcla asféaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Desnivel calzada - banquina m

Fresado m2

Otros

Banquinas tratamiento bituminoso

Bacheo y tratamiento m2

Escarificado y tratamiento m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Gravillado en area m2

Desnivel calzada - banquina m

Otros
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Juntas
Reparacion juntas m
Reparacion respaldo juntas m2
Sustitucién juntas m
otros
Losa acceso/sobrepiso
Bacheo m2
Sellado fisuras m
otros
Losa estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Vigas estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Pilas/ pantalla estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Fundaciones
Reparacion m2
Socavaciones m3
otros
Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Reparacion revestimiento m2
otros
Apoyos
Reparacion apoyos clu
Sustitucion apoyos clu
otros
Baranda/cord6n
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Sustitucion Baranda m
otros
Vereda
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2
otros
Calzada
Barrido m2
Limpieza dren clu
otros
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Parte tareas mensual faja
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Faja

Corte pasto Ha.

Limpieza basura m3

Correccifn erosiones m2

Herbicida m2

Desnivel banquina - faja m

Carpido arbustos m2

Carpido cordones m

Poda clu

otros

Refugios

Pintura m2

Reparacion m2

Sustitucion clu

Refugio nuevo clu

otros

Drenajes

Limp. y/o prof. cunetas m

Limpieza cauce m2

Limpieza alcantarilla clu

Reparacion menor alcantarilla m2

Reparacion mayor alcantarillas m3

Sustitucion alcantarilla m

Alcantarilla nueva m

otros
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Parte tareas mensual Seguridad vial
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Sefializacion vertical

Pintura poste clu

Reparacion poste clu

Sustitucién poste clu

Poste nuevo clu

Limpieza chapa sefiales m2

Reparacion chapa sefiales m2

Sustitucién chapa sefiales m2

Chapa nueva m2

otros

Pdrtico/Pescante

Pintura clu

Reparacion c/u

Sustitucion clu

Pértico/Pescante nuevo clu

Limpieza chapa sefiales m2

Reparacién chapa sefiales m2

Sustitucion chapa sefiales m2

Chapa nueva m2

otros

Defensas metalicas

Limpieza m

Reparacion m

Sustitucién m

Defensa nueva m

otros

Sefializacion horizontal

Pintura eje m2

Pintura borde m2

Pintura superficie pavimento m2

Pintura sonorizador m2

Reposicién tacha clu

Otros

Pintura estructuras

Cordén m2

Puentes m2

Otros
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