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A. CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES

1. Descripcion de las obras

El contrato consiste en la ejecucién de obras definidas como obligatorias y gestion del mantenimiento por
Estandares y Niveles de Servicio, de los tramos de carretera definidos en el articulo IAL (1.1) de la
Seccion 2, Datos de la licitacion.

2. Obras obligatorias

El Contratista debera ejecutar las obras obligatorias minimas definidas en el Capitulo 2.
Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias:

Rehabilitacion de Pavimentos.

Obras complementarias.

2.1 Obras de rehabilitacion de pavimentos

Las obras de Rehabilitacion de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un
tramo de carretera.

2.2  Obras complementarias

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccion de sendas peatonales, calzadas de
servicio, refugios peatonales, colocacion de defensas metalicas y senalizacion vertical adicional cuya
ubicacion y ejecucion seran determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario.

3. Gestion y conservacion (Mantenimiento)

3.1 Plazo de puesta a punto

Al comienzo del contrato se establecera un plazo llamado de “Puesta a Punto”, durante el cual el
Contratista ejecutara como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estandares y alcanzar los niveles de servicio
exigidos.

3.2 Mantenimiento en base a estandares

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, periédicas y preventivas de
reparacion y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano y
largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el Anexo 3,
previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnoldgicas y de procedimiento, que deberdan ser aprobadas por el
Concedente en cuanto mejoren la ejecucién y duracion de los trabajos, y siempre que no se afecten
negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

3.3 Tareas extraordinarias de mantenimiento

Durante la gestion del mantenimiento el Contratista podra disponer, para algunos tramos del circuito, de un
conjunto de tareas llamadas Tareas extraordinarias de mantenimiento, las que seran gestionadas por el
Contratista segun en lo establecido en la clausula 2.5 del Capitulo 3.

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estandares exigidos
no exime al Contratista de dicha responsabilidad.

4. Tareas de emergencia

41 Tareas de emergencia previsibles.

Comprenden aquellos trabajos tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la
seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caida de
arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacién a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosion
de terraplenes o accidentes con obstruccién de calzada.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.3
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El Contratista debera disponer todos los dias del afo y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

En estos casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la
reanudacioén del transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacién alguna por parte de
la Contratante.

4.2 Tareas de emergencia imprevisibles.

Las Obras de emergencia tienen por objeto la reparacién de los dafnos sufridos por las carreteras objeto
del Contrato directamente imputables a fenémenos naturales imprevistos de consecuencias
imponderables, ocurridos en la zona donde se encuentran las carreteras o en otras zonas, pero con
incidencia directa sobre las carreteras, como ser situaciones que afecte estructuras mayores o longitudes
de ruta mayores a 100 m.

Si los danos claramente ocasionados por “fenémenos naturales imprevistos” dan lugar a una reduccién de
los niveles de calidad del servicio por debajo de los limites normales especificados en el Contrato, el
Contratista podra solicitar formalmente al Director de Obras autorizacién para realizar Obras de
emergencia con la finalidad especifica de reparar dichos danos. Si el Contratista decide solicitar
autorizacion para realizar Obras de emergencia, debera i) informar de inmediato al Director de Obras de su
intencion de hacerlo, ya sea por teléfono, por radio o por otro medio; ii) documentar las circunstancias del
caso de fuerza mayor y los dafos causados, mediante fotografias, video u otros medios adecuados; iii)
preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende realizar, su situacion exacta y
las cantidades y costos estimados, incluyendo documentacion fotografica. En todo caso, la solicitud de
Obras de emergencia debera presentarse tan pronto como el Contratista tenga conocimiento de la
existencia de danos causados por “fendmenos naturales imprevistos”.

El Director de Obras, al recibo de la solicitud y antes de 24 horas, evaluara la solicitud presentada por el
Contratista, previa visita al emplazamiento de las Obras, y librarda orden de ejecucion de las Obras de
emergencia. En la orden se especificara el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecucion.
En cuanto a la retribuciéon que se pagara al Contratista el Contratante procedera de la siguiente forma:

1. Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el dafo, previo a la ocurrencia del fenédmeno
natural imprevisto de consecuencias imponderables es mayor o igual a 95 %:
se considerarad un evento compensable y el Contratante pagara las Obras de emergencia a partir
de las cantidades estimadas y de los precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de un
estudio de precios (realizados por la Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con precios
unitarios dentro del Contrato.

2. Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el dafo, previo a la ocurrencia del fendmeno
natural imprevisto de consecuencias imponderables es menor a 95 %:
el Contratante no pagara las Obras de emergencia.

En todos los casos el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la
reanudacién del transito.

El Contratista debera disponer todos los dias del afno y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

5. Plazos

Los plazos para el inicio y la finalizacion de las obras obligatorias y mantenimiento, contados a partir del
Acta de replanteo, son los siguientes:

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.4
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TRAMO
MES MES
L INICIO FINAL
N2 Descripcion
Obras obligatorias
Obra 1
5 | J. E. Rod6-A? Corralito
Mes 1 Mes 12
6 | A2 Corralito-Palmitas (Ruta 105)
Rehabilitaciéon de Pavimentos
Obras Complementarias Obra 2
2 | Sta Catalina (planta urbana)
4 | Rodé (planta urbana) Mes 1 Mes 12
8 | Mercedes (planta urbana)
Obras Complementarias 1-14 | Todos Mes 1 Mes 48
Gestion y Conservacion
Mantenimiento en base a Estandares 1-14 | Todos Mes 1 Mes 48
1 | Florencio Sanchez-Sta catalina ES 95% Mes 48
3 | Sta catalina — Rodo ES 95% Mes 48
Tareas extraordinarias de mantenimiento 12 | Acceso Sur a Fray Bentos ES 95% Mes 48
13 | Ramal Puerto Fray Bentos ES 95% Mes 48
Ruta 2-Ramal Puerto Fray
14 Bentos ES 95% Mes 48

Nota: Las Obras Complementarias seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacién y plazo
de ejecucion.

Referencias:

ES 95%: evaluacién semestral programada en donde se obtenga un Nivel de servicio global del contrato y
del tramo mayor al admisible.

6. Forma de pago y adjudicacion del contrato

6.1 Descripcion de pagos por tramo
En la siguiente tabla se establece la descripcibn de los pagos por tramo del circuito:

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.5
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares
Rehabilitacién : Tareas
Ne Descripcion _ g::::Iementarias ltems Extraordinarias de
de pavimentos Mantenimiento
. . . Obras de Arte | Obras de Arte
Calzada-Banquina Seguridad Vial Menor y faja Mayor

1 | Florencio Sanchez-Sta Catalina Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48 Mes1—-Mes 48 | Mes1—-Mes48 | Mes1—Mes 48 ES 95% — Mes 48

2 | Sta Catalina (planta urbana) Mes 1 — ATO Mes 1 —Mes 48 | ATO — Mes 48 ATO — Mes 48 Mes1—-Mes 48 | Mes1—Mes48 | ES 95% — Mes 48

3 | Sta catalina — Rodé Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48 Mes1—-Mes 48 | Mes1—Mes 48 | Mes 1 —Mes 48

4 | Rodb6 (planta urbana) Mes 1 — ATO Mes 1 —Mes 48 | ATO —Mes 48 ATO — Mes 48 Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48

5 | J. E. Rod6-A? Corralito Mes 1 — ATO Mes 1 —Mes 48 | ATO — Mes 48 ATO — Mes 48 Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48

6 | A® Corralito-Palmitas (Ruta 105) Mes 1 — ATO Mes 1 —Mes 48 | ATO — Mes 48 ATO — Mes 48 Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48

7 | Paimitas (Ruta 105)-Mercedes Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 - Mes 48 Mes1-Mes48 | Mes1—Mes48 | Mes1—Mes48 | ES 95%— Mes 48

(277km000)

8 | Mercedes (planta urbana) Mes 1— ATO Mes 1 —Mes 48 | ATO — Mes 48 ATO — Mes 48 Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48

9 Ié/l:r:?gges-Acceso Sur a Fray Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48
10 Acceso Sur a Fray Bentos-Paso Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48

de frontera
11 | Easo de frontera - Puente Gral Mes 1 - Mes 48 | Mes 1 —Mes 48 Mes 1 —Mes 48 | Mes1—Mes48 | Mes 1 — Mes 48
an Martin

12 | Acceso Sur a Fray Bentos Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48 Mes1-Mes48 | Mes1—-Mes48 | Mes1—-Mes48 | Mes 1—Mes 48
13 | Ramal Puerto Fray Bentos Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 ES 95% — Mes 48
14 | Ruta 2-Ramal Puerto Fray Bentos Mes 1 —Mes 48 | Mes 1 —Mes 48 Mes1-Mes48 | Mes1—-Mes48 | Mes1—Mes48 | ES 95% — Mes 48

AlO: Actas de inicio de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 4.1 capitulo 2

ATO: Actas de terminacién de la obra de rehabilitacién planteada para el tramo cldusula 4.1 capitulo 2.
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En la siguiente tabla se establece la descripcién de las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:

TRAMO |DESCRIPCION PROGRESIVA (km) | LARGO (m)
5

Arroyo La Lancha 221k600 26

Arroyo Bizcocho 251k200 28

Pasaje sup. sobre FF.CC 254k900 17
7 .

Pasaje sup. sobre FF.CC. 277k600 17

Pas. sup. sobre calle 278k900 16

Pas. sup. sobre calle 279k200 11
8 ,

Rio Negro 279k500 704
9 Arroyo Pantanoso 291k500 106

Pasaje superior sobre F.C. 301k000 59
12 Ayo. Yaguareté Grande 304k400 35

Ayo. Yaguareté Chico 306k800 35
13

Ayo. Yaguareté 308k000 120

6.2  Obras obligatorias

La ejecucién de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

6.3  Gestion y conservacion (Mantenimiento)

Se pagard a través de una cuota mensual por kilémetro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estandares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta
en los rubros de Calzada-Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y faja de dominio publico y
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en el clausula 6.7 Descripcion de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro
contrato.

Ademas se descontardn de estos pagos los km-mes correspondientes a los distintos items de
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucién de las Obras de Rehabilitacién no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a Calzada-Banquina y Seguridad Vial.

Las cuotas de los items de mantenimiento correspondientes a Calzada - Banquina y Seguridad Vial
comenzaran a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion por parte
del Organo de Control de contratos.

Durante el plazo de puesta a punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento.
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7. Presentacion de las ofertas

Los Licitantes presentaran sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,
ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacion de oferta:

Preci
L . . Unei::a(:io Importe .
Grupo | Rubro | Descripcion Unidad | Metraje (sin Total (sin
impuestos) LU
OBRAS OBLIGATORIAS
Obras de Rehabilitacion de Pavimentos
Obra 1
Escarificado conformacién y
2 25 compactacion de capa de base m2 132600
Mezcla asfaltica para carpeta de
102-1 | rodadura CAC S20 Ton 24500
103 | Mezcla asféltica para bacheo Ton 100
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 900
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 | imprimacién m2 132600
Ejecucion de tratamiento bituminoso
6 113 | doble m2 125970
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 | adherencia m2 238680
Banquina material granular CBR > 80%
137 | (con transporte) m3 5700
135 | Material granular para bacheo m3 100
Agregados pétreos gruesos y medianos
9 211 | para tratamiento m3 3300
38 596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 7000
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 40000
Suministro transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 55
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asféltica m3 330
Suministro transporte y elaboracién de
153 2136 | diluido asfaltico m3 159
Suministro transporte y elaboracién de
154 2137 | cemento asfaltico modificado Ton 1400
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsién asfaltica modificada m3 95
151 2376 | Fresado m3 100
151 2375 | Fresado m2 238680
304 3042 | Tachas instaladas c/u 1600
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 925
304 3044 | Borde aplicado en caliente m2 7400
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 3700
304 3046 | Superficies aplicado en caliente m2 500
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Obra 2
Escarificado conformacién y
75 compactacion de base m2 45550
94 Cemento portland para base estabilizada ton 685
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
118 | adherencia m2 45550
135 | Material granular para bacheo m3 100
13 282 | Cordones de hormigén armado clase VII m3 50
Pavimento de hormigdn simple (0.23m
32 539 | de espesor) m3 7400
32 547 | Hormigon para bacheo m2 100
43 634 | Demolicion pavimento existente m2 31800
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsion asféltica m3 50
Pavimento de hormigdn simple
155 2145 | Whitetopping m3 5800
149 2363 | Hidrolavado m2 30300
149 2364 | Barrido con aire comprimido m2 30300
151 2376 | Fresado m3 50
151 | 2375-1 | Texturizado m2 30300
304 3042 | Tachas instaladas clu 340
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 210
304 3044 | Borde aplicado en caliente m2 1680
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 840
304 3046 | Superficies aplicado en caliente m2 300
Obras complementarias
Excavacion no clasificada m3 1000
Excavacion no clasificada a deposito m3 5800
Escarificado, conformacién y
25 compactacion de pavimento existente m2 600
101 | Mezcla asféltica para base negra Ton 2010
Mezcla asfaltica para carpeta de
5 102 | rodadura Ton 1660
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacion m2 11328
Ejecucion de tratamiento bituminoso
6 113 | doble m2 2818
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 | adherencia m2 24630
Sub-base granular CBR > 40% (con
7 129 |transporte) m3 2774
Sub-base granular CBR > 60% (con
7 175 | transporte) m3 2720
Base granular CBR > 80% (con
7 133 | transporte) m3 3245
Banquina material granular CBR > 80%
7 137 | (con transporte) m3 383
Agregados pétreos gruesos y medianos
9 211 | para tratamiento m3 62
Alcantarillas de cafos de H. Armado de
13 273 |50 cm (sin cabezales) m 75
Alcantarillas de cafos de H. Armado de
13 275 |80 cm (sin cabezales) m 20
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Cabezales de h. Armado clase VIl para

13 281 | alcantarillas de cafos m3
39 606 | Refugios peatonales c/u
Suministro y colocacién de defensas
41 621-1 | metdlicas LT 267 0 269 m 1000
Suministro, transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico ton 213
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsion asféltica m3 17
Suministro transporte y elaboracién de
153 2136 | diluido asféltico m3 14
304 3042 | Tachas instaladas c/u 100
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 30
304 3038 | Borde aplicada en frio m2 240
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 120
301 3010 | Senalizacion vertical m2 200
1 1 Movilizaciéon Global 1
82 915a Automovil sin chofer veh-mes |12
81 914 b Camioneta con chofer veh-mes |12
89 929 Alojamiento para inspeccion casa-mes |12
89 930 Alojamiento para Director de Obra Pers-mes | 12
Monto total Obras Obligatorias
GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 1000
5 103 Mezcla asfaltica para bacheo Ton 50
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 400
5 105 Mezcla asfaltica de regularizacién Ton 100
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 10000
7 135 Material granular para bacheo m3 200
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 114
Suministro transporte y elaboracion de
152 2135 | emulsién asfaltica m3 8
151 2376 | Fresado m3 350
151 2375 | Fresado m2 10000
304 3043-1 | Linea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 105
304 3044-1 | Borde aplicada en caliente (parcial) m2 840
304 3045-1 | Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 420
Mantenimiento de Estandares
129 2088 Calzada y banquina Km.mes | 6320
Obras de Arte Menor y faja de dominio
2 2044 publico Km.mes | 6800
429 2405 Seguridad Vial Km.mes | 6320
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427 4395 Obras de Arte Mayor m.mes 56400

82 915a Automdyvil sin chofer Veh.mes |48

81 914 b Camioneta con chofer Veh.mes | 48

89 930 Alojamiento para el Director del Contrato Casa-mes | 48

89 1303 Variaciones- Premio evaluacion semestral Global 1 4000000
2 71 Recuperacién ambiental Global 1

407 4063 Elementos de contralor global 1 600000
17 382 Sefalizacién de obra Gilobal 1

300 3003 Suministro de sefializacién de obra clase 2 m2 75

301 3011 Senales clase 2 instaladas (no incluye poste) | m2 450

303 3027 Poste de hormigén para sefales instaladas m3 10

2 2001 Control de la calidad mes 48

89 929-1 Oficina Direccién de obras Casa.mes | 12

89 1303-1 | Variaciones — Obras accesorias Global 1 7500000
Monto total Gestion y conservacion (Mantenimiento)

Monto total |

OBSERVACION: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato.

El oferente debera cotizar en el Rubro 1303-1 Variaciones — Obras accesorias (Global) un valor de
7:500.000 pesos uruguayos (sin impuestos).

El Contratante podra a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecucién de obras vinculadas
al contrato (transito vehicular, elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, etc.)
ya sea en tramos del contrato o en proximos a estos.

El Contratista presupuestara las obras que el Contratante le indique para su aprobacion,

8. Ampliacion de la contratacion
Aplica lo expresado en la Seccién 6.

9. Exclusion y reincorporacion de tramos de la red licitada

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego,
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados.

Asimismo los tramos o items de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecucion,
podran hacerlo luego de la fecha prevista para ello al momento de la firma del Acta de Replanteo, o podran
no incorporarse.

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminucién de los kildmetros.mes para cada item de
mantenimiento igual o0 menos al 5% del total real de kildmetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente del
ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de multiplicar
el valor de las cuotas correspondientes a los kildmetros excluidos por los meses de exclusién, sera
destinado a la ejecucién de obras complementarias, sin derecho a reclamo de especie alguna por parte del
Contratista.

Si este porcentaje es superior al 5%, la diferencia entre la disminucién real y el 5% destinado a la
ejecucion de obras complementarias, se considerara un evento compensable, el cual se calculara al
finalizar el contrato.

La contratante notificard por escrito al contratista la incorporacién de tramos al contrato, la que sera
responsable de los mismos a partir del dia siguiente al de la notificacion.
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10. Prorroga de los plazos

Los fendmenos climaticos habituales no seran motivo de prorroga de los plazos del contrato ni del periodo
de puesta a punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.

El Contratante podra otorgar prorrogas en los plazos para la reparacion de los defectos, cuando a su
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prérroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podra otorgar una prérroga especial del periodo de
puesta a punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada
dentro de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.

11.  Vigilancia de la faja de dominio publico

La gestién de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El contratista debera comunicar al Contratante y a la DNV del MTOP cualquier tipo de ocupacién,
instalacion, etc., en la faja de dominio publico o dafios a la infraestructura vial o de servicios, debiendo
ademas formular dentro de las 24 hs. desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las denuncias
pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

12. Contadores de transito

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o danados los
sensores 0 equipos de conteo de transito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo debera
asumir todos los costos de su reposicion o reparacién que cotice la empresa operadora o en su defecto la
Concedente.

13. Elementos de contralor.

13.1  Alojamiento Organo de Control.

El Contratista durante las evaluaciones programadas que realice el Organo de Control de Contratos
debera dar alojamiento adecuado durante la duracién de la evaluacion.

El Director de la obra indicard la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento asi como la cantidad
de habitaciones y el periodo a contratar.

El Alojamiento se pagara a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor........co.iuiuieieiiii e (global).

El costo para la Administracion sera el que resulte de la factura del alojamiento —neto de impuestos -, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

13.2 Equipamiento Organo de Control

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasaran a ser propiedad de la Direccion
Nacional de Vialidad del MTOP.

Estos elementos se pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor.........ocueie i (global).

Si el equipo debiera ser importado el costo de adquisicion para la Administracién y que sera facturado por
el contratista en forma independiente del resto de los rubros, estara integrado por el Precio mas todos los
gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a la Administracion, todos debidamente
documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho vy fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administracién sera la sumatoria del precio mas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administracién sera el que resulte de la
factura de compra — neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.
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13.3 Capacitacion técnica, contratacion de mediciones y/o consultorias.

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria o mediciones de parametros del pavimento
que el Organo de Control estime necesarios, el pago sera a cargo del Contratista y se pagaran a través del
rubro:

4063 Elementos de Contralor.........oc.ioeie i (global).

14.  Suministro de locomocion para el Organo de Control.

El Contratista debera suministrar en forma permanente un vehiculo, para uso del personal que el Organo
de Control indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje, el cual debera contar con el sistema CONVE
instalado.

El vehiculo se suministrara libre de todo gravamen desde la fecha de inicio del contrato hasta la recepcion
definitiva del mismo, fecha a partir de la cual quedara en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortizacion, colocacion y
mantenimiento del sistema CONVE, funcionamiento (no incluye combustible) y mantenimiento de los
vehiculos, asi como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

El vehiculo sera una camioneta doble cabina y con comodidad para transportar elementos de contralor y
una capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, con menos de dos afos de antigliedad,
potencia minima 60HP, tendrén 4 puertas, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble airbag.
Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible (puertas delanteras) una
identificacién que proporcionara el Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado a la
Direccién Nacional de Vialidad.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa, seran sustituidos por
otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega inicial se podra
sancionar con una multa de U$S 300 por dia.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados por las prestaciones de los
mismos se haré de acuerdo al precio ofertado en el rubro:

916 Suministro de locomocion S/chef. S/comb........cooviiiiiii (veh.mes)

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicaciéon o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

15. Mantenimiento del transito y senalizacion durante el periodo de contrato

15.1 Suministro de sefalizacion de obra

Antes de los 30 dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, la Contratista debera
suministrar senales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccidén del Contrato. Dichas senales
seran empleadas por la Contratista como parte de la sefalizacion en las obras que la misma lleve a cabo,
siendo ellas de propiedad de la Administracion. Al finalizar el Contrato, la Contratista entregaré las sefales
en el Campamento de la DNV que indique la Direccién del Contrato.

Las Senales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Senfalizacién de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3003 Suministro de sefalizacion de obra clase 2...........coviiiiiiiiiiii (m2).

Las sefales, tendran en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitacion -Nombre de la Contratista-
Fecha de Confeccion, en el formato que indicara la Direccion de Obra.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.
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El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la senalizacion de obra sera pasible de una orden
de servicio.

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las senales de obra a través del rubro 3003-1
“Suministro de sefalizacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna a la Contratista con
respecto a lo previsto en el Articulo 15.2 Mantenimiento del Transito y Senalizacién de obra.

15.2 Mantenimiento del transito, Seinalizacion de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefalizacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacién permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificard, realizarda los trabajos accesorios,
suministrara, colocarda y mantendra la sefalizacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizacién de Obra, Especificaciones
del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccién del Contrato.
Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las
Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

La sefalizacion de obra sera totalmente reflectiva clase 2 y debera mantenerse en adecuado estado de
conservacion en todo momento, debiendo cumplir con los niveles de servicio estipulados en este contrato
para la sefalizacién vertical. Los valores de reflectividad minimos seran idénticos a los exigidos para la
sefalizacion vertical del tramo. Para el color naranja, el minimo de retroreflectividad aceptable en todo
momento es 75 mcd/lux/m2 ( angulo de obs 0.2°- ang. Entrada -4°).

No se admitira la presencia de tramos sin sefnalizacion horizontal de eje como minimo en horas nocturnas
(La contratista propondra los elementos a instalar, quedando a criterio de la Administracion su aceptacion
0 No).

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio de la Administracion, no aceptandose reclamos de ningun tipo frente a un rechazo de las
mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (Unidad “ global”) debiendo
los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato.

El pago se realizard en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el
rubro “Senalizacién de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prérroga o ampliacién.

15.3 Mantenimiento del transito, Senalizacion de obra

Previo a la firma del Acta de Replanteo, la Contratista propondra para su aprobacion al Director de Obra un
Plan de Seguridad Vial donde se incluird claramente y en detalle todas las acciones que tomara la
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra. El Plan de Seguridad Vial debera
contener como minimo los aspectos contenidos en las “Directivas para la Elaboraciéon de un Plan de
seguridad Vial”, que entregara el Departamento Seguridad en el Transito.

Previo a la Finalizacion de cada afio del contrato, la Contratista presentard una revision con los ajustes
pertinentes al Plan de Seguridad Vial original.

La sefalizacién de obra atender4d a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de apertura
de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Senalizacién de la DNV.

El Contratista sera responsable por la colocacién y mantenimiento de carteles, sefales y balizas
indicadoras en los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucion que fueran necesarias
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para evitar accidentes y sefalar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones especificas que se
registren en el tramo.

El Contratista queda obligado asimismo, a tomar idénticos recaudos que los mencionados en el parrafo
anterior, cuando por accidentes existan obstaculos que limiten la normal circulacién en la calzada.

El Contratista debera cumplir con la “Norma para la Sefializacion de Obras” de la D.N.V. de noviembre de
2002.

15.4 Mantenimiento del transito.
Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccion 6 se establece lo siguiente:

A los efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito la
zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.

No podréa en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en condiciones
de circulacién.

Es obligacion del Contratista sefalar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando su
eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual y en este Ultimo caso, seran obligatorias sefiales luminosas cuyas caracteristicas
permitan visualizarlas con facilidad.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendrd derecho a reclamaciones ni
indemnizacion alguna de parte de la Administracion en concepto de dafos y perjuicios, por los dafos
ocasionados por el transito publico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenémeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

16. Oficina Direccion de obras

Las oficinas para la Direccién de obras establecidas en el articulo 55.3 de la Seccion 5 deberan tener
conexién a Internet, y como minimo debera estar equipada con aire acondicionado, bafo, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc.

La misma durante la ejecucion de las obras obligatorias estard ubicada preferentemente en la planta
asféltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa proximo al circuito de
mantenimiento.

El pago del suministro de la oficina se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
929-1 Oficina Direccion de 0bras. ... .. ..o (Casa. mes).

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicaciéon o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS

1. Descripcion

Durante la ejecucién del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:
. Rehabilitacion de Pavimentos.
. Obras Complementarias.

2. Diseno
En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitacién y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran
plantear mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una
mejor gestién integral del Contrato.

Estas propuestas seran analizadas por el Concedente y respondidas antes de la apertura de la Licitacion
mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripcion del contrato (y en un plazo maximo de7 dias calendario luego de
adjudicado), el oferente seleccionado podra proponer un Proyecto Ejecutivo de caracteristicas similares o
superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que pretenda
adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluacion y estard avalados por un
ingeniero civil con no menos de 5 afos de experiencia como proyectista de obras similares.

El Concedente evaluarad los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, vy
formulara las observaciones que estime pertinentes en un plazo de 5 dias habiles contados a partir del dia
posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de contratos. Si el Licitante
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de 7 dias, se entendera
que el proyecto no es de recibo y se tomard como proyecto ejecutivo el que surja del pliego y sus
modificaciones, si las hubo.

La aceptacion por parte del Concedente del proyecto ejecutivo presentado en esta instancia por el Licitante
no generara mayores costos que los cotizados en la oferta presentada a la Licitacion.

Si no se tomara esta opcion, se entendera que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo lo
establecido en el la cldusula 14.4 de la Seccion 1.

3. Sistema de Control de calidad de Ias obras

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direcciéon de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcién del acta de
replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir con los fines
descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.

Este programa debe considerar los siguientes aspectos:

Materiales y productos a ser ensayados.

Procedimientos de trabajo a ser controlados.

Frecuencia de los ensayos y controles.

Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:

Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).
Trabajos en proceso.
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e Trabajos terminados.

Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucién.

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos de
labor utilizados por el Contratista.

Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos 0 mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.

Dentro de los primeros siete dias de cada mes, el Contratista debera entregar a la Direccién de Obra un
informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacién suficiente para demostrar el grado
de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad de los
materiales y del proceso de fabricacion).

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacion de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracion de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion.

La Direccién de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por el
Contratista, la certificacion que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.

La Direccion de Obra verificara el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucion de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

Materiales o productos a utilizar en las obras

Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables
Materiales durante su produccién

Procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras

Materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones
de cada trabajo, realizdndose la eleccién de éstas al azar, segun los procedimientos y técnicas de
muestreo habituales.

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.

Este sistema se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
2001 Controlde lacalidad..........ooiiiiiii (mes).

4. Inicio y terminacion de las obras

4.1 Obras de rehabilitacion de pavimentos

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacién de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, el Contratista solicitara a la Direccién
de Obra la realizaciéon de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta acta no podra expedirse
antes de la finalizacién del plazo indicado en el pliego para su ejecucion, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor. ]

El Acta de Terminacion de las obras sera expedida luego de realizada la inspeccion por parte del Organo
de Control de contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la recepcion
provisoria indicados en la Seccion 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

Se aplicara el articulo 36 de la secciéon 2 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de
plazos
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4.2 Obras complementarias

El plazo para la ejecucion de las obras complementarias serd indicado por la Direccién de Obra en la
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

5. Avance de obra

Para cada obra obligatoria debera presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo
preventivo de flujo de fondos.

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, debera presentar el compromiso del
subcontratista obligandose con los plazos comprometidos.

El Contratista debera presentar un informe con la actualizacién del programa dentro de los primeros 7 dias
calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar avalados por
el ingeniero residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la obra.
La falta de presentacion de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados
con la aplicacion de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.

6. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucion de las obras complementarias serd sancionado con
una multa de U$S 200 por dia de atraso.

7. Pagos.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en funciéon de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C. CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

1. Gestion y conservacion por Niveles de Servicio

En la Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio, el Contratista, ademés de las tareas rutinarias y
periddicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condicién que los
determinados como estados limite inferiores, deberd desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar esos
estados, previendo su comportamiento futuro.

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados Estandares.

El conjunto de estandares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por medio
de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.

En los Anexos 3 y 4 se establecen:

las exigencias para los Estandares con sus correspondientes metodologias de evaluacién, para todos
los elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de drenaje, seguridad
vial, faja de uso publico), cuyos incumplimientos se entienden como defectos.

la exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de evaluacion,
para expresar en un Unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares de los diversos elementos
de la carretera dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al
momento de su incorporacién al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole,
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los
estandares establecidos, denominado plazo de puesta a punto.

2.1 Plazo de puesta a punto

El plazo de puesta a punto de todos los items del contrato sera de ciento ochenta dias calendario a partir
de la suscripcién del acta de replanteo. Se exceptian de lo anterior:

Estandar existencia de pozos, cuya reparacion no superara los 30 dias calendario.

La Contratista debera asegurar antes de los 30 dias calendario, la presencia y un estado de conservacion
minimo aceptable de acuerdo a los criterios de la Administracion, de las sefales de transito reglamentarias
y preventivas preexistentes en el tramo.

Estandar exceso en la altura del césped en la faja publica cuya reparacién no superard los 30 dias
calendario.

Cualquier estandar que a juicio de la Administracién, por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad del usuario.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hara pasible de una
orden de servicio.

Cumplido el plazo de puesta a punto el Concedente realizara evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes cuando
éstas no se cumplan.

2.2 Gestion de conservacion

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevara los parametros que le permitan conocer
el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un nivel de
deterioro tal que comprometa los estandares estipulados.

Como parte de la gestion elaborara una serie de planes e informes que se detallan a continuacion, los que
deberan entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Direccion de Obra quien los evaluara, pudiendo
modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitird al Organo de Control del Concedente para su
aprobacion.
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2.3 Documentos de gestion.
2.3.1 Plan de puesta a punto

Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificaciéon de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a
punto para satisfacer los estandares estipulados.

Para su elaboracion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.2 Plan de mantenimiento

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la
planificacion de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el
semestre siguiente.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.3 Parte de tareas

Dentro de los diez dias calendario vencidos una vez transcurrido el mes anterior , se presentara un detalle
de las tareas realizadas en cada tramo.
Para su confeccidn se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.4 Plan de mantenimiento final

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacién para la recepcién del contrato (6
meses antes de la fecha de culminacién del mismo), se entregara el plan de mantenimiento final con la
planificacion de las tareas para ejecutar durante el Gltimo semestre.

Para su confeccidn se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.5 Bitacora de obra

El contratista llevard una bitacora de obra en donde registrard diariamente los hechos o actos mas
relevantes que ocurran durante la ejecucion del contrato relativo al mantenimiento, ejecucién de obras,
medio ambiente, accidentes, etc.

2.3.6 Sondeos de cauce

La Empresa Contratista efectuara sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluiran en un informe semestral
que se entregara dentro de los diez dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales.

En particular se tomaran los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato,

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precision de cm y una pesa, aguas arriba y abajo, en
cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara superior de la
vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacién grafica. La Administracion podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

Los siguientes informes:

. Plan de Puesta a Punto.

. Plan de Mantenimiento.

. Parte de Tareas.

. Plan de Mantenimiento Final.

Se ingresaran en una aplicacién que dispondra la DNV a tales efectos. La aplicacion se accedera via web.
A los efectos de usar la aplicacién el contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara a la
aplicacion.

Estas tareas (Plan de puesta a punto, Plan de mantenimiento, Parte de tareas, Plan de mantenimiento
Final, Bitacora de obra y Sondeos de cauce) se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
2001 Controlde lacalidad..........cooiiiiiiii (mes)
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2.3.7 Informe ambiental

Se deberan presentar los informes ambientales de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Ambiental para
obras viales.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacion de los informes y demas detallados en esta
clausula, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia y por informe, hasta su
presentacion en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares

Para los distintos elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.
Los estandares se clasifican en dos tipos:

2.4.1 Basicos

Refieren a estandares basicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la seguridad
del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.

2.4.2 Complementarios

Estos estandares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccién de un incumplimiento no amerita
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario.

Debera respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 3, salvo que el Director de
Obra fije un plazo diferente menor a éstos.

2.5 Tareas extraordinarias de mantenimiento

Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y
supervisadas por la Direccion de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se indicaran
a continuacién.

El Contratista podra hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas extraordinarias de mantenimiento
cuando luego de realizada la puesta a punto obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo en los tramos pasibles
de las Tareas extraordinarias de mantenimiento mayores a los respectivos minimos admisibles.

Ocurrido lo anterior, el Contratista podra utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas
extraordinarias de mantenimiento, comunicandole a la Direccién de Obra los trabajos que pretende realizar
indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.

Del 50% restante, y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas
extraordinarias de mantenimiento, el Contratista podra utilizarlos para la correccion de defectos
(incumplimiento de estandar), previa aprobacion del Director de Obra.

En la solicitud el Contratista describird y cuantificarda el defecto encontrado y planificara su correccion
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente.

El Director de obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificara la existencia del
defecto descrito y corroborara si la accion de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta.

Sin perjuicio de la ejecucion de estas obras, el Contratista en todo momento deberd dar cumplimiento a
los estdndares y niveles de servicio exigidos.

3. Evaluaciones de los niveles de servicio

Para verificar el cumplimiento de los estdndares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:
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3.1 Evaluaciones no programadas

El Concedente a través de la Direccién de Obra, en cualquier momento y tramo de ruta, y sin previo aviso
al Contratista, realizara evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los estandares béasicos y de
aquellos estandares complementarios que a su juicio por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad de la infraestructura, las condiciones y practicas laborales, técnicas constructivas y demas
obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 5. Sera obligacion del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion.

3.2  Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral

Estas evaluaciones las realizara la Direccion de Obra y las remitira al Organo de Control del Concedente.
En ellas se evaluaran los Estdndares badsicos y complementarios, y se obtendra el Nivel de Servicio
Global de todo el Contrato asi como los Niveles de Servicio de cada tramo.

La Direccion de Obra realizara una evaluacion bimestral para valorar la gestién del Contratista, identificar
defectos localizados y calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestacion de un
servicio insatisfactorio, efectudndose cada 60 dias, sobre una muestra de la red del 10 % seleccionada al
azar.

La Direccién de Obra comunicara al Contratista la fecha de la evaluacién con un minimo de 3 dias
calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacién se realizara el sorteo de los kilbmetros a evaluar labrandose un acta con el
resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacion), segun el formato en el Anexo 5, y sera suscrita
por el Director de Obra y el Ingeniero Residente.

Finalizada la evaluacion se labrard un acta, segun el formato en el Anexo 5, describiéndose los
incumplimientos detectados (Acta de finalizacion de la evaluacion), que sera suscrita por el Director de
Obra y el Ingeniero Residente.

El Contratista podra concurrir a la evaluacion y efectuar los descargos correspondientes en el Acta de
evaluacién de Inicio o Finalizacién, segun corresponda. Si el Contratista no concurriese a la evaluacién, el
mismo no podré formular descargos sobre la misma.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacion de la evaluacién el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilbmetros a evaluar.

Con respecto a los incumplimientos detectados se procedera de la siguiente forma:

Evaluacion estandares badsicos: por cada uno de estos estandares incumplidos se aplicara
automaticamente una multa y se remitira una orden de servicio indicando los plazos de respuesta para su
reparacion.

Evaluacion estandares complementarios: por cada uno de estos estandares incumplidos se remitira una
orden de servicio indicando un plazo de respuesta de 60 dias para su reparacién. No obstante si a juicio de
la Direccion de obra el estandar compromete la seguridad del usuario o de la estructura evaluada, este
plazo podra reducirse segun su estimacion.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion de
Obra, la que deberd verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias habiles
siguientes.

La ausencia del Ingeniero residente y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se consideran
como conformidad de lo actuado y del resultado de la evaluacién realizada por el Contratante, validandolo.
Las controversias surgidas seran arbitradas por personal técnico del Concedente independiente de la
Direccion de Obra.

Periédicamente estas evaluaciones podran ser fiscalizadas por personal técnico del Concedente
independiente de la Direccion de Obra.

Nota: La primer evaluacion bimestral se efectuara aproximadamente dos meses después de realizada la
primer evaluacién programada de frecuencia semestral.

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

Luego de finalizadas las obras de puesta a punto, se procedera a realizar la Primera Evaluacién Semestral
y luego cada 6 meses se realizara una evaluacién semestral del Contrato para evaluar y cuantificar el
Nivel de Servicio global de Contrato y de cada uno de los tramos, por lo que no se realizara la
Evaluacion programada bimestral correspondiente si coincidiera.
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Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra de la red contratada del
10 % seleccionada al azar.

El Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacién, notificara al Contratista la fecha de la
evaluacion con un minimo de 7 dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion se realizara por parte del Organo de Control de contratos el sorteo de los
kilometros a evaluar con el formato del Anexo 5, de lo que se labrara Acta que suscribiran el Organo de
Control de Contratos y un representante del contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).
Finalizada la evaluacion se labrara un acta describiendo los incumplimientos detectados y los descargos
formulados por el Contratista, y sera suscrita por el Organo de Control de Contratos (cuerpo inspectivo), el
Director de Obra y el Ingeniero Residente.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacién de la evaluacién el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilémetros a evaluar. Si durante la evaluacién el Personal
Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier motivo, no fuera representativa del
tramo a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra perteneciente al
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de Finalizacién de
Evaluacion, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad.

Dentro de los 10 dias calendario siguientes a la fecha del Acta de finalizacién de evaluacion el Contratista
podra presentar por Unica vez descargos a los incumplimientos que consten en la misma, siempre que
haya concurrido a la evaluacion y suscrito la referida Acta y la correspondiente al sorteo.

El Organo de Control de Contratos evacuara los descargos formulados por el Contratista dentro de los 30
dias habiles siguientes a su presentacion. Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio, recalculara los
Niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en tiempo, se entendera que son de recibo,
ajustandose la evaluacién en consecuencia.

Segun el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procedera de la siguiente forma:

Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacién correspondiente
de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.2.

Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible y en funcién del Nivel de Servicio Global
del Contrato de las dos evaluaciones bimestrales anteriores se podra obtener un premio a la buena gestion
de acuerdo a lo descrito en la clausula 8.

También se evaluard en esta ocasion el cumplimiento de la Gestion Ambiental segin los planes
presentados por el contratista y de acuerdo al Manual Ambiental.
El Acta de evaluacién se ajustara al modelo establecido en el Anexo 5

34 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizara una evaluacién de rugosidad,
utilizando los meétodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente y en este Pliego,
obteniéndose un Indice de Rugosidad en tramos de 5 km.

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la admisible en los Niveles
de Servicio establecidos en el Anexo 3, el Concedente emitird un Aviso detallando las secciones de 5 Km
que presentan incumplimientos con sus respectivos diagramas de rugosidad media estableciendo el plazo
para su correccién, atento al tipo, longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para
llevar la rugosidad a valores admitidos.

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccion, el Concedente realizard la evaluacion de
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos.

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la recepcion del Contrato

El Concedente realizard una Primera evaluacion, para la recepcién del Contrato, dentro del sexto mes
previo a su finalizacion, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de Servicio,
incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluacién no se alcanza el Nivel de Servicio Global del
Contrato minimo admisible exigido por Pliego se retendra la certificacion de las cuotas de mantenimiento
(incluidos todos los items de mantenimiento de todos los kilometros mes), hasta que se realice una
segunda evaluacién
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La Segunda Evaluacion se realizard dentro de los Ultimos quince dias del bimestre anterior al del
vencimiento del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio. Si finalizada
la segunda evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global de contrato minimo admisible exigido por
Pliego no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la aplicaciéon de las multas dispuestas.
En ambas evaluaciones el tamafio de la muestra sera de un 20% de todas las secciones del circuito
contratado. Tanto a los efectos de la premiacién como de posibles penalizaciones debera considerarse a
ambas evaluaciones como evaluaciones programadas de frecuencia semestral con la salvedad de
que en el caso de la Segunda Evaluacién solo se considerara una evaluacién bimestral a efectos de
premiar o penalizar.

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitird una
Orden de Servicio, que debera ser cumplida dentro de los plazos de reparacién establecidos en este
pliego para cada uno de los estandares basicos y antes de la finalizacion del contrato para los estandares
complementario.

El Contrato se recibira en forma integral, todos los items de mantenimiento, todos los tramos; siempre que
el nivel de servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al admisible.

No se realizaran recepciones provisorias parciales por tramos, ni se recibira el Contrato por items de
mantenimiento.

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Bimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

El nivel de servicio global del contrato debera ser mayor o igual a 95 durante los 5 afios del contrato.

El nivel de servicio por tramo asi como los estandares exigidos se especifican en la siguiente tabla:
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TRAMO , o :
Item mantenimiento estandares Nivel
servicio
Obra de Art exigido
- - - ra de Arte mayor menor
. Calzada - banquina Seguridad vial . Y Yy | tramo
Ne Descripcion faja durante la
duracién
Estandares Estandares Estandares contrato
M ntr - M ntr o M ntr o
es contrato eX|g|dos es contrato EXIgIdOS es contrato EXIgIdOS
- o . Basicos + Basicos Basicos +
1 | Florencio Sanchez-Sta catalina Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 —Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95%
) Basicos + Basicos Basicos + o
2 | Sta Catalina (planta urbana) ATO — Mes 48 complementarios ATO — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95%
) . Basicos + Baésicos Basicos +
3 | Sta catalina — Rod6 Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95%
. Basicos + Bésicos Basicos + o
4 | Rodé (planta urbana) ATO — Mes 48 complementarios ATO — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95%
o . Basicos + Basicos Basicos +
5 | J. E. Rod6-A? Corralito ATO — Mes 48 complementarios ATO — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95%
0 . . Bésicos + Bésicos Basicos + o
6 | A® Corralito-Palmitas (Ruta 105) ATO — Mes 48 complementarios ATO — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95%
Palmitas (Ruta 105)-Mercedes _ Basicos + _ Basicos _ Baésicos + o
7 (277km000) Mes 6 —Mes 48 complementarios Mes 6 —Mes 48 complementarios Mes 6 —Mes 48 complementarios 95%
8 | Mercedes (planta urbana) ATO — Mes 48 Basicos 4| \as 65— Mes 48 Basicos Mes 6 —Mes 48 | Basicos  + | g5,
complementarios complementarios complementarios
Mercedes-Acceso Sur a Fray _ Basicos + _ Basicos _ Basicos + o
° Bentos Mes 6 —Mes 48 complementarios Mes 6 —Mes 48 complementarios Mes 6 —Mes 48 complementarios 95%
Acceso Sur a Fray Bentos-Paso _ Basicos + _ Basicos _ Basicos + o
10 de frontera Mes 6 —Mes 48 complementarios Mes 6 —Mes 48 complementarios Mes 6 —Mes 48 complementarios 95%
Paso de frontera - Puente Gral. - Basicos Basicos + o
11 San Martin Mes 6 — Mes 48 Bésicos Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95%
Bésicos + Basicos Basicos + o
12 | Acceso Sur a Fray Bentos Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95%
Bésicos + Basicos Basicos + o
13 | Ramal Puerto Fray Bentos Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95%
Bésicos + Basicos Basicos + o
14 | Ruta 2-Ramal Puerto Fray Bentos | Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95%
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5. Pago de la Gestion y Conservacion (Mantenimiento)

El pago mensual de la gestion y ejecucién del mantenimiento se efectuara en funcién de la cantidad de
kilometros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para
cada uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

La cantidad de kilémetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilometros del
Contrato, los kilémetros de los tramos con obras obligatorias en ejecuciodn, los tramos adn no incorporados
al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos que luego de
la evaluacion programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor a 80%.

El/ o los tramos que resultara/n de la Evaluaciéon programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80% no se certificard/n hasta la préxima evaluacion semestral siempre que supere este
porcentaje.

Si algun tramo resultara de la Evaluacion programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio
entre el 80% y el 85% se retendra la certificacién hasta la proxima evaluacién semestral siempre que
supere este porcentaje. De ocurrir ello se certificard el semestre correspondiente y el anterior retenido.
Cuando esta situacién se constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes no
retenidos no seran certificados posteriormente aunque en proximas evaluaciones el nivel superara el 85%.

3ra Evaluacion
semestral tramo i

vale situacion |
—{vale situacion Il

vale situacion |

1ra Evaluacion
ral (tr i

2da Evaluacion

1
1
Semestral (tramo i !
1
1
1

NStramo i 2 85% [
se certifica el tramo

80% < Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los
proximos 6 meses.
NStramo i < 80% :
1
1
1
1

NStramo i =2 85% |
se certifica el tramo |

no se certifican los proximos 6
meses.

A

B

situaclon T NStramo i = 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6
meses anteriores

vale situacion |

80% < Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo

por los proximos 6 meses.

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los

80% < NStramo i < 85% !

se retiene certificacion del tramo por los proximos 6
meses y se pierden 6 meses anteriores

NStramo i < 80%
no se certifica el tramo por los proximos 6
meses

NStramo i 2 85% |

vale situacion Il (*)

vale situacion I (*)

se certifica el tramo

proximos 6 meses.

80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los
proximos 6 meses.

vale situacion |
vale situacion Il (*)

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

vale situacion | (*)

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescision.

Si se constatara en 3 evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85%,
esta situacion sera causal de rescision.

Durante la ejecucion de las obras de rehabilitacion no se pagardn las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a calzada y banquina y seguridad vial. Dichas cuotas comenzaran a
certificarse una vez realizada el Acta de terminacion de las obras de rehabilitacion.

El Acta de terminacién de las obras de rehabilitacién no se expedira antes del plazo indicado en el pliego,
independientemente de que el contratista por iniciativa propia abrevia el plazo de ejecucioén de las obras.
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Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en
los periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de kilémetros —
mes del Contrato, el Contratista debera aceptar la modificacién del monto total del Contrato sin derecho a
reclamacion alguna.

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral
Multas originadas por incumplimiento de estandares.

6.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigén

Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura c/u
Pozos c/u

CHO Rot Baches Nivel medio y alto c/u 2000

Esquinas rotas Nivel medio y alto c/u
Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar perfectamente o
sellados

CHO Otr Existencia de material suelto m2 200
Existencia de obstaculos m2
Descenso o ascenso de bordes, blow-up y hundimientos de

CHO Blow losas o partes de losas Nivel medio y alto clu 5000

6.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asfaltica

Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura c/u

CMA Dest Desprendimientos de Nivel alto c/u 1200
Pozos c/u
Reduccion del paquete estructural existente durante la

CMA Red duracién del contrato m2 500

) Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacion y/o

CMA Fist desprendimiento m2 800

CMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 800

CMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 120

CMA Exut Exudacion de Nivel alto m2 120

CMA Otr Existencia de material suelto m2 200
Existencia de obstaculos m2

6.1.3 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfaltica

Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura c/u

BMA Des1 Desprendimientos de Nivel alto c/u 900
Pozos clu

) Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacion y/o | m2
BMA Fis1 desprendimiento 600
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BMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 600
BMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100
BMA Exut Exudacion de Nivel alto m2 100
BMA Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
BMA Otr Ex!stenc!a de mate,nal suelto m2 200
Existencia de obstaculos m2
6.1.4 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso
Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura c/u
BTB Dest Desprendimientos de Nivel alto c/u 450
Pozos clu
) Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacién y/o | m2
BTB Fist desprendimiento 400
BTB Bac Baches Nivel medio y alto m2 400
BTB Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100
BTB Exui Exudacion de Nivel alto m2 100
BTB Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
BTB Otr Ex!stenc!a de mate,rlal suelto m2 200
Existencia de obstaculos m2
6.1.5 Obras de Arte Mayor
Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Suciedades u obstaculos en las losas de acceso, el | m2
OAM Suc sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras de arte 200
mayor.
Deterioros en las losas de acceso o en el sobrepiso de las | c/u
obras de arte mayor.
BTB Sob 2000
OAM Ver Deterioros en las veredas de las obras de arte mayor. c/u 2000
Deterioros en los elementos de seguridad vial de las obras | c/u
OAM Seg de arte mayor. 300
Deficiencias en otros elementos de las obras de arte mayor. c/u
OAM Otr1 3000
OAM Soc Socavacién de las fundaciones de las obras de arte mayor. c/u 6000
6.1.6 Obras de arte menor
Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
Alcantarillas Obstrucciones interiores al | clu
transversales a la | escurrimiento hidraulico
ruta y de acceso a | Obstrucciones exteriores al
los _ caminos | escurrimiento hidraulico
ODR Obs vecinales 2000
Alcantarillas longitudinales obstruidas clu
Cuneta o canal longitudinal revestido obstruido clu
ODR Bal Deterioros en alas y cabezales clu 3000
ODR Ter Deterioro en los terraplenes de acceso y revestimientos clu 1500

6.1.7 Senalizacion Vertical
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Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
V Fal Senales faltantes c/u 2500
VProy Disefio inadecuado c/u 1500
Ubicacién Longitudinal inadecuada c/u
VVis Visibilidad nocturna insuficiente. c/u
- 1500
Color inadecuado c/u
V Daf Oxidacién en cara principal. c/u
Perforaciones de bala que afectan el mensaje c/u
Dobleces mayores c/u 700
Placa quebrada c/u
Vandalismo c/u
Suciedad c/u
VSuel Panel desajustado o suelto. c/u 700
VSuj Deterioro o falta de costillas. c/u 700
Falta de bulones

6.1.8 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de encarrilamiento,

cordones
Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
SEE Aus Ausencia c/u 400
SEE Rot Estructura y aspecto. c/u 300
SEE Ref Elementos reflectivos. clu 100
SEE Veg Vegetacion en su entorno. c/u 300

6.1.9 Postes kilométricos

Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)

Pki Fal Ausencia de postes kilométricos. c/u 500

6.1.10 Elementos de Contencion - defensas metalicas

Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)

Def Fal Ausencia de Defensas Metalicas m 3000

Def Proy Ubicacién, alineacién, altura m 1000
Dobleces o dafos m

Def Def Elementos de fijacion (bulones y arandelas) m 500
Oxidacién m

Def Ref Elementos reflectivos defectuosos o faltantes. m 100

6.1.11 Demarcacion horizontal

Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)

HDesg Exceso de desgaste m2 300

HVis Visibilidad diurna insuficiente m2 600
Visibilidad nocturna insuficiente m2

HAnch Ancho de lineas m 300

6.1.12 Tachas reflectivas

Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
TAE Fal Tachas eje Existencia y pertinencia c/u 300
TAE Rot Tachas eje Tachas hundidas, torcidas c/u 200
Tachas quebradas
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Tachas con pérdida del area
reflectiva

6.1.13 Faja de dominio publico

Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
FDP Ces Exceso en la altura del césped en la faja publica ha 2000

FDP Obs Obstéaculos en toda la faja c/u 1500

FDP Arb Arboles en condiciones de riesgo c/u 2000

FDP Res Residuos clu 500

Propaganda c/u
FDP Rpe Refugios peatonales c/u 500
FDP Map Malezas y aves plaga km 3000

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia bimestral se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos para pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:
Si el Nivel de Servicio es mayor o igual @ 95%:.......ccovviiiiiiiininiienene. Penalizacion = $U 0

Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculara segun.....Penalizacién = PxLxM

Siendo P=

P=0.012NS? -2.34NS + 114......... Si95>NS =290
P= 0.028NS2- 5.3NS + 250.8......... Si90 > NS >80
P B, Si 80 > NS
Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucion del Mantenimiento para el kildbmetro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicacion de la misma.

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara
menor al exigido se retendra el 30 % de la proxima certificacion mensual total de los items de
mantenimiento. Esta retencion sera reintegrada si en la proxima evaluacién semestral se obtuviera el
Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la préxima
evaluacién semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido sera descontado
definitivamente, mas las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescision.

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por pliego no fuera
satisfecho en més de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, serd causal de rescision, sin
perjuicio de la aplicacion de las sanciones antes mencionadas asi como otras sanciones y acciones por
danos y perijuicios.

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

Vencido el plazo otorgado por la Direccion de Obra, sin que se hubieran ejecutado las correcciones para
dar cumplimiento al Indice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se aplicara una multa
diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculard como el producto de la cantidad de
subtramos de 5 Km con incumplimiento por el valor unitario de 1500 U$S/ (subtramo de 5 Km).
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7. Multas por otros incumplimientos

7.1  Seguridad y Senalizacion en obra

La falta de elementos de seguridad y sefalizacién en obra serd sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas diarias que a continuacion se detallan:

ITEM MULTA | UNIDAD
Sefiales de peligro U$S 100 c/u
Senales de reglamentacion e indicacion U$S 50 c/u
Elementos de balizamiento U$sS 20 c/u
Ropa de sefalizacién de alta visibilidad U$S 20 c/u
Banderilleros U$S 100 dia

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente

Los incumplimientos relacionadas con el medio ambiente, seran penalizadas directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de U$S 200 por dia.

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de orden de servicio

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la orden de servicio emitida, debera informarselo al Director
de obras, para que proceda a su inspeccién, mediante un comunicado de acuerdo al formato indicado en
el Anexo 5.

El incumplimiento de érdenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia de
incumplimiento de U$S 500.

Para una orden de servicio incumplida proveniente de una evaluaciéon no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de U$S 500 se le adicionard un monto por estandar incumplido igual al establecido en la
clausula 6.1.

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes detallados en la clausula
2.3, se podra aplicar una penalizacion de US$ 100 por dia y por informe atrasado, hasta que se entregue
un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacién la ejecucién de tareas en los kilémetros
sorteados se aplicara una penalizacion de U$S 1000 por kildmetro que se detecte esta situacion.

7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extranos o cualquier otra
situacién irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a U$S 500
por dia hasta su regularizacién.

Toda penalizacion sugerida por la Direccion de Obra sera analizada por el Organo de control de Contratos
de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacién.

8. Premio por superacion de prestaciones

El Contratante premiara la buena gestion integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando
supere los estandares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.
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8.1 Evaluacion semestral

El Contratista se hara acreedor al premio cuando, luego de una evaluacién semestral, ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestién establecidos en la cldausula 2.3
del Capitulo 3.

Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a la
evaluacién semestral en cuestién sean iguales o mayores a 95%.

Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluacion Semestral en cuestién
sean iguales o mayores a 95%.

Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculara segun la siguiente
féormula para cada uno de los tramos del contrato:

Premio = IXLxM
Siendo I:

I= 0.012NS?- 2.22NS + 102.6

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestion y ejecucién del Mantenimiento por kildmetro.mes para el tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

El premio correspondiente a la evaluacién semestral se ajustara con la paramétrica del mes de aplicacion
del mismo.

El mismo se pagara en el siguiente rubro:
1303 Variaciones — Premio evaluacion semestral.............cooooiiiiii i (Global).

Nota: A los efectos de la determinacion del premio para la primera evaluacién semestral no se considera la
condicion referente a las evaluaciones bimestrales.

8.2 Evaluacion final.

El contratante se hard acreedor a un premio por la gestién integral del contrato cuando ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestion establecidos en la clausula 2.3
del Capitulo 3.

Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a la
evaluacion semestral en cuestion sean iguales o mayores a 95%.

Que el Nivel de Servicio Global del contrato en todas las evaluaciones semestrales debié ser mayor o igual
a 95.

Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en las dos Evaluaciones programadas a
efectos de la terminacioén del contrato hayan sido iguales o mayores a 95%.

Si se dan todas las condiciones anteriores sera otorgado por el Contratante un premio (en forma de
descuento), documentado en un certificado que el Contratista podra presentar en préximas Licitaciones de
Mantenimiento de circuitos de la Red Vial (0 Mantenimiento de este circuito vial), licitados por la CVU S.A,,
dentro de los siguientes veinticuatro meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva
del contrato que lo genera.

Su valor, que sera equivalente a la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones
semestrales del contrato dividido entre el monto total del contrato, sin el IVA ni Leyes Sociales, sera
descontado del precio de su propuesta a los efectos de la comparacién de ofertas.

Este premio no serd acumulable con otros premios obtenidos en cualquier otro contrato y quedara sin
efecto cuando se le adjudique algun contrato en donde haya hecho uso del mismo.
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La expresién del premio es:

> Pi
P(%)=~——
Mtotal

Donde:
> pi
es la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones semestrales del contrato.

Mtotal es el monto total del contrato.
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D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS
OBLIGATORIAS MINIMAS

1. Obras Obligatorias Minimas

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 2 consisten en:
¢ Rehabilitacién de Pavimentos. (1.1)
e Obras Complementarias (1.2)

1.1 Obra de rehabilitacion de pavimentos

Descripcion. La obra obligatoria de Rehabilitacion de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento.
En funcién del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo:

Obra 1: Tramos 5y 6

Calzada

Fresado
Bacheo del pavimento existente.

Colocacion de geogrilla (en forma parcial).
Sellado por puenteo.

Colocacién de una capa de 0.04m de carpeta de rodadura CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3.

Banquina

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado en
correspondencia con la mezcla asféltica colocada en calzada.

Ejecucién de un tratamiento bituminoso de imprimacién en 2.00 m de ancho.

Ejecucién de un tratamiento bituminoso doble en 1.90 m de ancho.

Obra 2: Tramos 2,4y 8

Calzada

Tramo 2:

Bacheo pavimento
Witethoping

Tramo 4:

Demolicién pavimento.

Estabilizado con cemento Pértland del Material granular descubierto.
Pavimento de hormigén de 0.23 m de espesor.

Tramo 8:

Bacheo pavimento
Witethoping

Banquina

Pavimento hormigén estampado (simil adoquines o baldosas)

En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de
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metrajes:
Obra 1
Grupo | Rubro | Denominacion Unidad | Metraje
2 25 | Escarificado conformacion y compactacién de capa de base m2 | 132600
5 102-1 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton | 24500
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo Ton 100
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) Ton 900
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 | 132600
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 | 125970
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 | 238680
7 137 | Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m3 5700
7 135 | Material granular para bacheo m3 100
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 3300
38 | 596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 7000
47 | 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 40000
152 | 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton 55
152 | 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica m3 330
153 | 2136 | Suministro transporte y elaboraciéon de diluido asfaltico m3 159
154 | 2137 | Suministro transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado Ton 1400
154 | 2138 | Suministro transporte y elaboracion de emulsion asféltica modificada m3 95
151 | 2376 | Fresado m3 100
151 [ 2375 | Fresado m2 | 238680
304 | 3042 | Tachas instaladas c/u 1600
304 | 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 925
304 | 3044 | Borde aplicado en caliente m2 7400
304 | 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 3700
304 | 3046 | Superficies aplicado en caliente m2 500
Obra 2
Grupo | Rubro | Denominacion Unidad | Metraje
2 75 Escarificado conformacién y compactacion de base m2 45550
4 94 Cemento portland para base estabilizada ton 685
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 45550
7 135 | Material granular para bacheo m3 100
13 282 | Cordones de hormigén armado clase VII m3 50
32 539 | Pavimento de hormigdn simple (0.23m de espesor) m3 7400
32 547 | Hormigon para bacheo m3 100
43 634 | Demolicion pavimento existente m2 31800
152 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica m3 50
155 2145 | Pavimento de hormigén simple Whitetopping m3 5800
149 2363 | Hidrolavado m2 30300
149 2364 | Barrido con aire comprimido m2 30300
151 2376 | Fresado m3 50
151 | 2375-1 | Texturizado m2 30300
304 3042 | Tachas instaladas c/u 340
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304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 210
304 3044 | Borde aplicado en caliente m2 1680
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 840
304 3046 | Superficies aplicado en caliente m2 300

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar todas
aquellas otras obras y cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

1.1.1 Obras de pavimento en mezcla asfaltica

1.1.1.1 Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2 km
con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total. Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos 0 que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a realizar
su sustitucion por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80% no
aceptandose la sustitucién del material granular por mezcla asféltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar a
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo especificado
para mezcla asfaltica para base negra.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacién) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica para bacheo..........c.vuieiiiiiii i (ton).
135 Material granular para bacheo............c.veuiiiiiiiii e (m3)
2134 Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico............................ (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.

Bacheo en espesor parcial. Este tipo de soluciéon se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asféltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo
cumplira lo especificado para mezcla asfaltica para base negra.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en
la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asféltica para bacheo..........ouvuiuiiiiii e (ton).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico...................ooueuie (ton).
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El material producido por la accion de fresado RAP serd utilizado en las calzadas de servicio o
eventualmente el Director de Obras podra ordenar el transporte a una zona de depdsito determinado
menor a los 30 km del tramo.

1.1.1.2 Sellado de fisuras
En funcion de la tipologia de la fisuracion del pavimento existente, se alternara esta técnica con la
colocacion de geogrilla en forma parcial, segun indicaciones del Director de obras.

El Director de obra indicara donde se ejecutara dicha tarea.
Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:
2034 Sellado de fisuras Por PUENTEO. ... euei et ee e (m).

Como variante, el Contratista podra proponer ejecutar esta tarea mediante la aplicacion de una emulsién
asfaltica modificada (recuperacion torsional mayor a 50%) y un posterior “recebo” con una mezcla de polvo
de cantera, arena voladora y filler. La aceptacion de la variante, tanto de los materiales como la forma de
ejecutar la tarea es de exclusiva competencia del Director de obras.

1.1.1.3 Colocacion de geogrilla
Se procedera a limpiar la superficie y “rellenara” las fisuras existentes > 3mm de forma tal de brindar un
apoyo homogéneo a la geogrilla la cual se colocara en forma parcial.

Posteriormente se ejecutard un riego de adherencia con una emulsion catiénica rapida (dosis referencial
en superficie fresada 0.6 kg/m2 asfalto residual) que permita colocar la geogrilla.

La geogrilla a utilizar por el Contratista debera haber sido disefada para utilizar en refuerzos de
pavimentos asfalticos aumentando la resistencia a traccién de la capa del firme y garantizando la
distribucién uniforme de los esfuerzos horizontales en una mayor superficie.

La misma debera cumplir con las siguientes especificaciones:

Deberan ser de poliéster

Resistencia a traccion (longitudinal y transversal) >50KN/m
Deformacién en rotura (longitudinal y transversal) en % <12%
Deberan resistir hasta 190° C

La geogrilla acompanados de las especificaciones del fabricante, deberan someterse a la consideracion
previa del Director de Obra, quien efectuara u ordenard efectuar las verificaciones que estime conveniente.
La aceptacion, asi como la supervision de las tareas de colocacion sera exclusiva competencia del Director
de Obra.

La colocacién se realizard de acuerdo con las recomendaciones brindadas por el fabricante.

Los trabajos de colocacion de la geogrilla se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia........c..occcceeveiiiieiiieninneenn. (m2).
596-1 Suministro y tendido de geogrilla ..........coooeiiiiiiiiii (m2).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas.......................... (m3).

1.1.1.4 Refuerzo estructural del pavimento con mezcla asfaltica.

Parte de los pavimentos seran reforzados mediante la colocacion de mezcla asfaltica de acuerdo a los
espesores indicados precedentemente.

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, y sellado de fisuras se ejecutaran las capas de
mezcla asféltica.

La transicion entre diferentes espesores de mezcla asféltica se efectuara en forma de cufa en una
distancia no menor a los 10m por cada centimetro de diferencia.
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En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,005 m previo a la colocacién de la mezcla
asfaltica se procedera a realizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un
apoyo homogéneo.

Se procurara que en todos los casos que el perfil transversal normal terminado quede con una pendiente
entre el 2 'y 3%.

En los accesos a los puentes se fresara en forma de cuna para acordar con la losa de acceso pagandose
dicha tarea en el rubro 2376 Fresado (m3).

Mezcla asfaltica CAC S12. Dicha mezcla debera cumplir con lo especificado en la Seccién 8 de las ETCM
con las siguientes especificaciones modificativas:

Se elaborada con cemento asfaltico modificado tipo AM 3 segun lo establecido en la norma IRAM 6496.
Desgaste de los Angeles del arido grueso menor a 30.

Indice de lajas para el agregado grueso < 25% segun norma IRAM 1687

Equivalente de arena del agregado fino mayor a 50.

La granulometria de los aridos que constituyen la mezcla debera estar incluida en el siguiente huso
granulométrico:

Tamices mm % pasa
19 (3/4”) 100
12.5 (1/27) 80 -95
9.5 (3/8") 71 -86
4.75 (N2 4) 47 — 62
2.36 (N° 8) 30 -45
0.60(N° 30) 15-25
0.30(N°50) 10-18
0.075 (N2 200) 4-8

Se utilizara cal hidratada como filler de aportacién como minimo en 1% en peso.

El &rido fino debera proceder de trituracion de roca sana

Se prestara especial atencion en lograr una macro textura (segun NLT 335/87) lo mas alta posible (mayor
a 0.5) cumpliendo con las demas especificaciones.

Se procedera a ejecutar un riego de adherencia con emulsiéon asféltica catiénica de rotura rapida
modificada con polimeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6698.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102-1 Mezcla asféltica CAC S12 para carpeta de rodadura..........c..coevvveenieneenannnn. (ton).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia...............ccoooiiiiiinnnin. (m2).
2137 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico modificado............ (ton).
2138 Suministro transporte y elaboracion de emulsion asféltica modificada............. (ton).

1.1.2 Obra nueva en banquinas

1.1.2.1 Banquinas de tratamiento bituminoso doble.

Recargo de banquina y tratamiento bituminoso doble.

Este tipo de solucién se plantea para corregir el desnivel existente o generado al ejecutar el recapado de la
calzada.

A tales efectos se realizara el escarificado de la banquina existente en un espesor no menor a los 0,10 m,
de manera de dejar trozos no superiores a los 0,05 m de diametro, luego se procedera a incorporar
material granular de forma tal que una vez conformado y compactado se llegue a los mismos niveles que
el pavimento de la calzada adyacente. Dicho material deberd cumplir con lo especificado para material
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granular CBR > 80% y se incorporara y mezclara en forma homogénea con el material producido en el
escarificado.

La conformacién y compactacion se realizara con una pendiente transversal hacia la cuneta del 5%. La
aprobacion de este trabajo estara sujeto a una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Las banquinas se imprimaran para posteriormente ejecutarse un tratamiento bituminoso doble de acuerdo
a los anchos establecidos en la clausula 1.1 de este capitulo.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

25 Escarificado conformacién y compactacion de capadebase ........................ (m2).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion.............coooveveiiieiinie (m2).
113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble..............oii (m2).
137 Banquina material granular CBR > 80% (con transporte)..........c.cocvviiiiiiinnnnn. (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento............................. (m3).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas........................... (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico.......................o...e. (m3).

El material producido por la accién de fresado RAP (conforme a lo descripto en la clausula 1.1.1 de este
capitulo) podrd ser utilizado en la construccién de banquinas si el Director de obras lo aprueba.

En caso que el Director de obras acepte la utilizacién del RAP el mismo se pagara al precio unitario
establecido para el rubro 137 Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) (m3).

En caso que no acepte su utilizacion podra ordenar su deposicion final a una distancia libre de 20 km
estando esta tarea incluida en los precios de los rubros de fresado.

1.1.3 Whitetopping.

1.1.3.1 Preparacion de la superficie de apoyo

Todos los trabajos (fresado, texturizado y limpieza) que se detallan a continuaciéon son de fundamental
importancia para garantizar la hipétesis de adherencia, entre pavimento de mezcla asféltica existente y la
capa de hormigén a colocar, asumida en el disefio de Whitetopping.

Fresado

Todas aquellas zonas que presenten ahuellamientos mayores a 25mm o algun otro tipo de deformacion,
deberan ser fresadas de forma tal que una vez colocado el hormigén no existan espesores menores a
0,10m, ni huellas a rellenar mayores a 25mm.

El Director de Obra delimitara las zonas a fresar, para luego realizar un fresado en el espesor necesario
para que cumpla con las exigencias anteriormente expresadas.

Las zonas que no fueron fresada deberan ser texturizadas teniendo en cuenta que la profundidad final de
huella no debera ser mayor a 25mm.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

2376  FreSa00. . e ittt (m3).

El volumen a pagar es el de pavimento a fresar y se determinara haciendo una nivelacion antes y después
de realizado el trabajo.

El material removido en el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en
la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba, en caso contrario el material producido
por las tareas de fresado sera retirado y depositado a no mas de 30 km del tramo.

Texturizado
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En aquellos lugares donde no se hayan realizado trabajos de fresado, deberan texturizarse generando una
superficie mas rugosa que mejore la adherencia con el hormigon.

El texturizado se refiere a un fresado fino donde la distancia entre lineas es de aproximadamente 8mm, la
mitad de la distancia en un fresado.

Todos los trabajos se pagaran al precio establecido en el rubro:

P € B I LU 74 Lo o (m2).

Limpieza

Una vez realizado, el fresado 6 el texturizado segun corresponda, debera realizarse en primer lugar una
limpieza por hidrolavado, de esta forma aquellos elementos pobremente adheridos que generan un punto
de debilidad seran retirados. El hidrolavado se deberd hacer como maximo 24 horas antes del
hormigonado, no permitiéndose una vez realizado el mismo la circulacién de vehiculos sobre dicha
superficie. En segundo lugar la limpieza se hara con aire comprimido inmediatamente antes de la
colocacion del hormigén. No obstante esto se deberd contar con un equipo de aire comprimido en el
momento mismo del hormigonado por cualquier eventualidad debido a que es esencial garantizar la
adherencia mezcla asféltica-hormigon.

Todos estos trabajos se pagaran al precio establecido en los rubros:

2363 HiIdrolavadi. ... e (m2)
2364 Barrido CON @ire COMPIIMIAO. ...ttt ittt e et e e ae e aaeens (m2)

1.1.3.2 Bacheo del pavimento existente

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, la cual deberd ser aprobado por el Director de
Obra conjuntamente con el Departamento de Seguridad en él Transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, haya indicios de fuga de finos o baches que presenten
movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el eje trasero
de 13 toneladas y una presién de inflado de 120 psi, seran bacheadas con hormigon.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada.
Dichos cortes seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06
m.

Los lados del bache deberan, estar en correspondencia con las juntas que se ejecutaran en el recapado de
hormigdn, de esta manera se aisla la zona del bache del resto del pavimento. Estas juntas deberan ser
marcadas de ambos lados del pavimento y con un método confiable de forma de garantizar su ejecucién
adecuadamente.

Cuando existan evidencias de que la falla se origin6 por un mal comportamiento de la banquina (drenaje
insuficiente, falta de confinamiento, etc.), la zona a bachear incluira a la misma.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante existente es
inadecuado ordenara su remocién y sustitucién por material que cumpla con lo especificado para el
material granular CBR > 80%. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m
superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacién del material granular, éste debera
tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego se procedera a rellenar con hormigén en un espesor de 15cm aproximadamente de forma de llegar
a los niveles de la mezcla asféltica existente.
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Si el Contratista quisiera llenar el bache conjuntamente con la capa de whitetopping esta alternativa es de
aceptacion.

Este bache no se podra realizar en mezcla asféltica debido a que no se genera la adherencia adecuada
mezcla asfaltica-hormigdn, con una mezcla asfaltica nueva.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

135 Material granular para bacho.............veuiiiiiiiiii e (m3)
547 Hormigon para bach@o. ..........cviiiiiii (m3)

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.
Los costos correspondientes a los eventuales desvios de transito, no seran objeto de pago por separado.

1.1.3.3 Pavimento de hormigén (Whitetopping.)

Luego de preparada la superficie de apoyo de forma de garantizar la adherencia hormigén-mezcla asféltica
y ejecutados los baches, se procedera a construir el pavimento de hormigdn de 0,14 m de espesor y en un
ancho de 7.20m.

Rige lo establecido en la clausula 2.5 Pavimento de hormigén

Previo a la colocacién del hormigon se debera controlar la temperatura del pavimento de mezcla asféltica
existente, que no podra exceder los 49°C, de lo contrario no se podra colocar el hormigén correspondiente.
La superficie de apoyo podra estar mojada pero no presentar zonas encharcadas.

En las zonas donde se realizaron tareas de bacheo se deberd garantizar la adherencia entre ambos
hormigones.

Juntas
Las juntas seran aserradas hasta un minimo del tercio de la losa, con un ancho maximo de 3mm, no
llevaran pasadores, barras de unién ni seran selladas.

Se aserraran juntas transversales y paralelas al eje de la calzada con una separacién maxima de 1.80m.

Debido a que se trabaja con espesores bajos y con un elevado nimero de juntas, el contratista debera
prestar especial atencién al momento de aserrado y al tipo y nimero de cortadoras que debera disponer.

Juntas de trabajo

Se debera implementar algin método que deje una junta de trabajo perfectamente vertical, eliminando el
material adicional antes que endurezca, o colocando algin elemento que permita que no se adhiera a la
mezcla asféaltica sobre la cual se seguira tendiendo el hormigén.

Tipo y contenido de fibras

Macrofibras

Las fibras seran sintéticas, Tipo lll segun la norma ASTM C 1116. Seran monofilamento con una longitud
minima de 13mm y una longitud méaxima de 63mm y tendran una relaciéon de aspecto (longitud dividida el
diametro equivalente de la fibra) de 100.

La cantidad de fibra sintética agregada al hormigon debera ser suficiente para tener una resistencia
residual (R150,3) del 20% de acuerdo a la norma ASTM C 1609 pudiéndose variar la velocidad de carga
hasta un minimo de 0.04m/s.

El control de la mencionada resistencia residual se debera realizar cada 1000m3 de hormigén colocado
debiéndose realizar como minimo 5 probetas para determinar la resistencia residual media.

La dosificacion de la fibra no superara los 3kg/m3 , a menos que el fabricante pueda demostrar en una
prueba en obra que la mezcla del hormigon es viable y no se produce aglutinacion de las fibras.
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La forma de incorporacion de las fibras y mezclado se hara de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.

Para el control de la cantidad total de fibras incorporadas al hormigén se realizaran ensayos de acuerdo a
la norma UNE-EN 14488-7 diariamente.

Microfibras

Se incorporaran al hormigon para un mejor control de la fisuracion plastica debido a los espesores bajos
con que se trabaja, fibras de polipropileno cuya dosificacion sera la que indique el proveedor pero que se
estima entre 500 a 1000 gr/m3

Medicién y pago

Con respecto a la medicion de la superficie del pavimento se aclara que en el caso de que existan
cordones en el borde del pavimento estos no seran incluidos en dicha medida.

Todos los trabajos necesarios para la construccién del pavimento de hormigon, incluidos en estas
especificaciones, como la mano de obra, equipos, terminacién, curado y conservacion asi como los
materiales utilizados, entre otros, los aridos previstos en la dosificacion aprobada, el agua de amasado, el
suministro flete y manipuleo de todo el cemento portland a utilizar se pagaran al precio ofertado en el
rubro:

2145 Pavimentos de hormigdn simple Whitetopping........c..oveviiiiiiiiiiii e, (m3)

Este volumen se calculard mediante nivelaciones del perfil transversal cada 25m o la distancia que indique
la Direccién de Obra, antes y después de colocado el hormigén. En ningun caso se liquidara un valor
superior al establecido en el cuadro de metrajes.

De aparecer fisuras después de los 28 dias se debera evaluar su extension y severidad, y en el caso de
que no comprometan la resistencia ni la funcionalidad del pavimento el Contratista debera aplicar un
procedimiento de reparacion que el Director de Obra aprobara previamente.

El costo de la reparacion sera por cuenta del Contratista.

Las banquinas de hormigén texturizado en el tramo donde se opte por el whitetopping también se
computaran en el rubro 2145 Pavimentos de hormigén simple whitetopping.

Previamente se estabilizara con cemento portland el material granular existente en banquina mediante el
escarificado en un espesor de 0.15 m y la adicién de cemento portland.

Estos trabajos (incluido el escarificado, la adicion de cemento portland, el mezclado, la conformacion y
compactacion, el curado, asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a
los precios establecidos en los rubros:

75 Escarificado, conformacién y compactacion de base..............ccccovevvenninnnn. (m2)

94 Cemento Portland para base estabilizada ..............ccoooiiiiiiii, (ton)
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia..............oooovviiiiiiiinn.n (m2)
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas.................c......... (m3)

1.1.4 Pavimento de hormigon.

El objetivo de los trabajos consiste en el retiro de parte del pavimento de mezcla asfaltica existente y
posterior reconstruccion del mismo con un pavimento de hormigén.

La estructura del pavimento estara formada por la estabilizacion con cemento portland del material
granular descubierto en 0,15 m de espesor y la posterior colocacién de un pavimento de hormigén simple
de 0,22 m de espesor.

Dado que la zona donde se piensa aplicar esta solucion es de caracter urbano, se debera de realizar
previamente un relevamiento topografico y un proyecto estableciéndose las cotas a nivel de pavimento
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terminado.

En dicho proyecto se debera tener en cuenta el umbral de las casas linderas asi como el andlisis del
drenaje superficial.

El proyecto se debera someter a la aprobacién del Director de obras, y no sera objeto de pago directo.

Acondicionamiento de la superficie de apoyo: Se realizara la demolicién del pavimento de mezcla asfaltica
y la remocién del material existente hasta alcanzar una cota tal que una vez estabilizada y colocada la
capa de hormigén se verifique el proyecto aprobado.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Luego se procedera a escarificar en un espesor no menor a los 0.10 cm, a aportar y mezclar en forma
homogénea cemento portland de manera de generar una capa de 0.10 m de espesor compactado de
material granular estabilizada con cemento portland.

El contenido de cemento portland a aportar sera de 100 kg por m3 de material compactad.

La compactacion sera realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el
material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 100% del peso unitario seco
maximo obtenido en el ensayo de compactacién. Los trabajos de compactacién deberan darse por
terminados en el plazo de 2,5 horas desde el momento que se agregue el cemento. Si en ese plazo no se
ha conseguido la terminacion de los trabajos en condiciones de aceptacion sera retirado todo el material
colocado, procediéndose a la reconstruccién del tramo.

Al final de cada dia de trabajo se confeccionara la junta de construccion cortando lo mas verticalmente
posible la cara de la misma. De procederse en la forma indicada precedentemente puede obtenerse una
sola junta transversal por jornada. En la siguiente etapa se verificara que no queden en la junta materiales
pobremente adheridos y se pintara con brocha o pulverizara con pistola neumatica, toda la superficie de
contacto con lechada de cemento portland en relacién de tres partes de agua por una de cemento,
inmediatamente antes de entrar en contacto con el material fresco de la nueva etapa.

Si una vez terminado el plazo para ejecutar la compactacién es necesario refinar la superficie de base
cementada en cualquiera de sus etapas, este trabajo solo podra realizarse hasta 1 hora después de
terminada la compactacion o después de transcurridos siete 7 dias desde ese momento.

En el primer caso la operacion deberé hacerse con la humedad que tenga el material en ese momento, no
pudiéndose agregar mas agua que la imprescindible para un correcto curado.

El refinado de la superficie luego de terminada la compactacién sé6lo consistird en retiro de material; no
podra agregarse material adicional. La superficie resultante de la capa en la zona destinada a sustentar el
pavimento de hormigén debe ser lo suficientemente lisa, como para no obstaculizar el movimiento del
mismo. De lo contrario se deberd retirar el material colocado y reconstruir el tramo defectuoso.

La tolerancia en la terminacion de la capa de base estabilizada no diferira en mas de 0,01 m en defecto del
espesor establecido en el proyecto.

Finalizado el perfilado y la compactacion de la mezcla cementada se procedera al curado de la misma con
un riego bituminoso de emulsién asfaltica de rotura rapida. El método de curado debera comenzar lo antes
posible debiendo mantenerse la base continuamente hiumeda hasta que se realice el riego bituminoso.

El material bituminoso debera aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un promedio
de aproximadamente 0,9 I/m2.

Sera de cuenta y cargo del Contratista mantener en perfectas condiciones el riego bituminoso durante el
periodo de proteccion de 7 dias, de modo que toda la capa de base esté efectivamente cubierta durante
dicho periodo.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

75 Escarificado, conformacién y compactacion de base
94 Cemento Portland para base estabilizada ............cccoooieiiiiii
634 Demolicion pavimento eXiStente. ... ... ..cuiiiii e
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia...............cooeviiiiniiinnn
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2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas........................... (m3).

En el rubro “75 Escarificado, conformacién y compactacién de base” estan incluido los trabajos de
escarificado, distribucion de cemento portland, humedecimiento y mezclado en forma homogénea,
conformacion y compactacion.

Pavimento de hormigon

Luego de aprobado la capa de base estabilizada con cemento portland se procedera a construir el
pavimento de hormigén de 0,23 m de espesor.

Integran estas Especificaciones Particulares las “Especificaciones Técnicas para la Construccion de
Pavimentos de Hormigén en Caminos y Calles” (afio 1976) del Instituto del Cemento Portland Argentino
(ICPA), con las aclaraciones y modificaciones que siguen.

Toda referencia en las Especificaciones ICPA a subrasante se entendera que corresponde a la capa
superior de base.

Toda referencia a Especificaciones ICPA se entendera que corresponde a dichas Especificaciones con las
modificaciones aqui establecidas.

Rige lo establecido en la clausula 2.5 Pavimento de hormigén
Juntas

Las juntas seran aserradas hasta un minimo del tercio de la losa, con un ancho maximo de 3mm, no
llevaran pasadores, barras de union ni seran selladas.
Se aserraran juntas transversales y paralelas al eje de la calzada con una separacién maxima de 1.80m.

Debido a que se trabaja con espesores bajos y con un elevado nimero de juntas, el contratista debera
prestar especial atencién al momento de aserrado y al tipo y numero de cortadoras que debera disponer.

Las juntas se construiran de acuerdo a las caracteristicas, forma y dimensiones determinadas en el
proyecto aprobado.

Se debera respetar que las juntas transversales de contraccién seran colocadas perpendiculares al eje de
la calzada y en general cada 4.5 m, sustituyéndola por una junta de dilatacion cada 180 m cuando el
hormigdn se efectle en tiempo frio (temperatura ambiente menor a 15°C).También se haran juntas de
dilatacion en los puntos de entrada y salida de las curvas y en puntos especiales (empalmes, etc.)

Las barras pasadoras seran de un diametro de 32 mm y una longitud de 45 cm distribuidos cada 30 cm, en
tanto que las barras de unién seran de un diametro de 12 mm , una longitud de 75 cm separadas 90 cm.

Niveles y pendientes

El pavimento de hormigén debera ser construido a los niveles fijados en el proyecto u ordenados por el
Director de Obra. La aprobacion de los moldes colocados establecida en el articulo 5.2.5 de las
Especificaciones ICPA o de la linea guia de las pavimentadoras autopropulsadas no exime al Contratista
de esta obligacion.

El Director de Obra podra rechazar aquellas partes del pavimento en que las cotas a las que ha sido
construido difieran en mas de un centimetro con los niveles fijados, o cuando la pendiente en la superficie
difiera, en valor absoluto, en mas de 3%o(tres por mil), o en valor relativo en mas de 20% por defecto o por
exceso, de las establecidas en el proyecto de acuerdo a los niveles fijados en el mismo.

En tal caso se procedera en la forma establecida en el 3.4.4.11 “Criterios de aceptacion y reconstruccion”.

Medicion y pago

Con respecto a la medicién de la superficie del pavimento se aclara que en el caso de que existan
cordones en el borde del pavimento estos no seran incluidos en dicha medida.

Todos los trabajos necesarios para la construccién del pavimento de hormigoén, incluidos en estas
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especificaciones, como la mano de obra, equipos, terminaciéon, curado y conservacién asi como los
materiales utilizados, entre otros, los aridos previstos en la dosificacién aprobada, el agua de amasado, el
suministro flete y manipuleo de todo el cemento portland a utilizar se pagaran al precio ofertado en el
rubro:

539 Pavimentos de hormigén simple (0.23m de @SPESOr). . cueniuiii i, (m3)

Las banquinas de hormigdn texturizado en el tramo donde se opte por el pavimento de hormigdn también
se computaran en el rubro 539 Pavimentos de hormigdn simple (0.23m de espesor).

De aparecer fisuras después de los 28 dias se debera evaluar su extension y severidad, y en el caso de
que no comprometan la resistencia ni la funcionalidad del pavimento el Contratista debera aplicar un
procedimiento de reparacion que el Director de Obra aprobara previamente.

El costo de la reparacion serd por cuenta del Contratista.

En caso de construirse cordones los mismos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

282 Cordones de hormigdn armado clase VIl...... ... (m3).

1.1.5 Senalizacion horizontal.

Para la realizacién de los trabajos de sefalizacion horizontal de las obras de Rehabilitacion de
Pavimentos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Senalizacion y
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial.

La sefalizacion horizontal a ejecutar sera clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefalizacion y ETCM.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefalizacion horizontal
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, asi como el proyecto de
sefalizacion horizontal. La DNV debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas.

Los trabajos de sefalizacién horizontal en obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se ejecutardn con
material termopléastico de aplicacion en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

3042 Tachas instaladas........ccoouieiuiiiiiiiii (c/u).
3043 Lineade eje aplicada en caliente ..........ovuiiiiiiiiiiiiii (m2).
3044 Linea de borde aplicado en caliente........ ..o (m2)

3045 Amarillo aplicado en caliente..........ooieiiiiiii e (m2).
3046 Superficies aplicado en caliente.........ovuiiniiii (m2).

1.2  Obras Complementarias

Descripcion. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:
e (Calzadas de servicio

Sendas peatonales

Defensas metélicas

Refugios peatonales

Darsenas

Readecuacion de empalme Ruta 2 y Ruta 12.

Senalizacién vertical

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el
siguiente cuadro de metrajes:
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Grupo | Rubro Descripcion Unidad | Cantidad
2 6 Excavacion no clasificada m3 1000
2 7 Excavacion no clasificada a deposito m3 5800

Escarificado, conformacién y compactacion de pavimento
2 25 existente m2 600
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 2010
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 1660
6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 11328
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 2818
6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 24630
7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 2774
7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 2720
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 3245
7 137 Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m3 383
9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 62
13 273 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 75
13 275 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 20
13 281 Cabezales de h. Armado clase VIl para alcantarillas de cafios m3 6
39 606 Refugios peatonales c/u 5
41 621-1 [ Suministro y colocacion de defensas metélicas LT 267 0 269 m 1000
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 213
152 2135 | Suministro transporte y elaboracion de emulsion asféltica m3 17
153 2136 | Suministro transporte y elaboracion de diluido asfaltico m3 14
304 3042 | Tachas instaladas clu 100
304 3037 Linea de eje aplicada en frio m2 30
304 3038 Borde aplicada en frio m2 240
304 3039 Amarillo aplicada en frio m2 120
301 3010 | Sedalizacion vertical m2 200

1.2.1 Calzadas de servicio y sendas peatonales

Construccion de calzadas de servicio nueva: Esta previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas
de servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de obra.

La rehabilitacién se hara escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactacion de la capa se realizara la imprimacion de
la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble.

A tales efectos se realizaran las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de
material granular de CBR = 80% de 0,30 m de espesor minimo, siendo el ancho y la pendiente transversal
indicadas por el Director de obra.

Eventualmente el Director de obras podra optar por colocar una capa de mezcla asfaltica.
En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocaran canos o se realizara un badén que permitan
franquear el cruce de los vehiculos en situaciones normales.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

6 Excavacion no clasificada...........oooeieiiii i (m3).
25 Escarificado, conformaciéon y compactacion de pavimento existente............... (m2).
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura...........cocoeveiiiiiiiiiiiiiiii e, (ton).
111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion.............cooeveeviiiiie i (m2).
113  Ejecucion de tratamiento bituminoso doble.................oo (m2).
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129 Sub base granular CBR > 40% (CON transporte).........coveieuveieeieniiiiieieeeenne. (m3).
133 Base granular CBR > 80% (CON transporte)........cocveieviiiiiiiiiiiieiciieae e (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento...............coceevenennnnn. (m3).
273 Alcantarillas cano de hormigdn armado de 50 cm (sin cabezal)......................... (m).
275 Alcantarillas cafno de hormigén armado de 80 cm (sin cabezal)......................... (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafos................. (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico............c.ccvevviveinn (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas..............cooveeeenien. (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico........................oooee. (m3).
3037 Lineade eje aplicada en frio........oooeeieie i (m2).
3038 Borde aplicado €n fri ... ..o e (m2).
3039 Amarillo aplicado €N fri0 .. ..o e (m2).

La demarcacién de las calzadas de servicio sera Clase 1 y se realizard de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefalizaciéon Horizontal. Se demarcaran bordes con ancho de linea 10cm.

1.2.2 Defensas metalicas.

La obra denominada Defensas metalicas abarcara el suministro de defensas metélicas de acuerdo con lo
establecido en las laminas tipo N® 267 y 269 y especificaciones anexas.

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigén existentes.

Se considerara prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional
correspondiente.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

621-1 Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 0 269....................... (m).

1.2.3 Refugios peatonales

Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la lamina tipo N° 207C.

Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccion y el posterior mantenimiento de acuerdo
a los niveles de servicio hasta la finalizacién del contrato.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

606 Refugio peatonal........ ..o e (c/u).
1.2.4 Darsenas.

Los lugares en donde se construirdn las darsenas seran indicados por el Director de obra.
Las darsenas se construiran de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura adjunta

PLANTA

Jo50
300
n

CORDON PISABLE
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PERFIL TRANSVERSAL

ancho variable " >‘<

segUn planta

@ Pavimento existente

@ Mezcla asféltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m
@ Mezcla asféltica para base negra espesor 0,06m

@ Banquinas de material granular CBR > 80%

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 0,50m)

@ Base granular CBR> 80% (espesor = 0,15m)

@ Sub base granular CBR> 60% (espesor = 0,15m)

Sub base granular CBR> 30% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se debera ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliacién de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes
y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse posteriormente como
revestimiento de suelo pasto.

Se realizara un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado
precedentemente.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra se construira la
ampliacién tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m
de espesor. Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacion de plataforma tendran un CBR mayor o igual al 5% al 95% del PUSM
y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

La ampliaciéon se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construccién de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub-base granular
de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfaltica (una de base
negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub-bases granulares se
compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan cumplir con lo
especificado para material granular CBR>30%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada..........oooouiuiiiiiiii (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo........c.coviieiiiiiiiiiii (m3).
101  Mezcla asfaltica parabase Negra.........ocoeiiiiiiiii e (ton).
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura...........coovviviiiiiiiiiiiiii e (ton).
111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion.............coevcviiiiieiei i, (m2).
113  Ejecucidén de tratamiento bituminoso doble.............coooiiiiiiiiiii (m2).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia..............cocvveiiiiiiinnn.e (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (COn transporte).........cccoveeeneiiieniienenaenannn (m3).
175 Sub base granular CBR > 60% (Con transporte).......c.coceeeviiiiiiinininenenn (m3).
133 Base granular CBR > 80% (CON transporte).........c.coveveviiiiiiiiiiiiiiieeeaenen .(m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento.................cooeennnn. (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico.......................... .. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica............................. (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico............................... (m3).

1.2.5 Readecuacion de empalme Ruta 2 y Ruta 12.

Esta prevista la readecuacién del empalme de Ruta 2 y Ruta 12 de acuerdo a lo establecido en la Lamina
N21 del proyecto N? 11.250 realizado por el Departamento de Carreteras de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
6 Excavacion no clasificada..........covviiiiiii (m3).

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.48
“Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 2”




Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

7 Excavacién no clasificada a deposito..........oeoeeiiiiiiii i (m3).
101 Mezcla asféltica para base Negra..........coveveie i (ton).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura............ooviiniiiiniiiiiiieeeans (ton).
111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion...........cocvvviiiiiiiiiiiiiii e, (m2).
113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble............coooii (m2).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia.............c.ccooeiiiiiiintL (m2).
129 Sub-base granular CBR > 40% (CON transSporte).........ocoeeveiveienieieieieiaianennes (m3).
175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)...........cvevvviiiiiiiiiiiiiieinns (m3).
133 Base granular CBR 2> 80% (CON transporte)........c.vevveiiiiiiiiiiiininiiieneeneen, (m3).
137 Banquina de material granular CBR > 80% (con transporte) ..............ccccceenee. (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento................ccceeeeenee. (m3).
273 Alcantarillas cafo de hormigén armado de 50 cm (sin cabezal)...................... (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VII para alcantarillas de cafos............ (m3).
282 Cordones de hormigén armado clase VIl..........ooooiiiiiiie (m3).
2129 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico..................cc.coeeenee. (ton).
2130 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas........................... (m3).
2131  Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos............................ (m3).

1.2.6 Seiializacioén Vertical.

Se cotizara el suministro y colocacién (incluidos postes y pintura) de la sefalizacion vertical que no
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duracion del contrato debido
a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye senalizacién a modificar en las obras obligatorias
iniciales, lo cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro “Sefalizacion Vertical (m2)”.

El mantenimiento de estas sefiales se considerara prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento.

2. Especificaciones de los materiales.

2.1 Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 80% para el 100% del PUSM.
e expansién sera menor del 0,3%.

el ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.
e equivalente de arena > 35.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.2  Material granular CBR > 60%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 60% para el 100% del PUSM.
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e Expansion sera menor del 0,5 %.

El ensayo CBR y de expansion se realizard con una sobrecarga de 9.000 g.
e XIP<180.
e X.LL < 750.

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N2 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.3 Material granular CBR > 40%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 40% para el 100% del PUSM.

e Expansién sera menor del 1,0%.

El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.
e X.IP < 180.
e X.LL < 750.

X es el porcentaje que pasa el tamiz N2 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 97% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.4 Mezcla asfaltica.

2.4.1 La mezcla asféltica debera cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm en el
ensayo de resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presién de
ensayo de rueda de 9 kgf/cm2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacion de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1. de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periédicas establecidas en clausula 7.7.2. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacién de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacién no supere 20 um/minuto.

2.4.2 Se modifica la redaccién de las clausulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Direccion
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

7.2.1 El agregado grueso a utilizar deberéa ser obtenido por trituracién de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N® 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracién de roca
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccién
podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafnas en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estard integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracién de roca sana.
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7.3.2. Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la norma AASHTO M —
226.

Los cementos asfélticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

7.6.1. Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca r la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica; b) colocar la capa de rodadura
en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar
dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa
de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho
tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
base negra superior.

2.4.3 Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de
1989)”, que quedaran redactados de la siguiente forma:

Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccién VI — Mezclas asfélticas quedando redactado: “No se permitira
la ejecucidn de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior
a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado
inferior a 5cm.”

Se modifica el articulo F-2-1-1 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “Previamente a
la medicién de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion, el Director de Obra debera formular su
aceptacion, para lo que se subdividira previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros
cuadrados (3600m2.) por via de circulacién.”

Se modifica el articulo F-3-1-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “A los efectos de
determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asféltica ejecutada de cada
seccién, se procederd como se indica a continuacion:

Se considerara como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6 a la
fraccién construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asféltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un
testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados
en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes, los
cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30 % del lote original.

Para el calculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los calculos ulteriores con
este ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara finalmente el espesor
promedio Pm de cada seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: "Durante la
ejecucion de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se moldeara una probeta por
cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactacién indicadas
segun la norma UY M-3-89.
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Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
sera de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segun la norma UY M-5-89 6 UY M-6-
89 segun corresponda.

Se determinard el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5¢cm tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio
de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de rodadura de espesor mayor a 5¢cm tendran densidad mayor o igual al 98% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

En ninglin caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas, las tolerancias méximas en los
porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

Porcentaje de ligante bituminoso: = 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT | Tamiz UNIT 74
4760, excepto el UNIT
+ 6% +5% 2%

2.4.4 Se modifica el siguiente articulo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que quedara redactado de
la siguiente forma:

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactacion,
se harg el pago segun las condiciones que se indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de regularizacién:

COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO
Igual o mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menor a 97%

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO
Igual 0 mayor a 98% 100

88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

75

Mayor o igual a 97% y menor a 98%

Mayor o igual a 96% y menor a
97%

2.4.5 Se modifica en la tabla de la clausula 7.4.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad
vigente a Agosto del 2003 el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de 34" para
espesores de la capa mayores o igual a 5¢cm.
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2.5 Pavimento hormigén.

2.5.1 Condiciones generales

2.5.1.1 Contenido de material pulverulento

El contenido de material pulverulento debera ser suficiente para asegurar la cohesion y evitar la exudacion
excesiva del hormigén recomendandose un valor de 380kg/m3.

Se entiende por material pulverulento de un hormigén a “la suma, en masa, de las particulas de cemento,
las adiciones minerales pulverulentas, ya sean activas o no, y la fraccién de los agregados que pasan el
tamiz IRAM 300um”(Reglamento Argentino CIRSOC 201)

Se recomienda que la exudacién este entre el 1 y 2% de acuerdo a la norma IRAM 1604.

2.5.1.2 Limitaciones ambientales del hormigonado

La fabricacion y la colocacion del hormigén deberan suspenderse cuando haya una iluminacion natural
insuficiente, a menos que se instale un sistema de alumbrado artificial aprobado por el Director de Obra

Las operaciones de fabricacion y colocacion del hormigén tendran que ser suspendidas de inmediato a
criterio del Director de Obra, cuando el viento o la lluvia perjudiquen el resultado de la operacién, a menos
que el Contratista haya previsto un techo adecuado y estable de proteccion contra dichos elementos
atmosféricos.

El hormigonado en tiempo caluroso (cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 30°C) o frio
se regird por las siguientes condiciones:

Hormigonado en tiempo caluroso

a)Cuando la temperatura del aire ambiente llegue a 30°C, se procedera a rociar y humedecer los moldes y
encofrados y el suelo de fundacién, con agua a la menor temperatura posible.
Ademads, las pilas de arido grueso se mantendréan permanentemente humedecidas, las operaciones de
colocacion y terminacioén se realizaran con la mayor rapidez posible, y el curado se iniciara tan pronto el
hormigén haya endurecido suficientemente como para que las superficies expuestas de las estructuras
no resulten afectadas por el tipo de curado adoptado. Asimismo, las tuberias de agua y las de transporte
del hormigdn por bombas, o mismo que el tambor de la hormigonera, se mantendran a la sombra o se
aislaran térmicamente y se pintaran con pintura blanca.

b)Cuando la temperatura del hormigén llegue a 30°C se adoptardan medidas inmediatas para enfriar el
agua de mezclado y el arido grueso, de modo que la temperatura del hormigén sea menor de 30°C. Al
efecto podra emplearse hielo para reemplazar parte del agua de mezclado. El hielo debera haberse
licuado al finalizar el mezclado del hormigon.

¢)Cuando la velocidad de evaporacion del agua del hormigdn desde la superficie de las losas estimada en
funcién de: a) La temperatura del aire ambiente en el lugar de construccién de la calzada y en el
momento de colocacion del hormigén; b) la humedad relativa ambiente, c¢) la temperatura del hormigon
fresco en el momento de su colocacién y d) la velocidad del viento, se aproxima a 1,0kg/m2/hora,
deberan extremarse las medidas para evitar una evaporacion excesiva, que pueda producir la fisuracion
plastica de las losas recién terminadas y una reduccion de resistencia del hormigén en el espesor
proximo a la superficie.

d)Las medidas mas importantes que deberan adoptarse con referencia a lo establecido en ¢) son: 1)
humedecimiento de la superficie de apoyo de la calzada, 2) reduccion de la temperatura del hormigén, si
es posible a menos de 15°C, 3) rociado de la superficie total de las losas terminadas con agua en forma
de niebla, especialmente durante las primeras horas posteriores al momento de su terminacién, o
cubrirlo completamente, tan pronto como sea posible, con arpilleras hiumedas, 4) reduccion del tiempo
transcurrido entre el momento de terminacion de las losas y el principio del curado, y 5) colocacién de
toldos y barreras capaces de evitar la incidencia directa de los rayos solares y del viento sobre la
calzada.

e)En tiempo caluroso, el hormigén no contendra aditivos aceleradores ni cemento de alta resistencia
inicial. Previa autorizacion del Director de Obra, el hormigén podra contener un retardador del tiempo de
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fraguado inicial que cumpla las especificaciones establecidas en la norma IRAM 1663.

f) Si las condiciones de temperatura ambiente son criticas (superiores a 32°C), s6lo se hormigonara al
atardecer o durante la noche. Las superficies no encofradas de hormigén fresco se mantendran
continuamente humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla o lluvia fina, arpilleras
humedas u otros medios adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocacién.

g)El agua de curado no tendra una temperatura menor de 10°C respecto de la del hormigbén y se
extremaran los cuidados y precauciones para obtener un buen curado humedo.

h)Cuando la temperatura del hormigén inmediatamente después del mezclado, sea mayor de 30°C, se
suspenderan las operaciones de hormigonado.

Todo hormigén cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la accién de las altas
temperaturas sera demolido y reemplazado por el Contratista, sin compensacién alguna, de acuerdo a lo
indicado en el articulo 6.10 “Criterios de aceptacién y reconstruccién”.

i) Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboraciéon del
hormigén y de ejecucion de la calzada en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del Contratista.

Nomograma para predecir la posibilidad de fisuracién plastica

Efecto de la temperatura del aire y del hormigdn, de la humedad relativa ambiente y de la velocidad del
viento, sobre la velocidad de evaporacién del agua exudada del hormigén fresco acumulada sobre la

superficie de la estructura.
El nomograma permite estimar graficamente la velocidad de evaporacion del agua superficial, para
distintas condiciones climaticas y temperaturas del hormigén. Si la velocidad de evaporacion es del orden
de 1,0kg/m2/hora deben adoptarse inmediatas precauciones para tratar de evitar que se produzca la
“fisuracién pléstica’;.
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1)Entrar con la temperatura del
aire; mediante una vertical
interceptar la curva
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Relativa Ambiente.
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2)Desde la interseccién, seguir
horizontalmente hasta cortar la
recta correspondiente a la
temperatura del hormigén.

N
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3)Desde alli, trazar una vertical
hasta interceptar a la recta
correspondiente a la velocidad
del viento.

o

4)Desde este ultimo punto de

VELOCIDAD DE EVARGEACION Kg/nbora

interseccion trazar una

horizontal y leer la velocidad de

evaporacion del agua 0
superficial. B

Hormigonado en tiempo frio

a) El hormigdn solo podra ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la sombra y lejos de toda
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fuente artificial de calor, es igual o mayor de 5°C y en ascenso. En esas condiciones, la temperatura del
hormigdn en el momento de su colocacién estara comprendida entre 10°C y 25°C.

b)  El Contratista estudiara y arbitrara los medios necesarios para lograr la efectiva proteccion inicial
del hormigon fresco contra la accién de las bajas temperaturas.

Todo hormigén cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la accion de bajas
temperaturas, sera demolido y reemplazado por el Contratista, sin compensacién alguna, de acuerdo a
lo indicado en el articulo 6.10 “Criterios de aceptacion y reconstruccion”.

C) Los gastos adicionales correspondientes a la elaboracion, colocacion y proteccion del hormigdn en
tiempo frio, son por cuenta exclusiva del Contratista.

2.5.1.3 Terminacion final con rastra de arpillera

Para la terminacion superficial del hormigon se permite Gnicamente el uso de rastra de arpillera debido a
que la presencia de fibras en el hormigén dificultaria el pasaje de un peine.

2.5.1.4 Curado

Inmediatamente después que las operaciones de acabado hayan sido completadas, la superficie entera
del nuevo hormigén colocado serd curada con una membrana impermeable en base solvente.

Fallas en el suministro de los materiales para curado y la falta de agua sera causal de suspensién de las
operaciones de tendido. El hormigén no serd expuesto por mas de media hora durante el periodo de
curado.

Membranas impermeables en base solvente

a)El liquido a utilizar cumplira lo especificado en compuestos liquidos para la formacién de membranas de
curado

b)El compuesto se aplicara uniformemente sobre toda la superficie expuesta del pavimento, incluyendo las
superficies laterales de los bordes, a razén de 200 a 300 cm3 /m2 dependiendo de las condiciones
ambientales (contenido de humedad y velocidad del viento)

c)La aplicacion se iniciara tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminacion superficial de la
calzada no siendo necesario que desaparezca el agua de la superficie.

d)La aplicacién se realizard a presién, mediante un equipo pulverizador mecéanico autopropulsado, capaz
de atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre la calzada, sin danar la
superficie. El equipo rodara sobre los moldes laterales, sobre la subrasante exterior a los bordes de la
calzada o sobre pavimentos adyacentes. El depdsito a presion que contiene el compuesto estara
provisto de un agitador mecanico efectivo, que funcionara en forma continua durante todo el tiempo de
aplicacion del producto, y de un dispositivo que permita medir con precision la cantidad del compuesto
consumido.

e)La boquilla rociadora tendrda una pantalla protectora contra la accién del viento, y se movera
mecéanicamente de uno a otro borde del pavimento. Inmediatamente antes de transferir el compuesto
desde el envase de fabrica al depdsito ubicado en el equipo rociador, se agitara el compuesto en el
envase de fabrica para asegurar una consistencia y dispersiéon uniformes del pigmento en el compuesto
liquido.

f) El avance del equipo se realizara en forma tal que las zonas rociadas por la boquilla en los movimientos
de ida y de vuelta entre uno y otro borde del pavimento, se superpongan en el 50% del ancho rociado en
cada pasada de modo que, en cada lugar, la superficie de la calzada quede cubierta por dos capas del
compuesto produciendo una pelicula continua y uniforme.

g)La operacién de rociado se realizara poniendo especial cuidado en obtener una pelicula continua, libre
de defectos y perforaciones y un buen sellado de las superficies y aristas de la calzada. No se permitira
el goteo, pérdidas del producto sobre la superficie del pavimento, ni otras deficiencias que puedan
afectar la uniformidad de su aplicacion.

h)No se permitird el paso de equipos, vehiculos ni peatones sobre la membrana, excepto en zonas
restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de proteccion que impidan la rotura de la
misma. La proteccion consistira en no menos de 0,10 m de suelo o de otro material adecuado, capaz de
impedir la destruccion de la membrana por el transito. Dicha proteccion no se aplicara hasta tanto la
membrana haya secado completamente, y sera eliminada una vez finalizado el periodo de curado.

i) Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, el Contratista dispondra en obra
de un equipo de emergencia o de suficiente cantidad de arpillera y provision de agua, o de pelicula de
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polietileno, como para realizar un curado humedo, o con la pelicula citada en las condiciones
establecidas por estas especificaciones, mientras dure la emergencia.

j) La aplicacion del compuesto no debe realizarse mientras llueva, ni en el caso en que la superficie de la
calzada se proteja contra la accién de las bajas temperaturas mediante escapes de vapor de agua.

k)Si por cualquier causa se demorara la aplicacién del compuesto, excediendo el momento preciso
indicado en el inciso c), la superficie de la calzada se rociara con agua en forma de niebla, nunca en
forma de lluvia, o se cubrird con una arpillera humeda, o con una pelicula de polietileno, hasta el
momento que se inicio la aplicacion del compuesto liquido.

2515 Recepcion por tramos

Para verificar condicion de carga e inspeccion visual, el pavimento serd controlado por zonas o tramos.
Cada tramo debera:
a) tener una superficie del orden de los 1300 m?
b) ser continuo dentro de lo posible;
) haber sido construido con materiales similares y del mismo origen;
) haber sido construido por procedimientos constructivos similares durante la misma jornada
de trabajo.

c
d

Tramos de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de whitetopping sera preceptiva la realizacion del correspondiente
tramo de prueba, para comprobar la formula de trabajo, la forma de actuacién de los equipos, textura
superficial, juntas, etc. Para este tramo de prueba se mantienen los criterios establecidos para mezcla
asféltica en el articulo 7.7.1 de las ETCM.

6.7 Cantidad de muestras

De cada tramo a controlar se extraerdan como minimo 5 testigos, se debera extraer por lo menos 1
testigo cada 450m2, todos ellos serdn ensayados antes de los cincuenta dias. La ubicacion de los
puntos de extraccion de testigos a ensayar sera aprobada por el Director de Obra.

6.8 Espesor medio

El espesor medio de un tramo (em) resultara de promediar las alturas individuales de los testigos que
se consideren para su recepcion.

Cuando se presentaren valores superiores al 110% del espesor teérico exigido, intervendran en el
promedio reducidos a ese valor tomado como espesor maximo reconocido.

Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no debera ser menor
que el 95% del espesor tedrico (espesor establecido en el proyecto).

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se considerara
que el tramo no cumple con la exigencia de espesor por lo que corresponde su rechazo por bajo
espesor y su demolicion.

Aln cuando el espesor medio obtenido resulte mayor o igual que el 95% del espesor teorico, pero
alguno de los testigos tenga una altura inferior al 90% del espesor teérico, se podra dividir la zona a
recibir en tramos mas reducidos, repitiéndose en cada uno de ellos la extraccion de testigos en las
condiciones y cantidad anteriormente indicados para analizar las posibilidades de recepcion de cada
uno de los nuevos tramos de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.

Para el control de espesores los testigos no podran ser extraidos de la zona de huella.
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6.9

6.10

Resistencia media del tramo

La resistencia media del tramo (Rm) resultard de promediar los valores de resistencia, obtenidos
mediante ensayo de los testigos extraidos para su recepcion.

Para ser aceptada dicha resistencia media, no debera ser menor que el 90% de la resistencia teérica
exigida en estas especificaciones (Rt).
Rm > 0,90. Rt

Cuando la resistencia media obtenida, resulte menor o igual que la indicada precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple lo exigido por lo que corresponderd su rechazo por falta de
resistencia y su demolicién.

Aln cuando la resistencia media obtenida no resulte menor que la indicada precedentemente, pero
alguno de los testigos haya tenido una resistencia no mayor al 80% de la resistencia tedrica exigida,
se podra dividir la zona a recibir en tramos mas reducidos, repitiéndose en cada uno de ellos la
extraccion de testigos en las condiciones y cantidad anteriormente indicados para analizar las
posibilidades de recepcién de cada uno de los nuevos tramos de acuerdo a lo establecido en estas
especificaciones.

Criterios de aceptacion y reconstruccién.

6.10.1 Aceptacién sin descuento

El pavimento de un tramo sera recibido y su liquidacién se realizar4 de acuerdo al precio unitario
ofertado por el Contratista si cumple las siguientes condiciones:

a) La capacidad de carga de la calzada (C = Rm.em?) debera ser igual 0 mayor que el producto Rt.et?,
siendo Rt la resistencia tedrica de rotura a compresién exigida y et el espesor fijado en el proyecto.

b) Las losas no deberan presentar fisuras a los 28 dias de construccion.

c) El Indice de Regularidad Internacional (IRI) debera ser menor o igual a 2.8.para todo el tramo.

Nota: Los valores representativos de rugosidad se determinaran para todo el tramo y sera el mayor de
la rugosidad media de cada una de las sendas. La rugosidad media de cada una de las sendas se
determinara promediando las rugosidades medias de 5 mediciones realizadas de acuerdo al
Instructivo de medicién de la rugosidad de la Direccion Nacional de Vialidad.

6.10.2  Aceptacién con descuento

El pavimento de un tramo sera recibido y su liquidacion se realizard con descuento corrigiendo el
precio unitario ofertado por el Contratista de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Sila capacidad de carga de la calzada (C) estuviera comprendida entre Rt.et’ y 0,90.Rt.et’ el
pavimento del tramo sera aceptado, pero su pago se realizard con descuento, a cuyos efectos
el precio unitario ofertado por el Contratista sera corregido multiplicandolo por el factor:

P
| =[Rm.em?
Rt.et?

b) Si una o mas losas del tramo presentan pequenas fisuras de retraccién plastica, de corta
longitud (menores a 0,50m) y que no penetren mas de 0,01 m a la superficie de las losas a los
28 dias de construccion, el pavimento del tramo sera aceptado, pero su pago se realizara con
descuento, a cuyos efectos el precio unitario ofertado por el Contratista sera corregido
multiplicandolo por el factor:

[=0,8

c) Elindice de Regularidad Internacional (IRI) de todo el tramo es mayor o igual a 2.8 y menor o
igual a 3.5. su pago se realizara con descuento, a cuyos efectos el precio unitario ofertado
por el Contratista sera corregido multiplicandolo por el factor:
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| = (-142.86 IRI +500)/100

No podran coexistir para un mismo tramo las fallas a y b, en caso que esto suceda el tramo no
serd recibido y correspondera su rechazo de acuerdo a la clausula 6.10.3.

6.10.3 Tramos rechazados

El pavimento de un tramo no serd recibido y correspondera su rechazo debiendo ser demolido por el
Contratista y reconstruido en la forma y condiciones indicadas en “Reconstruccion de tramos
rechazados” si se cumple una de las siguientes condiciones:

a) Capacidad de carga de la calzada (C) inferior a 0,90.Rt.et?

b) Contiene losas que presentan fisuras a los 28 dias de construccién no admisibles (longitud
mayor a 0,50m y penetracién mayor a 0,01m).

¢) Indice de rugosidad internacional (IRI) mayor que 3.5

d) Contiene losas que presentan fisuras a los 28 dias de construccién menores de 0,01 m y de
corta longitud y la Capacidad de carga de la calzada (C) es inferior a Rt.et’

Revisién de tramos rechazados

Notificado el Contratista del pago con descuento o rechazo del pavimento de un tramo de
acuerdo a cualquiera de las causales indicadas en 6.8, 6.9 y 6.10.2 podra solicitar, dentro de un
plazo de 5 dias a partir de la notificacion que se divida el tramo en varios tramos parciales
formado cada uno de ellos por pavimento continuo, los que seran considerados
independientemente a los efectos de su recepcion.

Se realizaran nuevos ensayos en las condiciones y cantidad anteriormente indicados para
analizar las condiciones de recepcion de cada uno de los nuevos tramos de acuerdo a lo
establecido en estas especificaciones.

La definicion de pavimento de aceptacion, de aceptacién con descuento y de rechazo que resulte
de esta nueva divisién de tramos sera inapelable.

La longitud minima de los subtramos sera indicada por el Director de Obra.

Reconstruccién de tramos rechazados.

Los pavimentos rechazados de acuerdo a las causales indicadas en 6.8, 6.9 ,6.10.2 y 6.10.3
deberan ser demolidos por el Contratista conjuntamente con sus cordones, si los tuviera, fresar
de forma de obtener una superficie de mezcla asfaltica en las mismas condiciones requeridas
inicialmente y reconstruidos en el espesor necesario para lograr los mismos niveles que el
hormigén circundante. La zona a demoler y reconstruir estara delimitada por las juntas
efectuadas en el pavimento. La construccion del pavimento rechazado y sus cordones, asi como
su demolicidn, el transporte y depdsito del producto de la demolicion en lugar y forma adecuados
a juicio de la Inspeccion, asi como el fresado y limpieza de la superficie seran obligaciones del
Contratista y no seréan objeto de pago alguno.

El pavimento y cordones reconstruidos se recibiran, computaran y pagaran en la forma indicada
en estas especificaciones.
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6.12

7.3

7.4

Liberacién al transito

Se podra liberar al transito una vez que se alcance una resistencia de traccion por flexion mayor
a 38 Kg/cm2. Dicha resistencia se podra estimar de acuerdo a la curva de maduracién obtenida
por el procedimiento que indica la norma ASTM C1074-04.

Una vez alcanzada la resistencia minima requerida, por estimacién o mediante el ensayo de
probetas moldeadas, se debera verificar la misma con el ensayo de probetas extraidas del
pavimento si asi lo indicara el Director de Obra.

Aun alcanzada esta resistencia, se debera proteger los bordes del pavimento con algin
elemento fisico, como pueden ser balizas, conos, etc.

Calidad del acero a utilizar en pasadores y barras de unién

Los pasadores de las juntas de contraccion seran varillas lisas de acero normal con limite de
fluencia mayor o igual a 2200 kg/cm® ACERO AL 220 (UNIT34:95).

Las barras de union seran barras corrugadas de acero especial con limite de fluencia mayor o
igual a 4200 kg/cm® ACERO ADM 420 (UNIT 968:95) 6 ACERO ADN 420 (UNIT 843:95).

Hormigon para la construccién del pavimento

La presente especificacion técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al hormigén
de cemento portland destinado a la construccion del pavimento.

El cemento portland sera seleccionado y proporcionado por el Contratista.

Se recuerda que en el hormigdn a emplear los aridos no deberan presentar reactividad potencial
con los compuestos alcalinos del mismo, ya sean procedentes del cemento o de otros
componentes.

Resistencias

La resistencia tedrica de rotura a compresion del hormigén sera el valor requerido para obtener
una resistencia media a traccion por flexion no inferior 50 kg/cm2 prevista en el proyecto. El valor
de compresion sera fijado de acuerdo a lo establecido en el articulo siguiente. Todas las
resistencias indicadas corresponden a una edad de 28 dias.

Contenido de cemento portland y resistencia a la flexotraccién

El Contratista debera presentar un estudio de la dosificacién previa del hormigén de acuerdo a lo

establecido en el articulo F-2 de la Seccién Il del Pliego, incluyendo el analisis de la resistencia a

la flexion con igual nimero de probetas que las indicadas para el estudio de la resistencia a

compresion, las que seran preparadas y ensayadas de acuerdo a las normas UNIT MN 79, 101 y

55. Dicha dosificacion debe ser realizada con la finalidad de obtener un hormigén que se

encuentre dentro de las condiciones especificadas:

1) Asegure una resistencia media a flexion a los 28 dias no inferior a 50 kg/cm2 y ningun valor
individual menor de 40 kg/cm2.

2) Asegure una resistencia cilindrica caracteristica a compresién a los 28 dias no inferior a 350
kg/cm2.

3) El valor de asentamiento a controlar sera aquel que presente el contratista de acuerdo al
estudio realizado

Dicho estudio incluira ademas, mediante los resultados de ensayos realizados haciendo variar las
proporciones de la mezcla, una correlacion entre resistencias a compresion y a flexion a los 28
dias. Dicha correlacién se obtendra graficando las resistencias a flexién y a compresion para una
misma dosificacion. Luego de realizados varios ensayos se establecera la curva que mejor se
aproxime a estos valores asi graficados. El valor de la resistencia teérica a compresion sera el
que surja de interceptar la curva mencionada con la recta correspondiente a la resistencia tedrica
a flexién igual a 50 kg/cm2. Con la base de estos resultados y de los ensayos complementarios
que se entienda necesario hacer realizar al Contratista para completar el informe (se incluira la
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ejecucion de una canchada con el equipo de fabricacién, mezclado y tendido de la cual se
extraeran probetas que se ensayaran), se fijara la resistencia teérica de rotura a los 28 dias, a
que se refiere el articulo precedente, y que servird de base para el control de la resistencia del
hormigdn colocado en la obra y para la definicion exacta del contenido del cemento. Los valores
mencionados de resistencia y cantidad de cemento podran sufrir variaciones, que debera aprobar
la Inspeccion, durante la ejecucién de la obra, basandose en una correlaciéon diaria entre
resistencia a flexion media y compresion media.

La aprobacién por parte de la Inspeccién de la dosificacién del hormigén no exime al Contratista
de cumplir con la resistencia a los 28 dias anteriormente indicadas.

Contenido total de aire

El contenido total de aire natural o intencionalmente incorporado al hormigén fresco sera de 3,5 £
1 % en volumen segun la norma ASTM C-231.

Aditivos
Cualquier material que se anada al hormigon debera ser aprobado por la Inspecciéon. El
Contratista presentara a la Inspeccion los registros certificados de laboratorio donde se muestre
que los aditivos a emplear estan dentro de los requisitos de calidad exigidos; igualmente se haran
ensayos con muestras tomadas por la Inspeccion del material propuesto.
a) Inclusores de aire
Deberan cumplir la norma ASTM C-260. Los inclusores de aire y los reductores de agua son
compatibles.
b) Aditivos quimicos
Aditivos tales como reductores de agua, retardadores de fraguado o acelerantes de
fraguado deberan cumplir la norma ASTM C-494.

Dosificacién por peso y compactacion por vibracion
Todo hormigdn a colocar en la obra debera ser dosificado por peso y su compactacion debera
ser realizada por vibracién.

7.5 Membranas de curado en base solvente

El compuesto para la formacion de la membrana de curado cumplird con lo especificado en la
norma IRAM 1675. No se empleara compuesto liquido alguno si antes no ha sido ensayado con
resultado satisfactorio y aprobado por la Inspeccion. El producto se entregara en obra listo para
su empleo. En ningln caso sera diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de
su aplicacion estara perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente dispersado en el
vehiculo.

El Contratista podra presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos y debera
contar con la aprobacion previa de la Inspeccion.

En la aplicacion de la alternativa se cumplira las recomendaciones que indique el fabricante del
producto.

7.6 Sellador de juntas

El material de sellado de las juntas seran de siliconas y debera cumplir con la norma ASTM D 5893
con excepcion de la Elongacién de rotura que se elevan a mas de 1200% y tendra que ser
previamente aprobado por la Inspeccion.

Se utilizaran imprimadores de acuerdo con los requerimientos del fabricante del mismo.
Las caras de las juntas deberan tener su superficie limpia, libre de polvo y particulas sueltas.
Previo a la aplicacion del material de sellado se colocard un cordén de respaldo de material compresible

constituido por un cilindro de espuma de polietileno u otro material compatible con la silicona que cumpla la
misma funcioén. El didmetro de este corddn debera ser como minimo un 25% mayor que el ancho de la

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.60
“Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 2”



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

junta.

La relacién entre espesor y ancho de sellado asi como la profundidad minimo por debajo del borde
superior de la junta seran de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dafiados por astillamientos y otra causa, se
repararan mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

Descripcion. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas seguln lo dispuesto en la cldusula
2.5 del Capitulo 3 son las siguientes:

Fresado

Micro pavimento

Refuerzo con mezcla asfaltica

Fresado y reposicion

Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica
Sellado de fisuras

Senalizacién horizontal.

Cuadro de metrajes para las Tareas extraordinarias de mantenimiento:

Grupo | Rubro Descripcion Unidad | Cantidad
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 1000
5 103 Mezcla asfaltica para bacheo Ton 50
5 103-1 Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) Ton 400
5 105 Mezcla asféltica de regularizacion Ton 100
6 118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 10000
7 135 Material granular para bacheo m3 200

152 2134 Suministro transporte y elaboracién de cemento asféltico Ton 114
152 2135 Suministro transporte y elaboraciéon de emulsién asfaltica m3 8
151 2376 Fresado m3 350
151 2375 Fresado m2 10000
304 3043-1 | Linea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 105
304 3044-1 | Borde aplicada en caliente (parcial) m2 840
304 3045-1 | Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 420

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del
contrato ejecutar mas de las cantidades previstas en algun rubro en detrimento de otro.

En lo referente a la especificaciéon de los materiales a utilizar en la ejecucién de las tareas extraordinarias
de mantenimiento son validos los establecidos en la clausula 2 del anexo 1 referidas a Especificaciones de
los materiales

1. Fresado

Se delimitara las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para luego realizar un
fresado en correspondencia con los limites de la zona deteriorada de un espesor que permita generar un
perfil con una unica pendiente y eliminar el ahuellamiento. En todos los casos se asegurard el libre
escurrimiento del agua de la superficie del pavimento, asi como evitar realizar obras en las banquinas.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

P € o =T To o (m2).

El material removido por el fresado podra ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba.
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2. Micropavimento

Para poder levantar el incumplimiento del estdndar de ahuellamiento se podra realizar un relleno de
huellas con mezcla asfaltica.

Dicha mezcla asféltica debera tener una granulometria adecuada para poder ser tendido en espesores
promedios de 0,02 m.

Eventualmente, en relaciéon a las distancias de transporte y al clima, en su proceso de fabricacién se
debera utilizar agentes modificadores para el cemento asfaltico que permita trabajar la mezcla con
temperaturas de hasta 90° C (mezclas tibias). La mezcla asfaltica (con excepcién de la granulometria)
debera cumplir con lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura y se pagara en el rubro
“105 Mezcla asfaltica de regularizacién.”

Se realizara un riego de adherencia en la huella para proceder a rellenar la misma con mezcla asfaltica de
regularizacion, una vez realizado el relleno de huellas se ejecutara un riego de adherencia en media
calzada que permita colocar una capa de mezcla asféltica de regularizacion de 0,02 m de espesor. Dicha
capa se colocara con terminadora asegurando en todos los casos el escurrimiento de la calzada.

El contratista pondra a consideracion previa del Director de obra la granulometria y el agente modificador
del cemento asfaltico quien efectuard u ordenard realizar las verificaciones que estime convenientes a los
efectos de que cumpla con los fines anteriormente descriptos.

La aceptacion asi como la supervision de las tareas sera exclusiva competencia del Director de obra.

En todos los casos se debera prestar especial atencién en lo referente a granulometria de los aridos segun
el espesor a colocar, tiempo de curado y habilitacién al transito, etc.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

105 Mezcla asfaltica para regularizacion...........cocoviiiiiiiiiii e, (ton).
118 Ejecucidén de tratamiento bituminoso de adherencia............cocoveiiiiiiiiiiininane. (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico.............................. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas...................ooooee. (m3).

En el precio ofertado para el rubro “105 Mezcla asfaltica para regularizacion (ton)” estara incluido el precio
del agente modificador del cemento asféltico y toda tarea accesoria que permita cumplir con los fines
descriptos.

3. Refuerzo con mezcla asfaltica

Se realizara un fresado del pavimento hasta dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y
logrado un perfil uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asféltica luego de compactada sea el
mismo en todo el ancho se ejecutara un riego de adherencia. Posteriormente se colocara una capa de
mezcla asfaltica segun el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de obra. La
mezcla asfaltica cumpliré lo especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura...........cocveveeieiiiiiiiicienieeane (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............cocoeieiiiiiiie. (m2).
2035  FreSa00. . et et (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico........................... (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas.......................... (m3).

El material removido por el fresado podra ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba.
4. Fresado y reposicion

Se delimitard las zonas a reparar (media calzada y mayores a 20m de largo) con lados perpendiculares al
eje de la calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los limites de la zona deteriorada.
Posteriormente se ejecutara un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfaltica el pavimento
hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica cumplira lo
especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:
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102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura...........cocvviviiiiiiiiiiiiiiiieeee e, (ton).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia............c.cocvviiiiiiiiiiinnnn... (m2).
2376 FrESA00. ..ttt (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico..................... ......... (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas............................. (m3).

5. Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2 km
con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos 0 que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a realizar
su sustitucion por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80% no
aceptandose la sustitucién del material granular por mezcla asféltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asféltica hasta llegar a
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo especificado
para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica parabacheo....... ..o (ton).
135 Material granular para bacheo............c.oouiiiiiiiiiii e (m3)
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico............................ (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.

Bacheo en espesor parcial: Este tipo de soluciéon se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asféltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo
cumplira lo especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido por el fresado podré ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en
la construccién de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asféltica parabacheo........ ..o, (ton).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico...................ooueee (ton).
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6. Senalizacion horizontal

Para la realizacién de los trabajos, el Contratista se ajustara a las especificaciones de este pliego, en las
ETCM y a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizacion.

Los trabajos de sefalizacion establecidos son a los efectos de reponer la sefalizacion horizontal que se
vea afectada al realizar los trabajos previstos en las Tareas extraordinarias de mantenimiento en calzada
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

3043-1 Linea de eje aplicada en caliente (parcial)..........cooeiiiiiiiiiic e (m2).
3044-1 Borde aplicado en caliente (parcial)..........cocoeviiiiiiiiii e (m2).
3045-1 Amarillo aplicado en caliente (parcial)...........coovoiiiiii e (m2).
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FE. ANEXO 3: NIVELES DE SERVICIO.
1. Definicion de ltems y exigencia para los Niveles de Servicio individuales

El contrato abarcard toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, sefalizacion, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas
peatonales, refugios, senalizaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi como el
pavimento y las sefales (con excepcion de las que indican el valor del peaje) de los puestos de peajes y
de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos que
hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por ejemplo la
sefalizacion de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que atraviesan la
ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc.).

2. Calzada, banquina, sendas peatonales y calzadas de servicio

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracién y
desaceleracion, darsenas para paradas de 6mnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacién en este ultimo caso de la Direccion de Obra) a los de
la estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en las
ETCM.

Si en la reparacién de un pavimento de mezcla asfaltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asfaltica, ya sea en un area parcial o total, seran validos los estandares correspondiente a
calzada de mezcla asfaltica.

Esta técnica se podra ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacién, y se debera utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberan cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estandares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectémetro correspondiente en el item faja
de uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada
2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon

Tipo de - L oy . . i : . Plazo de
nivel Cédigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia reparacion
Reduccion del ancho de | Disminucion del ancho del firme definido en | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 14 dias
superficie de rodadura el inventario de la DNV losas afectadas cuya mediciéon arroje un ancho
de firme menor
Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 0 dia
25 mm de didmetro y mas de 13 mm de | losas afectadas afectadas
profundidad.
Baches Nivel medioy alto | Los baches que no sean de H, que | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 2 dias
presenten algun tipo de deformacién o | losas afectadas afectadas
CHO Rot defecto sobre los mismos o que los bordes
no estén perfectamente aserrados y
adheridos con el resto de la superficie de
H, o que no estén nivelados.
Esquinas rotas Nivel | Desprendimiento de parte de firme contra | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 2 dias
medio y alto una esquina de la losa losas afectadas afectadas
Bordes rotos Nivel medio | Desprendimiento de parte del firme contra | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 2 dias
y alto sin estar | el borde de la losa losas afectadas afectadas
perfectamente sellados
Existencia de material | Entendiéndose  por  material  suelto | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 1 dia
) suelto cualquier tipo de material que no permitiera | losas afectadas afectadas
(@) CHO Ot la correcta adherencia del neumatico con la
] r superficie de rodadura
g() Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0 0 dia
m elemento que impida la libre circulacién en
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la via
Descenso o ascenso de | Levantamiento o hundimientos de las losas | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 14 dias
bordes, blow-up y | o partes de losas con respecto a las losas | losas afectadas afectadas
hundimientos de losas o | adyacentes, que sean mayores a 10 mm
CHO Blo partes de losas Nivel
medio y alto
Juntas sin estar | Se entiende por perfectamente sellado, que | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 60 dias
perfectamente selladas el material sellado no rebase la superficie | losas afectadas adyacentes a la junta
de las losas, o que esté por debajo del
Nivel del firme, de forma de no permitir la
entrada de material no compresible y que el
material de relleno de juntas sea
CHO Fis deformable
Fisuras Nivel medio y alto | Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 60 dias
sin estar perfectamente | esquina , con bordes rotos, sin sellar con | losas afectadas afectadas
reparados espesor >=2mm, con algin
descascaramiento , interior fisurado o con
alguna pérdida de material
CHO Fra Losas fracturadas Nivel | Losa dividida en méas de tres partes que | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 60 dias
bajo, medio y alto comprometan todo el espesor losas afectadas afectadas
Rugosidad durante el | Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media maxima, | La existente con | 60 dias
periodo de conservacion medida en tramos de 5 km una tolerancia del
D 15% si el IRl
Q medio es menor o
E:: CHO IRI igual que 3.6
[ m/km
il
=
L
—
% Pérdida de homogeneidad | Cuando la superficie del firme presenta | Porcentaje maximo de | Se calcula el area en forma | 20% 60 dias
e CHO Hom de la superficie original numerosa cantidad de reparaciones que | area con reparaciones directa
(&) conforman una superficie no homogénea

Nota: Los baches se severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2
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2.12 . Calzada de mezcla asfaltica

Tipo de - L L . . ” : ; Plazo de
nivel Cadigo Denominacién Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia reparacion
Reduccién del ancho de | Disminucion del ancho del firme definido en | Porcentaje méaximo de la | Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura el inventario de la DNV longitud del firme dentro
del hectémetro afectado
CMA Dest Desprendimientos de | Pérdida de parte del firme Porcentaje  maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafnos area afectada
Reduccion del paquete | Disminucién del espesor de las distintas | Espesor mezcla asfaltica | Mediante la extraccion de | 10% 14 dias
CMA Red estructural existente | capas del paquete estructural existente en pavimento testigos
durante la duracién del
contrato
Fisuras por fatiga Nivel | Fisuras generalizadas en forma de malla | Porcentaje maximo de | Se calcula el &rea afectada en | 0% 7 dias
medio y alto con | cerrada y fisuras generalizadas con | area afectada forma directa
CMA Fis1 deformacion y/o | desprendimiento de material y o
desprendimiento deformacién mayor a 10mm.
Baches Nivel medio y | Reparaciones localizadas realizadas en el | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento que presenten deterioro, | area afectada
desniveles, deformaciones , que no estén
CMA Bac perfectamente recuadrados o con un
material que no tenga igual comportamiento
que el pavimento circundante
Ahuellamiento y | Alteracion del Nivel de la superficie del | Porcentaje maximo de | Se calcula el éarea afectada | 0% 9 dias
hundimiento Nivel medio | pavimento por hundimiento a lo largo de la | area afectada(sumados | multiplicando la longitud
CMA Ahu y alto huella cuya valor sea mayor a 10mm ambos Niveles) afectada por el ancho de la
huella segin se indica en el
Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
(%0} Exudacion de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
8 superficie de la calzada tal que la exudaciéon | area afectada forma directa
= CMA Exu1 cubre totalmente el agregado
<<
m
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Existencia de material | Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la | area afectada forma directa
correcta adherencia del neumdtico con la
superficie de rodadura
CMA Otr
Existencia de obstaculos | Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacion en
la via
Fisuras > 2mm de Porcentaje  maximo de | Se calcula el area afectada, en | 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada el caso de fisura lineal el area
perfectamente selladas afectada se calcula
multiplicando la longitud de la
fisura por 0,50m(area de
CMA Fis influencia)
Fisuras por fatiga Nivel | Fisuras interconectadas y ramificadas sin | Porcentaje maximo de | Se calcula el &rea afectada en | 2% 60 dias
medio y alto >1mm que | llegar a formar una malla con leve pérdida | area afectada forma directa
no estén perfectamente | de material. Fisuras generalizadas en forma
selladas de malla, sin pérdida de material y sin
deformacion de la superficie pavimentada
(92] Desprendimientos de | Desprendimiento de agregados dejando | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 20% 60 dias
g CMA Des2 Nivel medio oquedades en la mezcla con densidad | &rea afectada forma directa
notoria
|<£ Exudacion de Nivel bajo | Presencia de ligante en zonas de la | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 20% 60 dias
Z y medio superficie de la calzada tal que la exudaciéon | &rea afectada forma directa
UEJ CMA Exu2 no cubre totalmente el agregado o si lo
o cubre lo hace en forma localizada en areas
- de no més de 1m2
% Rugosidad durante el | Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media maxima, | 25 IRI, con | 60 dias
) CMA Iri periodo de conservacién medida en tramos de 5 km tolerancia de
O 15%
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Mas de 5
reparaciones

realizadas  por
hectémetro, o
mas de 20 por

Pérdida de | Cuando la superficie del firme presenta Tico cantidad  de I((!)I;’)g;eetsro o
CMA Hom homogeneidad de la | numerosa cantidad de reparaciones que P y Se calcula en forma directa . 60 dias
superficie original conforman una superficie no homogénea reparaciones tratamientos
bituminosos
parciales).

Mas de 900 m
de sellado por
puenteo por
hectometro

Nota:

Para la medicion de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20m de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el
hectometro evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de la huellas (*)

Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme serdn considerados desprendimientos de
severidad alta
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2.2 - Niveles de Servicio para banquina

2.2.1 Banquina Pavimento de Mezcla asfaltica

Tipo de - L oy . . ” : ; Plazo de
nivel Cédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacioén Exigencia reparacion
Reduccion del ancho | Disminucién (en mas de 0,20 m) del ancho | Ancho de la banquina | Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
de  superficie  de | del firme definido en el inventario de la DNV disminuido
rodadura Disminuciéon menor a 10% del ancho del | Porcentaje maximo de | Se mide el ancho de firme, se | 15%
firme definido en el inventario de la D.N.V la longitud del firme | calcula % disminucién respecto al
dentro del hectémetro | ancho definido. Se mide longitud de
BMA afectado la zona afectada, se calcula %
Des1 respecto a la long. de la muestra
Desprendimientos de | Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafnos area afectada
Fisuras por fatiga | Fisuras generalizadas en forma de malla | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 7 dias
) Nivel medio y alto con | cerrada 'y fisuras generalizadas con | &rea afectada forma directa
BMAFis1 | geformacién y/o | desprendimiento de material y o deformacion
desprendimiento mayor a 15mm.
Baches Nivel medio y | Reparaciones localizadas realizadas en el | Porcentaje méaximo de | Se calcula el &rea afectada 0% 2 dias
alto pavimento que  presenten  deterioro, | area afectada
BMA Bac desniveles, deformaciones , que no estén
perfectamente recuadrados o con un material
que no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Ahuellamiento y | Alteracion del Nivel de la superficie de | Porcentaje maximo de | Se calcula el é&rea afectada | 2% 9 dias
hundimiento Nivel | banquina por hundimiento >15mm area afectada multiplicando la longitud afectada
BMA Ahu | medioy alto por el ancho de la huella segln se
indica en el Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
BMA Exudacion de Nivel | Presencia de ligante en zonas de la | Porcentaje maximo de | Se cak_:ula el &rea afectada en | 0% 5 dias
Exul alto superficie de la banquina tal que la exudacién | area afectada forma directa
cubre totalmente el agregado
BMA D Desnivel entre calzada | Altura maxima (calzada- banquina) del 20 mm 5 dias
cb . .
(75 y banquina desnivel
(@] Existencia de material | Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje méaximo de | Se calcula el &area afectada en | 0% 1 dia
% BMA Otr suelto tipo de material que no permitiera la correcta | area afectada forma directa
< adherencia del neumético con la superficie
o de rodadura
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Existencia de | Entendiéndose por obstéculo, todo tipo de 0% 0 dias
obstaculos elemento que impida la libre circulacién en la
via
Fisuras > 3mm de Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada, en el | 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada caso de fisura lineal el area
perfectamente afectada se calcula multiplicando
selladas la longitud de la fisura por
0,50m(area de influencia)
Fisuras por fatiga | Fisuras interconectadas y ramificadas sin | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada en | 3% 60 dias
Nivel medio y alto > | llegar a formar una malla con leve pérdida de | area afectada forma directa
BMA Fis2 | 2mm que no estén | material. Fisuras generalizadas en forma de
perfectamente malla, sin pérdida de material y sin
selladas deformacién de la superficie pavimentada
Junta calzada Porcentaje maximo de | Se calcula la longitud afectada en | 3% 60 dias
banquina> 1mm que la longitud que sin estar | forma directa
no estén perfectamente sellada
perfectamente
selladas
BMA Dgsprendi_mientqs de | Desprendimiento de agregados dejqndo E’orcentaje maximo de | Se cak_:ula el &rea afectada en | 30% 60 dias
o Des? Nivel medio y bajo oquedades en la mezcla con densidad | &rea afectada forma directa
notoria
) Desnivel entre | Altura maxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
g:: BMA Dbh | banquina exterior y | banquina) del desnivel
- hombro banquina
zZ Mas de 30
g reparaciones
] BMA Pérdida de | Cuando la superficie del firme presenta Tipo y cantidad de realizadas por
i Hom homogeneidad de la | numerosa cantidad de reparaciones que reparaciones Se calcula en forma directa hectémetro, 0 mas de | 60 dias
= superficie original conforman una superficie no homogénea 100 por  kilbmetro
e) (baches o tratamientos
(&) bituminosos parciales).
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso

Tipo de o Ny L . . i : : Plazo de
: Cadigo Denominacion Descripcion Parametro Metodo de evaluacion Exigencia ¥
nivel 9 P 9 reparacion
L Porcentaje maximo del
Disminucién (en mas de 0,20 m) del ancho del h : . .
; - ) - la longitud del firme del | Se mide el ancho de firme 0%
firme definido en el inventario de la DNV hectémetro afectadas
Reduccion del ancho de Se mide el ancho de firme, se 14 dias
superficie de rodadura e o Porcentaje méaximo de la | calcula % disminucién respecto al
BTE Dest Er'rsn”;'ggmgorgﬁl‘l”im?em;ﬁ % dg’fé'l ancho del | jongitud del firme dentro | ancho definido. Se mide longitud de | 15%
o del hectémetro afectado | la zona afectada, se calcula %
respecto a la long. de la muestra
Desprendimientos de - ' Porcentaje méaximo de | Se calcula el &rea afectada en o .
Nivel alto Pérdida de parte del firme area afectada forma directa 0% 5 dias
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma | Porcentaje maximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafos area afectada °
Fisuras por fatiga Nivel | Fisuras generalizadas en forma de malla
BTB Fis1 medio y alto con | cerrada y fisuras generalizadas con | Porcentaje maximo de | Se calcula el éarea afectada en 0% 7 dias
deformacion y/o | desprendimiento de material y o deformacién | area afectada forma directa °
desprendimiento mayor a 15mm.
Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento  que  presenten  deterioro,
. . desniveles, deformaciones , que no estén | Porcentaje maximo de . o .
BTB Bac Baches Nivel medio y alto perfectamente recuadrados o con un material | area afectada Se calcula el area afectada 0% 2 dias
que no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Se calcula el area afectada
Ahuellamiento y . . - . - multiplicando la longitud afectada
BTB Ahu hundimiento Nivel medio y Qgﬁ;ﬁ?&npo‘:ﬂunﬁz\rﬁ;n?:>1|gmijpemc'e de éPg;:zr;g;d;naxmo de por el ancho de la huella s_egL’m se | 2% 9 dias
alto indica en el |Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie . - .
BTBExul | Exudacionde Nivelalto | de la banquina tal que la exudacion cubre | Lorcontale maximo de | Se cajoua el area afectada en | oo, 5 dias
totalmente el agregado area afectada orma directa
Desnivel entre calzada y | Altura maéaxima (calzada- banquina) del .
BTB Dcb banquina desnivel 20 mm 5 dias
Entendiéndose por material suelto cualquier
(7)) Existencia de material | tipo de material que no permitiera la correcta | Porcentaje maximo de | Se calcula el éarea afectada en 0% 1 dia
8 BTB Otr suelto adherencia del neumatico con la superficie de | area afectada forma directa °
= rodadura
2 Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de
. . . , o .
é Existencia de obstéculos elemento que impida la libre circulacién en la 0% 0 dias
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via
Se calcula el area afectada, en el
Fisuras > 3mm de espesor . - caso de fisura lineal el &area
que no estén Zggea?teacjg d;naxmo de afectada se calcula multiplicando la | 0% 60 dias
perfectamente selladas longitud de la fisura por 0,50m(area
de influencia)
' . . Fisuras interconectadas y ramificadas sin
) Fisuras por fatiga Nivel o
BTB Fis2 medio y alto < 2mm que lrlr?gt?arriglfoé?;ﬁ:aim;emnglrlsligzgalse\/:np’fec:(rjrlr(]j: gg Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en 39 60 dias
P . z . o
gg”agzgen perfectamente malla, sin pérdida de material y sin area afectada forma directa
deformacion de la superficie pavimentada
Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la .
imm que no estén longitud que sin estar %ermcflgil:éitf longitud afectada en 3% 60 dias
perfectamente perfectamente sellada
BTB Des? D_esprendllmlentols de Despn_andlmlento de toda la piedra del I?orcentaje maximo de | Se calgula el area afectada en 30% 60 dias
Nivel medio y bajo tratamiento area afectada forma directa
Desnivel entre banquina Altura maxima (banquina exterior- hombro
BTB Dbh exterior y  hombro . anq 50 mm 60 dias
b . banquina) del desnivel
anquina
8 Mas de 30
= reparaciones
EE realizadas  por
- hectéometro, o
zZ e . Cuando la superficie del firme presenta ) ) mas de 100 por
UEJ BTB Hom z:rlglgi cﬁﬂr;?én;??zz;dad numerosa cantidad de reparaciones que :;pc;racxilonec:ntldad de Se calcula en forma directa kilbmetro 60 dias
] P 9 conforman una superficie no homogénea P (baches o]
i tratamientos
= bituminosos
e) parciales).
[®)

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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3 Obras de Arte Mayores y Menores

3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor

Tipo de o L . . . » . ; Plazo de
nivel Cédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacién Exigencia reparacion
Suciedades u | Presencia de suciedades u obstaculos en las losas | Porcentaje del area | Por inspeccién visual se identifican | 0% 2 dias
obstaculos en las | de acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de | de las losas de | las zonas con defectos y se
losas de acceso, el | las obras de arte mayor que condicionen la | acceso, el sobrepiso | cuantifica su area total,
sobrepiso, las juntas | circulacién y seguridad del transito, como: material | y las veredas con | calculandose el porcentaje de
o las veredas de las | fino suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); | defecto. afectacion.
OAM Suc | obras de arte mayor. | grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); agua
empozada; restos de materiales de construccion,
accidentes de transito, inundaciones, etc..
Deterioros en las | Presencia de defectos en los pavimentos de la losa | Aplican los | Aplican los métodos de medicion | Aplican las | Aplican los
losas de acceso o | de acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor | parametros de | de pavimento de calzada. exigencias plazos de
en el sobrepiso de | como los establecidos para los pavimentos de la | pavimento de de pavimento de
las obras de arte | carretera. calzada. pavimento calzada
mayor. de calzada. reducidos a
la mitad.
Presencia de defectos en la losa de acceso de las | Aplican los | Aplican los métodos de medicion | Aplican las | Aplican los
obras de arte mayor como: descenso excesivo de la | parametros de | de pavimento de calzada. exigencias plazos de
losa de acceso que provoque incomodidades o | pavimento de de pavimento de
BTB Sob inseguridades al transito; calzada. pavimento calzada
de calzada. reducidos a
la mitad.
Presencia de defectos en las juntas tales como: | Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | en 7 dias
desniveles entre los bordes de la junta superiores a | longitud de juntas | las zonas con defectos y se | cantonera
(7p] 0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como | con defecto. cuantifica su  longitud  total, | metalica: 0%
8 desprendimientos de polimero o de cantonera calculandose el porcentaje | otros: £2%
= metélica. afectacion.
@)
<
m
Seccidn 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.76

“Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 2”




Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

otros elementos de
las obras de arte

S<p
S E O oamonz
oo wao

longitud de cada
junta con defecto.

las zonas con defectos y se
cuantifica su  longitud  total,

Presencia de defectos en las juntas tales como: | Porcentaje de la | Por inspeccién visual se identifican | < 2%; pero | 7 dias
desniveles y separaciones entre los bordes de la | longitud de juntas | las zonas con defectos y se | cada defecto
junta elastomérica y el respaldo de grout superiores | con defecto. cuantifica su longitud total, | £0.2m
a 0,01 m; deterioros en el respaldo de grout, tales calculandose el porcentaje
como desprendimientos y rajaduras; deterioros en afectacion.
la junta elastomérica; desniveles superiores a
0.01m y separaciones entre los bordes del respaldo
de grout y la carpeta asféltica de rodadura;
Deterioros en las | Presencia de defectos en las veredas de las obras | Porcentaje del area | Por inspeccion visual se identifican | < 0% 7 dias
veredas de las | de arte mayor como: losetas faltantes, rotas o | de las veredas con | las zonas con defectos y se
obras de arte mayor. | sueltas; desnivel entre losetas contiguas. defecto. cuantifica su area total,
OAM Ver calculandose el porcentaje
afectacion.
Deterioros en los | Presencia de defectos en los elementos de | Aplican los | Aplican los métodos de mediciéon | Aplican las | Aplican los
elementos de | seguridad vial [sefalizacién horizontal, sefializaciéon | parametros de | de seguridad vial. exigencias plazos de
seguridad vial de las | vertical y elementos de encarrilamiento (parapetos y | seguridad vial. de reparacion de
OAM Seg obras de arte mayor. | barandas de los puentes)] de las obras de arte seguridad seguridad vial
mayor como los establecidos para la carretera. vial. reducidos a
la mitad.
Deficiencias en | Presencia de drenes obstruidos. Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 7 dias
otros elementos de cantidad de drenes | las zonas con defectos y se
las obras de arte con defecto. cuantifica su cantidad total,
OAM Otr1 | mayor. calculandose el porcentaje
afectacion.
Socavacion de las | Presencia de niveles del lecho del cauce de agua | Diferencia de cotas | Por nivelacion se determinan las | 0 m 7 dias
fundaciones de las | por debajo de cara superior de dados, cabezales de | entre el cauce del | cotas del cauce del lecho y por
obras de arte mayor. | pilotes o viga de fundacion de revestimiento, salvo | lecho y la cara | intermedio de los planos originales
que asi hubiera sido proyectado o autorizado por el | superior de dados, | del proyecto se obtienen las cotas
Organo de Control del Concedente. cabezales de pilotes | la cara superior de dados,
o viga de fundaciéon | cabezales de pilotes o viga de
OAM Soc de revestimiento. fundacién  de  revestimiento,
calculandose la diferencia de
cotas.
Deficiencias en | Presencia de juntas no estancas. Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 60 dias
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OAM Rev

mayor. calculandose el porcentaje
afectacion.
Presencia de manchas de humedad a la salida de | Porcentaje de la | Por inspeccién visual se identifican | < 5% 60 dias
drenes o de juntas y falsas juntas de cordones y | cantidad de drenes | las zonas con defectos y se
veredas. con defecto. cuantifica su cantidad total,
calculandose el porcentaje
afectacion.
Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 60 dias
cantidad de juntas y | las zonas con defectos y se
falsas juntas con | cuantifica su cantidad total,
defecto. calculandose el porcentaje
afectacién.
Presencia de armaduras expuestas. Area con armaduras | Por inspeccién visual se identifican | 0 m2 60 dias
expuestas. las zonas con defectos y se
cuantifica el area total afectada.
Presencia de lesiones en el hormigébn de mas de | Area con lesiones | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
0,01 m de profundidad. en el hormigén. las zonas con defectos y se
cuantifica el area total afectada.
Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a | Longitud con fisuras | Por inspeccion visual se identifican | 0 m 60 dias
0,0004 m en el hormigén y hormigén armado o | de espesor superior | las zonas con defectos y se
0,0002 m en el hormigén pretensado. al permitido. cuantifica la longitud total afectada.
Presencia de deterioros en los elementos metélicos | Area con deterioros. | Por inspeccién visual se identifican | 0 m2 60 dias
como corrosién, defectos en la pintura o las zonas con defectos y se
galvanizado, efc... cuantifica el area total afectada.
Presencia de apoyos con deterioros como la | Porcentaje de la | Por inspeccién visual se identifican | 0% 60 dias
introduccién en la estructura de vinculos distintos a | cantidad de apoyos | las zonas con defectos y se
los de disefio que ocasionen dafios o mal | con defecto. cuantifica su cantidad total,
funcionamiento del resto de la estructura, signos de calculandose el porcentaje
degradacion, aplastamiento o desplazamiento, etc. afectacién.
Presencia de juntas estructurales que conlleven ) o ) n 60 dias
separaciones entre la estructura fuera de los | Longitud de juntas Ecs)r |r;z%zzmogoxlsuda;fzggjsentlflczg <om
parametros de disefio que ocasiones dafos o mal | deterioradas. cuantifica a lonaitud total afec%ada -
funcionamiento al resto de la estructura. 9 ’
Presencia de apoyos con suciedad. Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | 0% 60 dias
cantidad de apoyos | las zonas con defectos y se
con defecto. cuantifica su cantidad total,
calculandose el porcentaje
afectacién.
Deterioros en los | Presencia de las | Grietas que puedan | Porcentaje del area | Por inspeccion visual se identifican | < 0,5% 60 dias
revestimientos  de | siguientes deficiencias | ocasionar fuga de | de los dos | las zonas con defectos y se
los terraplenes de | en los revestimientos de | material, roturas, | revestimientos con | cuantifica su area total,
acceso de las obras | los  terraplenes  de | hundimientos o faltantes | defecto. calculandose el porcentaje

de arte mayor.

acceso de las obras de | de revestimiento

arte mayor.

afectacién. (En los casos de
grietas se entendera como drea
afectada el area de la loseta si la
grieta se sitGa en una loseta, o el
area de las dos losetas si la grieta

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
“Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 2”

7.78




Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

se situa entre dos losetas.)

Vegetacion en la
superficie del
revestimiento de hasta
0,30 m de altura

Porcentaje del area
de los dos
revestimientos  con
defecto.

Por inspeccion visual se identifican
las zonas con defectos y se
cuantifica su area total,
calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetaciébn se ubique en una
loseta se entendera como éarea
afectada el drea de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubique en la junta entre dos
losetas se entenderd como é&rea
afectada el éarea de las dos
losetas.)

<0,5%

60 dias

Vegetacion en la
superficie del
revestimiento de mas de
0,30 m de altura

Porcentaje del area
de los dos
revestimientos  con
defecto.

Por inspeccion visual se identifican
las zonas con defectos y se
cuantifica su area total,
calculandose el porcentaje
afectaciéon. (En los casos que la
vegetacién se ubique en una
loseta se entendera como éarea
afectada el area de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubique en la junta entre dos
losetas se entenderd como é&rea
afectada el é4rea de las dos
losetas.)

0%

60 dias

OAM Otr2

Obstrucciones al
escurrimiento
hidraulico

Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos

Porcentaje maximo
del ancho de cauce
obstruido

Por inspeccién visual se
determina el ancho del cauce
afectado

0%

60 dias

* En caso de que la obstruccién al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparacion sera el del codigo OAM Soc

Notas:

Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.

En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacion de la estructura en

aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

El Contratista debera asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspeccion de todos los elementos de los puentes en todo momento.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
“Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 2”

7.79




Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

3.2 Obras de arte menor
Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafnos, cajén, camaras) con excepcién de puentes y cunetas.

Cunetas: Se entiende por cunetas a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de

aguas, cunetas que corren paralelo a la carretera, cordones —cunetas, bordillos etc.

Tipo de o L L . Método de . ; Plazo de
nivel Codigo Denominacion Descripcion Parametro evaluacion Exigencia | paracion
Alcantarillas Obstrucciones Obstaculos, vegetacion o | Porcentaje maximo de la | Por inspeccion visual se | 10% 2 dias
transversales a la | interiores al | acumulacion de tierra en el interior | Seccidn obstruida determina la Seccion
ruta y de acceso a | escurrimiento de la obra de arte obstruida de cada boca
los caminos | hidraulico de la obra de arte
vecinales Obstrucciones Vegetacion de mas de 1 m de altura | Porcentaje maximo del | Por inspeccion visual se | 0% 2 dias
exteriores al | por encima del nivel de agua, en el | ancho del cauce obstruido | determina el ancho del
escurrimiento cauce dentro de la faja de uso | en cualquier Seccion del | cauce afectado
hidraulico publico, cuando el cauce se | mismo
encuentra total o parcialmente
inundado.
Obstaculos, vegetacion de altura | Porcentaje maximo del | Por inspeccion visual se | 10% 2 dias
ODR Obs mayor a 50 cm, tierra u otro | ancho del cauce obstruido | determina el ancho del
elemento extraio en el cauce | en cualquier Seccién del | cauce afectado
dentro de la faja mismo
Socavaciones en el cauce, a la | Profundidad méaxima de la | Por inspeccion visual se | 60 cm 2 dias
entrada y/o salida de la obra de arte | socavacion respecto a la | determina la
losa de zampeado profundidad méxima de
la socavacion
Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccion Total o parcial sea por | % de altura obstruida Por inspeccion visual y | 25% 3 dias
tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
Cuneta o canal longitudinal revestido | Obstaculos, vegetacion, tierra u otro | Altura maxima Por inspeccion visual y | 5cm 3 dias
obstruido elemento extrafio en el cauce que métrica
genere una obstruccién parcial del
canal o cuneta revestido.
Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas | Desplazamiento, giro o | Por inspeccién visual se | No se | 14 dias
(70 por separacién o giro de porciones | desprendimientos entre | determina la falta de | admite
O ODR Bal del ala o] del cabezal, | partes afectadas planicie del ala o del
O desprendimiento total del ala o cabezal, o separacion
2 cabezal. apreciable de partes de
m la estructura.
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Deterioro en los terraplenes de acceso y | Rotura, hundimiento o faltante de | Superficie maxima Por inspeccion visual se | 0 cm2 7 dias
revestimientos terraplén,  socavaciones, en determina la superficie
particular en el zampeado o en las de terraplén o de
ODR Ter vigas de fundacioén de la obra de revestimiento que
arte presenta algin deterioro
Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal | Separacion maxima Por inspeccion visual se | 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separaciéon con
una regla colocada en
ODR Cal forma horizontal
Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal | Superficie maxima Por inspeccion visual se | 0 cm2 60 dias
recubrimiento. determina la superficie
de hierro a la vista
Lesiones superficiales de | Superficie maxima Por inspeccion visual se | 0 cm2 60 dias
profundidad superior a 2 cm mide con una regla y un
8 perfil apoyado en la
superficie de la
o ODR Sup esfructura
<
>
L Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm | Longitud maxima Por inspeccion visual se | 0 cm 60 dias
> mide por comparacion
- con el fisurémetro
o (plantilla con lineas de
> diferentes espesores)
o
(®)
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4 Elementos de seguridad vial

La senalizacién del tramo contenido en el presente contrato se regira por lo establecido en la “Norma
Uruguaya de Senalizacion”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién
Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitaciéon, en lo que no contradiga estas
especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Senalizacién entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), debera retirarse la
sefalizacion que haya perdido vigencia segun indicacién del Concedente y mantenerse con los estandares
indicados a continuacion la nueva senalizacion.

4.1  Senalizacion vertical y aérea

Proyectos de sefalizacion. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de sefalizacién existente.

El Concedente proporcionara el Proyecto de Senalizacién del Corredor licitado, con los ajustes, para el
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Dicho proyecto se entregara en un plazo
no mayor a los 7 dias calendario luego de haber realizado el Acta de replanteo.

Para la adecuacion de la sefalizacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de
Puesta a Punto.

Los trabajos de readecuacién de la sefalizacion existente al Proyecto entregado se pagaran en los
siguientes rubros:

3011 Senales clase 2 instaladas (no incluye poste) .........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiieaanes (m2).
3027 Poste de hormigdn para sefales instaladas..............coooviiiiiiiiiiiii . (m3).

En aquellos casos en que para dar cumplimiento al proyecto se deba retirar sefiales existentes, dicha tarea
no sera objeto de pago directo.

En aquellos casos que como parte del ajuste del proyecto, se deba reubicar las sefiales existentes, a los
efectos del pago de esta tarea se realizara el metraje de los elementos trasladados (sefales y postes) y se
certificara la mitad del mismo en el rubro correspondiente.

En este caso la tarea consiste en desmontar el panel, retirar el poste y reinstalar los elementos en la
ubicacién establecida en el proyecto.

El pozo generado al retirar la sefal sera rellenado.

Se aclara que solamente sera objeto de pago directo las sefales que se reubiquen, que cambien de
diseno o las nuevas (que no existan) que se instalen para dar cumplimiento al proyecto de sefalizacién
entregado.

El costo para dar cumplimiento a los niveles de servicio exigidos de la sefalizacion pre existente no sera
objeto de pago directo considerandose incluido en el item de mantenimiento de Seguridad vial. Este
incluye a todos los elementos de delineacién y sefales cuya ubicacion esta predefinida en la Norma
Uruguaya de senalizacion (por ejemplo, prohibicién de adelantamiento, pare, etc.)

Para la adecuacién de la senalizacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de
puesta a punto definidos para cada uno de los tramos a partir del inicio de contrato de rehabilitacion y
mantenimiento.

Estandar de disefio: El tipo de panel de las sefales sera reflectivo total grado Ingeniero o superior
(Clase1), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo |.

Especificaciones de los elementos.
Senales: Las sefales seran de las formas, disefio grafico, color y confeccién previstas en la Norma

Uruguaya de Sefalizacion, laminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de
Seguridad Vial”.
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Postes, delineadores: Los elementos de hormigén se confeccionaran de acuerdo a la Lamina Tipo DNV
N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”. Se podran estudiar propuestas
para la utilizacién de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales ( madera,
acero, etc.). La aceptacién o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente.

Los elementos de hormigdn seran elaborados de hormigoén clase VIl de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones Generales de la Seccion Ill Tabla A. Los delineadores y chevrones se instalardn de
acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Sefalizacion.

Sefalizacion de alcantarillas. Las alcantarillas se sefalizaran con cuatro delineadores, excepto las que
de acuerdo al criterio establecido por el Contratante con elementos tipo chevrén

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun corresponda.

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun corresponda.

Defensas metalicas. De todas las reposiciones de defensas metdlicas que el Contratista deba realizar por
deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros
200 m anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de acuerdo a la nueva Lamina tipo
267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposicién de 200 m de defensas metalicas al cabo de un
ano, igualmente el Contratista debera colocar la diferencia resultante en los lugares a determinar por la
Direccién de Obra ya sea para sustituir tramos existentes o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera
necesario reponer mas de 200m de defensas al cabo de un afno sera de aceptacion para las restantes
reparaciones la realizacion por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el disefio
original de la defensa.

No se admitiran soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en
los lugares indicados por la Direccion de Obra.

El Contratista debera considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de mantenimiento
Seguridad Vial

El Contratista deberd mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas
metélicas.

Porticos y pescantes. Las sefiales en porticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran durante
todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones pero deberan modificar textos en caso de no estar de
acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira reflectivo Grado
Alta Intensidad o superior (ASTM 4956).

Cordones y canteros. El contratista deberd mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Senalizacién la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de canteros centrales se
aceptara el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a ambos lados desde
cualquier cambio de alineacion.
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4.1.1 Niveles de Servicio para Sefnalizacion Vertical y Aérea.
4.1.1.1 Seiializacién Vertical
Tipo de | Codigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
V Fal Senales faltantes Senales faltantes respecto | N° maximo de | Se compararan todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 1 dia sefales
al Proyecto aprobado. sefales con | hectémetro con el proyecto aprobado. defecto=0 reglamentarias
defecto. 6 dias senales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefales con disefio | N° maximo de | Se evaluaran todas las sehales de cada | N° de sefiales con | 6dias
diferente al previsto. sefales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Ubicacién Senales con ubicacion | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de  sefales con | 6dias
Longitudinal longitudinal diferente a la | sefales con | hectémetro. defecto=0
inadecuada prevista en Proyecto | defecto.
aprobado
VVis Visibilidad nocturna | Sehales con valores de | N° maximo de | La determinaciéon del coeficiente de | N° de  sefales con | 6dias
insuficiente. retroreflectividad menor al | sefhales con | retroreflexibn se realizard con un | defecto=0.
especificado. defecto. retroreflectémetro  ART -920 o similar, en | Los valores minimos seran
arreglo a la norma ASTM E 810 con un | los establecidos para la
angulo de incidencia de -4° y un angulo de | clase correspondiente en la
observacion de 0,2°. En cada hectémetro se | Norma Uruguaya de
evallia una Unica sefal, en forma aleatoria y | Sefalizacién Vertical.
la medida se realizara con la sefal en el
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar
limpieza alguna previa a la medicién.
Color inadecuado Senales cuyos colores no | N° maximo de | La determinacion se realizara con un | N° de sefales con | 6dias
se encuentran dentro del | sefales con | espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o | defecto=0
area cromatica | defecto. similar dotado con un iluminante patrén CIE
especificada. tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patron 2°.Se verificara segin la Norma
Uruguaya de Sedfalizacion Vertical. Se
determinan las coordenadas cromaticas de
cada color en la sefial a evaluar tomandose
una Unica lectura. En cada hectémetro se
evallia una unica sefal, en forma aleatoria.
V Dan Oxidacion en cara | Sefales con area oxidada | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de  sefiales con | 6dias
principal. en la cara principal. sefales con | de cada hectémetro. defecto=0
(70} defecto.
O Perforaciones de | Sefales con perforaciones | N° maximo de | Se evaluardn todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
O bala que afectan el | de bala que afectan el | sefales con | hectémetro, no admitiéndose perforaciones | defecto=0
g:) mensaje mensaje. defecto. que comprometan el mensaje cualquiera
m sea la cantidad.
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Dobleces mayores Senales con dobleces que | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefales | N° de  sefiales con | 6dias
afecten el mensaje (incluye | sefales con | de cada hectémetro, no admitiéndose | defecto=0
afectacién de angulos). defecto. dobleces mayores a 7,5cm, mas de un
doblez o angulos importantes...
Placa quebrada Sefales con placa | N° méaximo de | Se evaluardn todas las sefiales de cada | N° de sefales con | 6dias
quebrada. sefales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Vandalismo Senales  con mensaje | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefhales de cada | N° de  sefiales con | 6dias
afectado por vandalismo. sefales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Suciedad Senales  con mensaje | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefhales de cada | N° de  sefiales con | 6dias
afectado por suciedad. sefales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
VSuel Panel desajustado o | Sefiales con panel | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de  sefiales con | 6dias
suelto. desajustado o suelto. sefales con | de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
VSuj Deterioro o falta de | Sefiales con deterioro o | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de  sefiales con | 6dias
costillas. falta de costillas. sefales con | de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
Falta de bulones Sefiales con falta de | N° maximo de | Se evaluardn todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
elementos de sujecion. sefhales con | hectémetro, no admitiéndose falta total o | defecto=0
defecto. parcial de bulones.
VproyC Distancia lateral | Sefales con distancia | N° maximo de | Se medird la distancia lateral al borde de | N° de  sefales con | 60 dias
libre al borde de | lateral al borde de calzada | sefales con | calzada de todas las sefnales de cada | defecto=0
calzada inadecuada. | menor a la especificada en | defecto. hectémetro con tolerancia 10cm.
la Norma Uruguaya de
Senalizacién Vertical.
Altura inadecuada Senales con altura menor a | N°  maximo de | Se medird la altura de todas las sehales de | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
la especificada en la Norma | sefhales con | cada hectometro considerdndose una | hectometro. No obstante: N®
Uruguaya de Senfalizacion | defecto. tolerancia de 10cm en menos. de sefales con altura menor
Vertical a 20 cm de tolerancia=0
VOxC Oxidacion en cantos | Sefhales con oxidacién en | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefales | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
o en torno a|cantos o en torno a | sefales con | de cada hectémetro. hectémetro
perforaciones. perforaciones. defecto.
Oxidacion en cara | Sehales con area oxidada | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefales | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
n posterior. en la cara posterior mayor a | sefales con | de cada hectometro, no admitiéndose | hectémetro
o 5%. defecto. oxidaciones en la cara posterior afectando
o mas del 5% del area.
|<£ VDanC Perforaciones  de | Sefiales con perforaciones | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefales en el | 60 dias
zZ bala en ndmero | de bala con nimero menor | sefiales con | de cada hectémetro. hectémetro
UEJ menor que tres a 3 y que no afecten el | defecto.
o mensaje.
— Perforaciones de | Sefiales con 3 o mas | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de  sefiales con | 60 dias
% bala en ndmero | perforaciones de bala | sefiales con | de cada hectémetro. defecto=0
®) mayor o igual a tres. | afecten o no el mensaje defecto.
O Dobleces menores Sefales con un doblez | N° maximo de | Se evaluardn todas las sefales de cada | Hasta dos sefales en el | 60 dias
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en mal estado.

soporte en mal estado o
inexistente.

sefales
defecto.

con

hectémetro.

hectémetro.

menor a 7.5cm y angulos | sefales con | hectémetro hectémetro
pequenos. defecto.
VSujC Soportes en mal | Sefales con soportes en | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 60dias
estado. mal estado o defectuoso. sefales con | hectémetro, no admitiéndose postes | defecto=0
defecto. inclinados, caidos y/o fracturados y/o con
armadura a la vista y/o con vegetacion que
impida su visibilidad.
Pintura del soporte | Sefiales con pintura del | N° maximo de | Se evaluardn todas las sefiales de cada | Hasta dos sefiales en el | 60 dias

Nota: toda senal nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando: MTOP, N°

Licitacion, Nombre de la Contratista, Fecha de confeccion, en el formato que indicara la Direccion de Obra
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4.1.1.2. Parapetos delineadores, puentes, elementos de encarrillamiento, cordones y otros.

Tipo | Cédigo Denominaciéon | Descripcion Parametro Método de evaluacién Exigencia Plazo de
de reparacion
nivel
SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos | Se evaluard segin | Se evaluaran todos los parapetos y | Porcentaje de elementos faltantes | 6 dias
faltantes  respecto  al | Proyecto aprobado. | delineadores segun proyecto aprobado, no | respecto al correspondiente del | calendario
correspondiente del admitiéndose la ausencia total o parcial de | Proyecto aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. los mismos.
SEE Rot Estructura Porcentaje de elementos | Se evaluard | Se evaluaran todos los parapetos, | Porcentaje de elementos con | 6 dias
aspecto. de hormigén con defectos | estructura y | delineadores, barandas de puentes, | defectos en su estructura < 10%. Las | calendario
en su estructura y | aspecto. cordones y otros elementos de hormigén, | cabeceras de puentes estaran
aspecto. no admitiéndose fracturas y/o armaduras a | pintadas de acuerdo a lo establecido
la vista, y/o deficiencias en el pintado. en la lamina tipo LT242 (amarillo
reflectivo se realizard con papel
reflectivo).
Los cordones no presentaran zonas
con lesiones o fracturadas que
comprometan un a desprendimiento
posterior.
Elementos Porcentaje de elementos | Se evaluard la | Se evaluaran todos los parapetos Yy | Porcentaje de elementos reflectivos | 6 dias
reflectivos. reflectivos  faltantes y/o | ausencia o aspecto | delineadores, no admitiéndose su ausencia | faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
SEE Ref deficientes. de los elementos | y estos deberan estar en las dos caras
reflectivos. contar con los elementos reflectivos
correspondientes segun lo previsto en la
Norma Uruguaya de Sefalizacion.
SEE Veg Vegetacién en su | Porcentaje de elementos | Se evaluard la | Se evaluaran todos los parapetos y | Porcentaje de elementos ocultos por | 6 dias
(7] entorno. ocultos por vegetacion. existencia de | delineadores, no admitiéndose en ninguno | vegetacion < 10%. calendario
o vegetaciéon en el | de los casos vegetacion en su entorno que
O entorno de | impida su visibilidad.
&) parapetos o}
m delineadores.
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Porcentaje de elementos
con alineaciéon o altura
inadecuada.

SEE Geo Alineacion, Altura

COMPLEMENTARIOS

Se evaluard la
altura y alineacion
con respecto a lo
previsto en la
Norma  Uruguaya
de Senalizacion y
el Concedente.

Se evaluaran todos los parapetos vy
delineadores, segin Norma Uruguaya de
Sefalizacion. Debera responder a lo
establecido en la lamina tipo N° 134 E, con
las siguientes tolerancias: alineacion
distancia al borde de calzada +/-20cm y
altura +-5cm. Se aplica para reposiciones y
sefales nuevas

elementos  con
alineacion o altura  defectuosa
respecto al correspondiente del
Proyecto aprobado < 10%.

Porcentaje  de

60
calendario

dias

En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara
La existencia de dos 0 mas defectos, cualesquiera fuera, en una sefal, implicara la invalidacion de todo el hectémetro evaluado.
La existencia de tres 0 mas defectos, cualesquiera fueran, en el total de senales de hectémetro, implicara la invalidacién de todo el hectémetro
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4.1.1.3 - Seiializacion Vertical - Postes Kilométricos

Tipo de | Cddigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacién Exigencia | Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de postes | Postes kilométricos | N° maximo de postes con | Se evaluaran todos los postes kilométricos, no | N° de | 6dias
kilométricos. faltantes. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. sefales con
defecto=0
Pki Fal
n
(@)
O
(@)
<
m
<C Estructura o aspecto | Postes kilométricos con | N° maximo de postes con | Se evaluaran todos los postes kilométricos no | N° de | 60 dias
E defectuoso defectos. defecto. admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o | sefiales con
] deficiencias en el pintado y/o vegetacién en su | defecto=0
= ) entorno que impida visibilidad y/o variantes en el
u_l_j Pki Def disefio que no hubieran sido aprobadas por el
o " Concedente.
=
oQ
([GNas
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4.1.1.4 - Elementos de Contencion - Defensas Metalicas

Tipo de | Cédigo | Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacién Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de Defensas | Defensas faltantes o de menor | Longitud de | Se evaluaran todas las defensas no | Longitud igual a la | 6 dias
D Metélicas longitud con respecto a la aprobada | defensas admitiéndose la ausencia de defensas o | aprobada.
ef Fal )
por el Concedente. aprobada. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacién,  alineacion, | Porcentaje de la longitud de | Ubicacion, Se evaluaran todas las defensas de | Ubicacion, 6 dias
D altura defensas con ubicacién defectuosa | alineacién y altura | acuerdo a laminas tipo DNV y a lo | alineacién y altura
ef Proy X . :
respecto a la correspondiente del | aprobada. establecido por el Concedente. igual a las
Proyecto aprobado. aprobadas.
Dobleces o dafos Defensas con dobleces y dafos. Dobleces o dafos | Se evaluaran todas las defensas, no | Longitud de | 6dias
en la defensa. admitiéndose dobleces o dafos totales o | defensas con
parciales. dobleces o dafos=0
Elementos de fijacién | Bulones y arandelas faltantes. Faltante de | Se evaluaran todas las defensas, no | Bulones y/o | 6dias
(bulones y arandelas) bulones o | admitiéndose la ausencia o desajuste | arandelas
Def Def arandelas. total o parcial de estos elementos. faltantes=0
Oxidacion Defensas con oxidacion Porcentaje de | Se evaluaran todas las defensas, no | % oxidacién total
defensas con | admitiéndose un area con oxidacion en | <10% o capacidad
oxido los componentes mayor a 10%, o que | estructural afectada
afecte  localmente la  capacidad
estructural
Elementos reflectivos | Elementos reflectivos faltantes, con | N°  maximo de | Se evaluaran todas las defensas, no | Porcentaje de | 6dias
(70 defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, o | postes con | admitiéndose en las arandelas “L” la | elementos
O Def Ref defectuosos en cuanto a | defecto. ausencia de elementos reflectivos o con | reflectivos faltantes,
O dimensiones, alineacién, o cualquier un coeficiente de reflectividad inferior a | con reflectividad
2 otra desviaciobn con respecto a 40 cd/lux/m2, en un area minima de 60 | insuficiente u otros
m lamina tipo DNV. cm2. defectos < 20%.
o Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad | Longitud afectada | Se evaluaran todas las defensas, no | Porcentaje de la | 60 dias
|<£ o0 pegatinas. por suciedad o | admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de
=Z pegatinas. defensas con
w suciedad o
E Def Suc pegatinas < 10%.
—
o
S
09
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Def Veg

Vegetacion en
entorno de la defensa.

e

Existencia de vegetacién en el
entorno de la defensa.

Porcentaje de la
longitud  afectada
por vegetacién en
el entorno de la
defensa.

Se evaluaran todas las defensas, no
admitiéndose vegetacion que afecte su
visibilidad.

Porcentaje de
longitud de defensa
afectada por
vegetacion en el
entorno £ 10%.

60 dias
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4.2 Senalizacion horizontal

Pintura del pavimento. Se pintaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y otras
demarcaciones previstas segun la Norma Uruguaya de Senalizacién Horizontal y el Concedente.

La pintura de las lineas y marcas a utilizar debera ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca debera
lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on.

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervision del Concedente, con marcas
de pintura o similar que constituyan una guia de precision a las maquinas marcadoras.

El Contratista procedera a sefalizar convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir accidentes y
provocar el minimo de inconvenientes al transito de la ruta.

La evaluacién de Senalizacion Horizontal se realizara de acuerdo a los procedimientos previstos en la
Norma Uruguaya de Sefalizaciéon Horizontal y Adjunto. Se adoptara para cada linea en cada parada un
valor Unico representativo de cada parametro evaluado. Dicho valor se adoptara como representativo de
todos los hectémetros de la parada.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48
metros respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes y accesos de acuerdo a las
instrucciones impartidas por la Direccion del Contrato.

Deberan estar en servicio (sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como minimo el 90% de
las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas.

En los tramos en que se ejecuten obras segun lo dispuesto, durante el periodo previo al inicio de las
mismas no regira la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas
reflectivas.
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4.2.1 Niveles de Servicios para Sefalizacion Horizontal.

4.2.1.1 Demarcacion Horizontal

Tipo de | Cédigo | Denominacion Descripcion | Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Exceso de desgaste | Porcentaje del | Porcentaje de deterioro | Se controlard por comparaciéon con el | Desgaste <20% 6 dias
deterioro de al | maximo. “Patrén de Comparacion del Deterioro de la
HDesg superficie Pintura de Pavimentos”, segin Norma
pintada. uruguaya de Sefalizacion Horizontal
(Adjunto), correspondiente a Clase 1.
Visibilidad diurna | Visibilidad Coeficiente de luminancia | ElI Qd se determinard, segin Norma ASTM- | Pavimento asfaltico: 6 dias
insuficiente diurna medida | en iluminacion difusa QD | E 2302, con un angulo de observacion de | Blanco 2 100 (mcd/Ix/m2);
a través del | minimo. 2,29° con Retroreflectometro ZRM 1013+ | Amarillo. 2 80 (mcd/Ix/m2)
Coeficiente de RL/Qd o similar. La distribucién espectral de | Pavimento de hormigén:
lluminancia en la luz correspondera al iluminante CIE D65. | Blanco = 130 (mcd/Ix/m2)
iluminacion La dispersién angular de las direcciones de | Amarillo = 80 (mcd/Ix/m2)
HVis difusa Qd. medida no excedera de 0,33°. El drea de la | Norma Uruguaya de Sefializacion
marca medida serd como minimo de 50 | Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3.
cma2.
Visibilidad nocturna | RL Se medird a través del | La determinacion del coeficiente de | Los valores deberan ser mayores o | 6 dias
insuficiente coeficiente de | retroreflexion se realizarda con un | iguales a los estipulados en las
retroreflexion RL. retroreflectémetro ZRM 1013+ RL/Qd o | Tablas correspondientes a la Clase 1
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 | segin la Norma Uruguaya de
con un angulo de incidencia de 88,76° y un | Sefalizacion Horizontal (Adjunto),
angulo de observacion de 1,05. Art. 4.3.
Ancho de lineas Ancho segun | Ancho minimo Se realizard una medicién para cada tipo de | Demarcacion de lineas de eje y | 6 dias
Norma linea por hectémetro. Cada medicién se | borde: =10cm. Demarcacion de
Uruguaya de realizard segun lo previsto en la Norma | lineas de borde con resalto se
Sefalizacion Uruguaya de Sefalizacion. ejecutard de acuerdo a lo dispuesto
en el proyecto correspondiente, no
se admitiran anchos inferiores a
HAnch estos. Lineas de reduccién de
velocidad se ejecutaran de acuerdo
ala N. Uruguaya de Sefi. Horizontal,
8 Art. 323. y no se admitiran
O interdistancias y anchos inferiores a
%) los establecidos en el mencionado
5 articulo.
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HCol

ICOMPLEMENTARIOS

Decoloracién
suciedad de
lineas o marcas

o
las

Coordenadas crométicas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente de la
Norma  Uruguaya de
Senalizacion Horizontal.

La determinacién se realizar4& con un
espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o
similar dotado con un iluminante patréon CIE
tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patrén 2°.

Los valores deben estar
comprendidos en los vértices de la
regiébn cromatica definidos en la
Norma Uruguaya de Sefalizacién
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

60 dias
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4.2.1.2 Niveles de Servicio para Tachas reflecticas

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacion de las tachas reflectivas se mide a través de la determinacién del angulo que
forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente , dicho &ngulo debe ser menor que 3°

Tipo de | Cddigo Denominacién Descripcién Parametro Método de evaluacién | Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Tachas eje Existencia y | Numero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
TAE F pertinencia o inadecuadas respecto al | de tachas faltantes | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
al . . . )
proyecto aprobado (An).: T1 | o inadecuadas con | hectémetro. localizada
la demarcacion.
Tachas eje Tachas Tachas hundidas de tal | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
hundidas, forma que comprometa su | de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
torcidas visibilidad total 0 | deterioradas. hectémetro localizada
parcialmente, o formando
un angulo mayor a 3° entre
el eje de la ruta y el eje
retroreflector proyectado
TAE Rot sobre el pavimento. T2
Tachas Tachas quebradas T3 Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
quebradas de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
deterioradas. hectémetro localizada
8 Tachas con | T4 Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
O pérdida del de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
%] area deterioradas. hectémetro localizada
é reflectiva
Tachas Existencia y | NUmero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
TAB Fal borde pertinencia o inadecuadas respecto al | de tachas faltantes | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
proyecto aprobado (An).T1* | o inadecuadas con | hectémetro. localizada
[} la demarcacién.
g Tachas Tachas Tachas hundidas de tal | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
<< borde hundidas, forma que comprometa su | de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3"+T4*<= 25% en forma
% torcidas visibilidad total o | deterioradas. hectémetro localizada
parcialmente, o formando
ﬁ TAB Rot un angulo mayor a 3° entre
o el eje de la ruta y el eje
g retroreflector proyectado
O sobre el pavimento. T2*
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Tachas Tachas quebradas T3* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60dias

quebradas de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3"+T4*<= 25% en forma
deterioradas. hectémetro localizada

Tachas con | T4* Porcentaje maximo | Se controlardan visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias

pérdida del de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3"+T4*<= 25% en forma

area deterioradas. hectémetro localizada

reflectiva
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5. Faja de dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio piblico.

Tipo de | Cédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de Exigencia Plazo de
nivel evaluacién reparacion
Exceso en la altura del | Gramineas, leguminosas y malezas que | Altura Por inspeccién visual y | En las cunetas y cauces y | 7 dias
césped en la faja | integran el tapiz vegetal métrica cauces: 15¢cm
publica A ambos lados de la ruta,
FDP hasta los 15 m desde el
Ces borde de la banquina: 15 cm
En el resto de la faja: 50 cm
En areas de descanso: 15
cm
Obstaculos en toda la | Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas | % de area de faja cubierta | Por inspeccion visual y | 0% 2 dias
FDP faja en la faja con obstaculo meétrica
Obs
Arboles en condiciones | Arboles fitosanitariamente en malas condiciones | % de  arboles con | Por inspeccion visual y | 0% 2 dias
FDP Arb de riesgo y/o con peligro de caida como asi también que | enfermedades patégenas | métrica
afecten la visibilidad riesgo para terceros y/o
secos
Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, | % de area de faja cubierta | Por inspeccién visual y | 0% 3 dias
FDP escombros, animales muertos por residuos métrica
Res Propaganda Carteles en arboles, columnas de alumbrado, | Cantidad de carteles por | Por inspeccion visual 0% 3 dias
refugios, carteles pegados o clavados en | Km. De carretera de via
bastidores simple
FDP Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan | % de refugios con | Se calcula el area | 0% 7 dias
Rpe locomocién, deben estar pintadas y sin roturas. incumplimientos afectada
8 Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no | Longitud afectada por Km. | Por inspeccién visual y | 0% 15 dias
o FDP nocivos para el medio ambiente las plagas | De carretera métrica
) Map como ser margarita de Piria, Abrojo, capin y
EE loras.
< FDP Aguas empozadas en | Depresion donde se acumula agua pluvial Altura de la depresion Por inspeccién visual y | 0% 60 dias
= Aef la faja métrica
UEJ FDP Def | Deficiencia en los | Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por | Por inspeccion visual y | 0% 60 dias
i} limites de la concesién Km. de carretera métrica
§ » FDP Ssc Suelo sin cobertura | Falta de césped % de area de faja afectada | Por inspeccion visual 0% 60 dias
vegetal
8 8 FDP Ero | Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a | % de area de faja afectada | Por inspecciéon visual y | 0% 60 dias
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0.2m métrica

FDP Limpieza dentro de los | Ramas secas, arbustos dentro del monte. | % de area de faja cubierta Por inspeccién visual y | 0% 60 dias
Lim montes Ramas mayores a 0.03 m. métrica

Veredas con pasto Pasto en la vereda % de &rea de vereda Por inspeccion visual y 0% 60 dias
FDP métrica
Vpa

Carpido de plantas Se debera mantener el entorno de las plantas % de arboles sin carpir Por inspeccion visual y 0% 60 dias
FDP arbustivas arbustiva permanentemente carpidas y sin métrica
Cpa vegetacion..

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (Erosiones en la faja) en funcién de la severidad de la misma a entero juicio de la Direccién de Obra se podra emitir una
orden de servicio con plazo de respuesta mucho menor al especificado.-

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.99
“Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 2”



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

G  ANEXO 4: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE
LOS NIVELES DE SERVICIO

1. Descripcion

En el Anexo 3 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicién cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacién son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, bimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacién del contrato.

Se calcula en Nivel de Servicio Global de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio global del Contrato

La determinacion de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato asi
como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizara de acuerdo a la metodologia
que se detalla a continuacion:

2.1 Seleccion de la muestra

La seleccién de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se subdividird cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km en coincidencia con la
tramificacion por kilémetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asi un numero total de secciones de cada tramo,

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kildmetro entero se definen secciones
especiales de menos de un kildmetro al comienzo y / o fin del tramo, despreciando segmentos del
kilometro menores a 100 metros por lo tanto cada tramo tendra un nimero entero de segmentos de 100
metros.

Seccion: 1 kildbmetro

Segmento: 100 metros

Se define como tamafo minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del numero total de
secciones del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafo
de la muestra a evaluar determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccion por
tramo.

2.2 Evaluacion de la muestra

La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizard de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

cada Seccidn seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento extremo
aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte, éste se considerara totalmente
incluido en el segmento extremo);

en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estandares establecidos en el Anexo 3 para
cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, banquinas, obras de drenaje, seguridad vial
y faja de la via);

en cada seccién se determinara:

i) nimero total de segmentos evaluados.

ii) nimero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para cada uno de los
items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de uso
publico)

Con los datos antes mencionadas se procedera a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato de la siguiente manera.

2.3 Nivel de servicio de los tramos
Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:
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Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg fallados item i) dividiendo el numero de
segmento con incumplimiento entre el nUmero total de segmentos que tiene la muestra.

Se asocian los siguientes factores de ponderacién wi:

Calzada: 100%

Banquina: 80%

Obra de arte mayor y menor: 80%

Seguridad vial: 80%

Faja de uso publico: 60%

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacién
correspondiente.

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderacion por el porcentaje de
segmentos fallados.

Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los Rubros que integran la
carretera y obtenemos el Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j=  (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el célculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items de
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3. Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato:

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Célculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén
manteniendo al momento de la evaluacion.
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H. ANEXO 5: MODELO DE DOCUMENTOS

1. Modelo de Orden de Trabajo
ORDEN DE TRABAJO N¢ ...

FECHA: ...
Por la presente se le ordena al Contratista realizar las tareas complementarias que a continuacién se
detallan:

N |Ruta |Tramo |Km Descripcion Tarea | Plazo de
Ejecucion

23 X CabDbD 7 km Construccion de refugio | 7 dias

24 | X CabD 7 km 2 dias

25 | X CabD 7 km 2 dias

26 | X CabD 10 km 2 dias

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.

Por el Contratante

2. Modelo de Orden de servicio
ORDEN DE SERVICIO N2 ...

FECHA: ...
Se informa al Contratista... del contrato N°... que se ha procedido a realizar una Evaluacién no
programada de frecuencia variable en el dia de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparacion de los mismos antes de la fecha indicada como
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de
Licitacion.

N? |Ruta |Tramo |Km Sector |Codigo de | Denominacién del Plazo de Fecha de
defecto defecto reparaciéon | vencimiento
23 |X CabD 7 km 7+100 al|BMA Re Reduccién del ancho de los | 7 dias 08/02/12
7+300 banquinas
24 | X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
25 |X Cab 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
26 | X Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al | 2 dias 03/02/12
escurrimiento de las aguas

Por el contratante

3. Acta de inicio de evaluacion bimestral (semestral)
ACTANS ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el ing.... en representacién del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacién del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia de
la fecha la evaluacién de frecuencia bimestral (semestral) N°... procediéndose a evaluar las siguientes
secciones del contrato:
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Ruta | Tramo | Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento

X CabD 35,00 km en mantenimiento

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones: ...

4. Acta de finalizacion de evaluacion bimestral
ACTAN® ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el Ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacién del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacién
programada de frecuencia bimestral constatandose el siguiente estado de situacién del contrato:

Incumplimiento de Estandares bésicos:

Rut Cédigo de | Denominacion del Penalizaci6
N° Tram Km r
a amo Secto defecto defecto n
7+100 al Reduccién del ancho de los .
23 | X CabD 7 km 74300 BMA Re banquinas $ <precio>
24 | X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada) $ <precio>
25 (X CabD 7 km 7+650 Bache (calzada) $ <precio>
Obstrucciones interiores al .
26 X CabD 10 km 10+320 escurrimiento de las aguas $ <precio>
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Incumplimiento de Estandares complementarios:

Rut Cadigo de .
Ne Tramo |Km Sector Denominacién del defecto

a defecto
23 X Cab 7 km ;::1388 al BMA Re Reduccién del ancho de los banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada)
25 X Cab 7 km 7+650 Baches (calzada)

Obstrucciones interiores al escurrimiento de

26 X CabD 10 km | 10+320 las aguas

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las 6rdenes de servicio N°...
(Estandares basicos) y N® (Estandares complementarios)

Dado los efectos incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de calculo el nivel de
servicio de cada tramo y del contrato el cual adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacién NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%
X CabD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%
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X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%
95,0% 94,6%

Nivel de servicio del contrato

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones:...

5. Acta de finalizacion de Evaluacion Semestral

ACTANE® ...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2012, por una parte el Ing. ... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing. ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacién
programada de frecuencia mensual constatdndose los siguientes valores del nivel de servicio que se han
determinado de acuerdo con las planillas de calculo del nivel de servicio de cada tramo y del contrato que
se adjuntan:

Ruta | Tramo | Long. Situacién NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%
X CabD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%
. . . 95,0% 94,6%
Nivel de servicio del contrato ° °

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
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6 Modelo de Comunicado

Comunicado N2 8

Fecha: 05/02/06

Se informa al Contratante del contrato N2

reparaciones para su aprobacion.-

que se ha procedido a reparar los defectos a continuacién indicados, sometiéndose a su consideracion las

Ne Ruta Tramo Km Sector Cédigo de Denominacién defecto Fecha de Fecha de Atraso
defecto vencimiento reparacion

21 X BaC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 dias
22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las | 01/02/06 05/02/06 4 dias
23 X CabD 7 km 7+100 al ;%L:iisccién del ancho de los banquinas 08/02/06 en ejecucion en plazo
24 X Cab 7 km ;:288 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias
25 X Cab 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias
26 X CaD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las | 04/02/06 05/02/06 1 dia
27 X EaF 4 km 4+470 E?(lijsa'::ncia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 dia
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7.
RESUMEN DE PAGO

MES/ANO

El monto a pagar por concepto de la gestién y ejecucion del

el siguiente detalle por tramos:

Modelo de Resumen de Pago

mantenimiento asciende a $ <total-1>, segin

Ruta | Tramo | Long. Situacién Precio Monto
X AaB 10,00 km | Tramo con NS*<80% | ---
X BaC 24,65 km $ <precio> | 24,65 km x $ <precio>
X CabD 35,00 km $ <precio> | 35,00 km x $ <precio>
X DaE 18,00 km | Tramo con | -
80%<NS<85%
X EaF 5,00 km $ <precio> | 5,00 km x $ <precio>
.z . L . .. $ <total-1>
Gestion y ejecucion del mantenimiento

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, segun el

siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo

Long.

Situacion

Precio

Monto

X DaE

18,00 km

Tramo con 80%<NS*<85%

$ <precio>

18,00 km x $ <precio>

Retencién por incumplimiento en la calidad del
servicio del tramo

$ <total-R>

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacién semestral anterior al mes de referencia...

Las penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el
siguiente detalle de defectos constatados:

N° Ruta | Tramo |Km Sector Cédigo | Denominacién de Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
21 X BaC 3 km 3+250 C MA Ba3 | Bache (calzada) 4 dias U$S 500 x 4 dias
22 X BaC 12km | 12+340 Obstrucciones interiores al | 4 dias U$S 400 x 4 dias
escurrimiento de las aguas
23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccion del ancho de los | 1 dia U$S 400 x 1 dia
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias U$S 500 x 2 dias
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias
26 X CabD 10 km | 10+320 Obstrucciones interiores al | 1 dia U$S 400 x 1 dia
escurrimiento de las aguas
27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de |0dia
maleza

Penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio

U$S <total-3>
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La penalizacion por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones
semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segln el siguiente detalle por tramos:

X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento | 95,0% 95.0%

X CabD 35,00 km en mantenimiento | 95,0% 94.0% (-0.012x94.02 + 2.34x94.0
— 114)x35kmx<precio>

X DaE excluido

X 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0% -

U$S <total-4>

no hay retencion del 30%
en consideracién a los
antecedentes de
evaluaciones anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible de
95,0% pero en consideracion a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar las
retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en los
Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestiéon y ejecucién del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

$ <total-1>

$ <total-2>

$ <total-4>

U$S <total-3>

uss o

$ <total>

$ <total> x Ka

$ <total-R>

$0
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I.  ANEXO 6: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

— [aV) ™ < Yo © N~ [ce] (o]

3 o o o o o o o o o
° € € € € € € € € €
c © © © © © © © © © .,
Sl =] =] =] =] =] =] =1 ] = |Observacién

Pavimento mezcla asféltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Fresado m2

Otros

Pavimento hormigén

Bacheo hormigén (area< 6m2) m2

Bacheo hormigén (area> 6m2) m2

Bacheo espesor parcial m2

Desprendimientos m2

Sellado de juntas m

Sellado de fisuras m

Colocacién barras transferencia c/u

Otros

Banquinas mezcla asféltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en &rea m2

Desnivel calzada - banquina m

Fresado m2

Otros

Banquinas tratamiento bituminoso

Bacheo y tratamiento m2

Escarificado y tratamiento m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Gravillado en area m2

Desnivel calzada - banquina m

Otros
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Parte tareas mensual obras de arte mayor

Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5
el
3 : : : : : : : :
= (9] (0] (9] [0] (9] [0 [0 [0 .,
> o a on a i i & & | Observacion
Juntas
Reparacién juntas m
Reparacion respaldo juntas m2
Sustitucién juntas m
otros
Losa acceso/sobrepiso
Bacheo m2
Sellado fisuras m
otros
Losa estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Vigas estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Pilas/ pantalla estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Fundaciones
Reparacion m2
Socavaciones m3
otros
Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Reparacion revestimiento m2
otros
Apoyos
Reparacién apoyos c/u
Sustitucién apoyos c/u
otros
Baranda/cordén
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Sustitucién Baranda m
otros
Vereda
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2
otros
Calzada
Barrido m2
Limpieza dren c/u
otros
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Parte tareas mensual faja

sl 9| of o 3| e °f &l o @
© IS £ S 1S 1S IS 1S IS IS
§ ,‘_S S S S S .‘_S S .g .g Observacion

Faja

Corte pasto Ha.

Limpieza basura m3

Correccion erosiones m2

Herbicida m2

Desnivel banquina - faja m

Carpido arbustos m2

Carpido cordones m

Poda c/u

otros

Refugios

Pintura m2

Reparacion m2

Sustitucion c/u

Refugio nuevo c/u

otros

Drenajes

Limp. y/o prof. cunetas m

Limpieza cauce m2

Limpieza alcantarilla c/u

Reparacion menor alcantarilla m2

Reparacién mayor alcantarillas m3

Sustitucién alcantarilla m

Alcantarilla nueva m

otros
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Parte tareas mensual Seguridad vial

-~ [aV) [ap] < 7o) © N~ [ee] [o)]
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Senalizacion vertical

Pintura poste c/u

Reparacién poste clu

Sustitucién poste c/u

Poste nuevo c/u

Limpieza chapa senales m2

Reparacion chapa senales m2

Sustitucién chapa sehales m2

Chapa nueva m2

otros

Pértico/Pescante

Pintura c/u

Reparacion c/u

Sustitucién c/u

Pértico/Pescante nuevo c/u

Limpieza chapa senales m2

Reparacion chapa senales m2

Sustitucién chapa sehales m2

Chapa nueva m2

otros

Defensas metdlicas

Limpieza m

Reparacion m

Sustitucién m

Defensa nueva m

otros

Senalizacién horizontal

Pintura eje m2

Pintura borde m2

Pintura superficie pavimento m2

Pintura sonorizador m2

Reposicién tacha c/u

Otros

Pintura estructuras

Cordén m2

Puentes m2

Otros
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