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A.  DISPOSICIONES GENERALES 

1. Definiciones 

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

� El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

� El Concesionario es la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 
� El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las obras, 

en este caso la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 
� El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las 

obras ha sido aceptada por el Contratante. 
� El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de 

supervisar la ejecución de las obras y administrar el contrato. 
� El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista 

para realizar una parte de los trabajos del contrato.  
� Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al 

Contratante en virtud del contrato. 
� Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de las 

obras del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado 
por el Contratante. 

� Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del contrato, 
incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Concedente. 

� Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica las 
obras contratadas, aprobada por el Concedente. 

� Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, 
instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras. 

� La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al 
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en 
estos documentos con relación a las obras licitadas. 

� El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para 
ejecutar y mantener las obras. 

� El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con 
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato. 

� El cuadro de metrajes  o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios 
que forman parte del contrato. 

� La fecha de iniciación es la fecha en la que el Contratista debe empezar la 
ejecución de las obras.  

� La fecha prevista de  terminación es la fecha en la el Contratista deberá terminar 
las obras, salvo autorización expresa en contrario. 

� La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada por el 
Director de obras. 

�  Días significa días calendario y meses significa meses calendario. 
� Certificado de recepción provisoria es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que el Contratista ha 
terminado a satisfacción las obras. 

� Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al 
contrato. 
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� Certificado de recepción definitiva es el certificado emitido por el Contratante y 
aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que ha transcurrido el periodo 
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos 
hubieran sido corregidos satisfactoriamente. 

� Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o de 
mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la 
recepción definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras 
construidas en las condiciones en que fueron aceptadas. 

� Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras. 

� Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función mecánica, 
eléctrica, química o biológica. 

� Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, 
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras. 

� La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la 
obra. Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a tales 
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como todo 
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que 
ocupe de cualquier otra forma  a los fines del contrato. 

� Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes incluidos 
en los  documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la 
superficie y el subsuelo de la zona de las obras. 

2. Interpretación 

2.1    Para la interpretación de  las Condiciones del contrato, debe tenerse en 
cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el 
género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los 
encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos 
que se las defina específicamente. El Concesionario proporcionará 
aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato. 

2.2   Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las 
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la 
fecha de terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada 
Sección de las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminación y 
de la fecha prevista de terminación de la totalidad de las obras). 

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al 
siguiente orden de prelación: 

1) Contrato 
2) El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus 

enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del 
llamado. 

3) Oferta del Contratista 
4) Especificaciones 

5) Planos 

6) Cuadro de Metrajes 
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3. Idioma, ley  aplicable y jurisdicción competente 

3.1    El contrato se instrumentará en idioma español. 

3.2    En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se 
resolverán amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la 
República Oriental del  Uruguay, aplicando el Derecho Privado. 

 Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones 
legales de la República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos 
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la 
concesión de obra pública.  

3.3    Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso 
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y 
tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 
otro recurso y que el Licitante renuncia al fuero que pudiere 
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier 
otra causa. 

             

4. Decisiones del Director de Obra 

4.1    Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en 
representación del Contratante, decidirá las cuestiones que se susciten 
entre el Contratante y el Contratista en relación con la ejecución de las 
obras. 

5. Delegación de funciones 

5.1   Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su 
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y 
podrá asimismo, cancelarlos en cualquier momento.  

6. Comunicaciones y órdenes de servicio 

6.1    Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez 
cuando sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor 
una vez que sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos 
el reporte de OK del aparato emisor del envío a partir del día hábil 
siguiente al de la emisión 

6.2    En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de 
las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que 
expida por escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el 
Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere 
irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea 
perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no 
obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones 
por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor 
de 7 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a 
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sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar 
reclamaciones se entenderá por aceptado lo resuelto por el Director de 
Obra y no le será admitida reclamación ulterior por tal concepto. Las 
órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa 
por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su 
ciencia u oficio. 

6.3    Por cada día de incumplimiento de las órdenes  de  servicio  el contratante 
aplicará una multa de U$S 500.  

     

7. Subcontratos 

7.1    El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del 
Contratante, pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación 
por escrito del Concedente. 

El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos  
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en 
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y será 
responsable solidario de cualquier incumplimiento al respecto del 
subcontratista en relación al contrato. 

 

7.2    Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante 
previo a la firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que 
medien razones de fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para 
aprobación del Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a 
los del ya aprobado. 

8. Otros contratistas 

8.1   En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros 
contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el 
Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que 
se indicarán en cada situación. 

8.2   El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas 
indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De 
producirse modificaciones a lo expresado en esa Sección, el Director de 
obra notificará al contratista la modificación de la precedente lista de otros 
contratistas en el plazo de diez días contados desde el cambio de la misma. 

9. Personal 

9.1   El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá 
cumplir los requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en 
todas las cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen 
durante la ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la 
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misma índole que realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. 
Cada vez que el Director de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho 
representante, a los efectos de realizar cualquier comunicación de carácter 
técnico y/o administrativo que deba hacerse al Contratista. La designación 
del representante técnico deberá ser aprobada por el Contratante. Si 
durante la ejecución de las obras el Contratante considera necesario 
requerir del Contratista la sustitución del Representante Técnico, podrá 
hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquel cargo la 
persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato 
otro en su lugar, previa aprobación del Contratante. 

9.2    Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá 
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección 
de las obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. 
Las comunicaciones de carácter técnico y/o administrativo, que deban 
hacerse al Contratista podrán dirigirse a dicho técnico, quien en estas 
circunstancias, cumplirá las funciones del Representante Técnico. La 
designación del Técnico Residente deberá ser aprobada por el Contratante 
y será sustituido de inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el 
mejor desarrollo de los trabajos. El Contratista deberá designar quien lo 
sustituya en los casos de ausencia temporaria del mismo, con la 
aprobación escrita del Director de Obra. 

9.3    El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) 
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en 
sus sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean 
competentes para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo 
del que se han de encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi 
capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecución de 
las obras en el plazo establecido. 

  El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto 
a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de 
la inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la 
obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con 
la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el 
Director de Obra. 

9.4   Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro 
del personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, 
indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de 
que dicha persona  se retire de la zona de las obras dentro de los 3 días 
siguientes y que no tenga ninguna otra participación en los trabajos 
relacionados con el contrato. 

9.5   El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el 
empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro 
de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones 
correspondientes, según las normas vigentes. 
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9.6   El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente 
uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y 
dotado con los elementos de seguridad exigidos en la materia. 

9.7   El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de 
peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en 
la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 
y su decreto reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006) 

9.8   El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al 
contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás 
rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que 
justifiquen estar al día con  el pago de la póliza contra accidentes de 
trabajos, contribuciones de seguridad social. Las empresas deberán aportar 
los datos de los trabajadores afectados a la contratación 

9.9   El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al contratista, los 
salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 

9.10    Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha 
incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos 
vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad 
Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se 
constatasen dichos extremos el Contratista será sancionado en mérito a lo 
dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el 
artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que 
pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

10. Riesgos del Contratante 

10.1   Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y 
omisiones del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una 
indemnización, previa constatación de los perjuicios sufridos. El 
Contratista deberá presentar su pedido de indemnización dentro de los 14 
días de aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamación y 
deberá expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los 
medios empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe 
aproximado de los daños. 

En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los         
perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto. 

11. Riesgos del Contratista 

11.1    Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha 
de  suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de 
lesiones personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con 
inclusión, sin que la enumeración sea exhaustiva, de las obras, planta, 
materiales y equipo). 
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12. Responsabilidad por Daños y Seguros 

12.1   El Contratista será responsable de: 

12.2  * La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la 
zona de las obras 

*   Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas 
que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y 
privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o 
del uso de la ruta u otras razones que le sean imputables 

*  Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades 
competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de 
dominio público, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos 
publicitarios, emprendimientos comerciales o de cualquier otra índole no 
destinados al objeto de la carretera. Asimismo, respecto a la instalación de 
nuevas líneas de servicios públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta 
en la faja de dominio público y uso de la faja “non edificandi” por parte de 
los propietarios. 

12.3   El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra 
el Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de la cláusula anterior. 

12.4   Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá 
contratar un seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones 

Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepción 
definitiva. 

12.5   El seguro deberá ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de 
iniciación de las obras y será controlado por él. 

12.6    Si el Contratista no proporciona  el seguro exigido, el Contratante podrá 
contratar el seguro cuya póliza  debería haber suministrado el Contratista y 
podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se 
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una 
deuda del Contratista. 

12.7    Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Contratante. 

12.8   Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser 
comunicada por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los 
plazos estipulados en la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 
(quince) días calendario. 

13.  Informes de investigación de la zona de las obras 

13.1    Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 
emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere 
y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y 
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naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, 
las condiciones hidrológicas y climatológicas, la extensión y naturaleza 
del trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, así 
como los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podrá 
necesitar y en general, deberá considerarse  que ha obtenido toda la 
información necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas 
las demás circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta. 

El Contratante proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de 
que disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello 
obligación alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carácter 
meramente informativo- siendo obligación del Contratista realizar todas las 
verificaciones necesarias. 

14. Consultas acerca de los Datos del contrato 

14.1   El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este 
Pliego. 

15.  Obras provisionales 

15.1    El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de 
las obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá 
aprobarlas si cumplen con las especificaciones y los planos. 

15.2    El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales. 

15.3    La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del 
Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales. 

15.4    El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean 
necesarias respecto del diseño de las obras provisionales. 

15.5    Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista 
para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser 
aprobadas por el Director de obras. 

16. Construcción de las obras por el Contratista 

16.1    El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con 
las especificaciones y los planos. 

16.2    Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los 
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que 
sea considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté 
obligado a ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado. 

17. Terminación de las obras en la fecha prevista 

17.1    El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 7 días a partir de la 
fecha de notificación al Contratista de la aprobación del contrato por parte 
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del Concedente de la concesión y deberá ejecutarlas con arreglo al 
Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con 
las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista 
deberá terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la 
Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes 

18. Descubrimientos 

18.1   Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de 
propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Director de 
obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta 
sobre la manera de proceder. 

19. Ocupación de la zona de las obras 

19.1    El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la totalidad de la 
zona de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las 
obras, mediante acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la 
ocupación de alguna zona en la fecha del replanteo, se realizará un 
cronograma de entrega de ocupación. El no cumplimiento del cronograma 
por parte del Contratante, podrá dar lugar a un aumento de plazo para la 
ejecución de las obras, pero no dará lugar a ningún tipo de indemnización 
económica. 

19.2    El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la 
ejecución de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de 
la faja de que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de 
acarreo, lugares para talleres y obradores, oficinas, campamentos, 
extracción de materiales fuera de las áreas indicadas anteriormente, serán 
obtenidos por el Contratista a su propio costo. 

20. Acceso a la zona de las obras 

20.1    El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona 
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se 
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato. 

21. Instrucciones 

21.1   El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de 
Obra que se ajusten al contrato y la ley aplicable. 

 

B.   CONTROL DE PLAZOS 

22. Programa 

22.1    Previo a la firma del contrato, el Contratante podrá solicitar un nuevo 
Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos 
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generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas 
las actividades relativas a las obras. Se deberá presentar también un 
Preventivo del flujo de fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a 
los puntos de control (plazos parciales) establecidos en la cláusula 13.1 de 
la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, y ajustado según la cláusula 
28.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes. 

 Estos documentos deberán ser aprobados por el Contratante y el Concedente de 
la concesión, y pasarán a formar parte del contrato. 

22.2    El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de aprobación del contrato por el Concedente de 
la concesión. El Contratista será notificado del día y hora en que se 
efectuará el trazado y replanteo y pondrá a disposición del Director de 
Obra, el personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el 
replanteo del  trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que 
conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado, 
incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. 
El replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la 
firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo general así como los 
de los replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán 
de cuenta del Contratista, como también la reposición de las señales que 
por cualquier causa llegaran a desaparecer. 

22.3   La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 40 horas 
semanales de lunes a viernes inclusive, en un régimen de 8 horas diarias. 

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del 
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente 
las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en 
condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué 
condiciones podrá realizarse. 

23. Prórroga de la fecha prevista de terminación 

23.1    Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, 
no pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que 
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas 
en el plazo contratado, dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro 
del plazo de 7 días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo 
entonces el Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al 
Contratista una prórroga prudencial. 

23.2   En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de 
plazos, parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación 
en la que consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la 
ejecución de este contrato. 

23.3    El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que 
no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, 
y/o  presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora. 
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23.4    Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo 
notificará al Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, 
consecuencia de prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se 
pagarán de la siguiente manera: 

a) por cuenta del  Contratante, cuando las causas de la prórroga sean 
imputables al mismo, 

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la 
originaron son imputables al mismo, 

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde 
la prórroga por causas de fuerza mayor. 

C.   CONTROL DE CALIDAD 

24. Identificación de defectos 

24.1    El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará 
los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna 
las obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al 
Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier 
trabajo que considere que pueda tener algún defecto. 

25. Materiales 

25.1    Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo 
especificado al respecto en la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones 

técnicas. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no 
haya sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las 
normas aplicables, publicadas hasta 7 días antes de la fecha del llamado a 
licitación. El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo 
con lo que se establezca en los Documentos de licitación, o como lo 
indique el Director de Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser 
entregadas con la antelación suficiente como para permitir su examen y 
análisis. 

25.2    El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del 
material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a 
inspeccionar en obra y de 28 días  para los que deban ser analizados fuera 
del emplazamiento. Ambos plazos serán contados a partir de la fecha de 
entrega de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serán 
conservadas en obra para el control de los materiales que se utilicen, las 
muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados. 
Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, el 
Director de Obra extraerá periódicamente, o cuando lo crea conveniente, 
muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos ocasionados por 
la provisión, extracción, envase, transporte y ensayo del material será de 
cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, 
establécese que el Contratante, por vía de excepción, podrá disponer la 
aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpliera 
estrictamente las condiciones previstas, siempre que el análisis del 
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conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinión 
favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material 
especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptación del material 
propuesto, se efectuará el ajuste del precio unitario contractual respectivo. 
Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicación de este 
procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable. Las 
demoras ocasionadas por estos motivos serán totalmente imputables al 
Contratista. 

25.3    Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista 
dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del 
rechazo y los sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que 
cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa 
orden, el Director de Obra, previa notificación podrá:  

 
a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por 

pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al 
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta 
índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas 
para su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean 
incidentales a ello correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el 
Contratante, o podrá deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser 
adeudada al Contratista. 

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean 
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a 
indemnización de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus 
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra 
que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el 
contrato. 

 
25.4    Si el  Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté   

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la 
prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 
considerará un evento compensable. 

26. Corrección de defectos 

26.1    El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que 
tenga conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la 
obra y durante el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en 
la fecha de terminación y se extiende por el período indicado en la Sección 
6 – Condiciones Especiales del Contrato.  

26.2    Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro 
del plazo especificado en la notificación del Director de Obra. 
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26.3    Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado 
en la notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la 
corrección del defecto y elevará un informe al Contratante, quién 
determinará el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los 
certificados de obra,  de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de 
cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le 
adeudara nada, se considerará una deuda del Contratista, sin perjuicio de 
lo indicado en la cláusula 38.2. 
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D.  CONTROL DE COSTOS 

27. Cuadro de metrajes 

27.1    El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la 
construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que 
deba ejecutar el Contratista. 

27.2   El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la 
Sección 1- Instrucciones a los Licitantes. 

27.3    Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un 
desglose de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que 
conste en el Cuadro de metrajes. 

28. Modificación de los metrajes 

28.1    Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen 
aumentos en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes 
escritas que al respecto reciba del Director de Obra con autorización 
escrita del Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda 
un 20% del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con 
un rubro descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las 
modificaciones se usará el precio unitario indicado en el mismo. 

28.2    Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los 
trabajos correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del 
Cuadro de metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir 
la rescisión del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. 
El Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios 
unitarios  para los rubros pertinentes de los trabajos. 

28.3   Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan 
la indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al 
Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los 
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos. 

28.4   Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran 
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento 
a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre 
que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del 
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna 
indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o 
suprimida, abonándose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran 
de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminución 
de obras, dichos materiales quedaran en poder del Contratante. 
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28.5    Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del 
importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a 
indemnización alguna. 

28.6    En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el 
Contratista tendrá derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso 
de las obras reducidas con relación al 25% del importe del contrato. Por 
acuerdo con el Contratista se podrá disminuir las obras en mayor 
proporción. 

28.7    Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una 
modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días 
de solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo 
hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla. 

28.8    Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá 
ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su 
propia estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del 
Contratista. 

28.9   Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite 
obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 
proporcionará cotización alguna y la modificación se considerará como un 
evento compensable. 

28.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que 
hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso 
anticipado. 

29. Certificados de pago 

29.1   Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio 
por el contratante 

29.2   El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes 
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la 
valoración de las variaciones y los eventos compensables. 

30. Pagos 

30.1    Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en 
el domicilio constituido según la cláusula 1.2 de la Sección 1 – 
Instrucciones a los Licitantes, a los veintiocho días calendario 
subsiguientes al mes del certificado.  

30.2    Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, 
éste dispondrá de un plazo de un (1) día hábil para presentar la factura. El 
plazo para el pago se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario 
que se demore en presentar la factura. 
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30.3    En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito 
provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una 
petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la 
contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, 
deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho 
término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se 
interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en 
presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los 
descuentos como para los recargos. 

30.4   De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o 
descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades 
líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.  

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa 
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio 
aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda 
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, 
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se 
hubieran ejecutado las obras que se liquidan. 

 
Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de       
pago se harán en primer término al recargo. 
Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se   
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante 
de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados 
subsiguientes. 

 
En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la  
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara 
correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las 
entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la 
liquidación final. 

 
Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le 
correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en 
compensación. 
Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrá 
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto 
generado. 

 
El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite 
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la 
presentación de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de 
aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado 
deudas al Contratante por este concepto. 
Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos     
en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de 
pago por separado 
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30.5   El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se 
hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que 
están incluidos en otros precios del contrato. 

30.6    El Contratante se reserva el derecho de no abonar para su pago montos 
de obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de 
fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el 
Contratante y el Concedente de la concesión. 

No obstante, el Contratante se reserva la opción de abonar el 100% de lo 
ejecutado. En este caso será responsabilidad del contratante abonar hasta el 
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido 
en la cláusula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendrá plazo para 
abonar el saldo del certificado en un plazo máximo de 60 días, sin que por ello 
se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.  

 

31. Eventos compensables 

31.1  Se consideran eventos compensables cuando: 

 a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera 
que afecte el trabajo del Contratista  según lo estipulado en el contrato. 

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las 
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o 
instrucciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo la 
adecuación de servicios públicos en lo que no sea responsabilidad del 
Contratista. 

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o 
realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de 
trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno. 

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales 
necesarios por razones de seguridad u otros motivos no previsibles en 
ocasión de formular la oferta. 

31.2    Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del 
contrato y/o se prolongará la fecha de terminación; con excepción del 
literal b del artículo 31.1 el que solo podrá dar lugar a prórroga de plazo 
para la fecha de finalización de las obras. 

31.3    El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la 
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el 
hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera 
cooperado con el Director de Obra. 

32. Impuestos 

32.1    Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el 
Contratista sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la 
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fecha que sea 28 días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de 
terminación del contrato, el Contratante podrá ajustar el precio del 
contrato por el monto correspondiente a dichas variaciones, siempre que 
dichas variaciones no se encuentren contempladas en el precio del contrato 
o los mecanismos de ajuste indicados en la cláusula 34. 

32.2    Los impuestos incluidos en  los certificados de obra podrán ser abonados 
con certificados de crédito de la D.G.I. 

33. Moneda de pago 

33.1    La moneda de pago es el peso uruguayo. 

34. Ajuste de precios 

34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las 
fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada 
certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de 
precios.  

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:            

P = Po Ka   

y las diferencias que corresponderá liquidar serán:  

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
 
El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 
Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 

   Jo       Cvo         Mo        D'o 
en la que: 

a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 
j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 
J      = importe promedial diario del Medio Oficial durante el período de ejecución de 

la obra que se liquida.  
Jo    = importe diario del Medio Oficial, vigente a 10 (diez) días antes de la fecha de 

la fecha de licitación. 
v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 

financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 
considerados en los otros grupos. 

Cvo = Índice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  
Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv  = Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas 
del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El 
cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice 
de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por 
el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario 
vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 
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10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de 
liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, 
combustibles, fletes, etc. 

M    =  Σ qn   Qn 
              Mo             Qon          

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 
correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con 
una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 

Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la 
DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y 
reparación de  equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de 
construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de 
la licitación,  tomada  de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of 
Labor Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 
construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las 
obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá 
en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos 
inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, 
así como el valor de los equipos en el país de origen.   

 
Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decretos 
281/94 del 14 de junio de 1994,  96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de 
noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de 
acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de 
dichos coeficientes.  
 
A los efectos de la liquidación del ajuste paramétrico, se tomará como jornal básico 
(Jo) el que en definitiva corresponda aplicar en ese momento según las normas que 
fijan las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen con fecha 
posterior. 

34.2  Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho 
cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago 
siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las 
variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios. 

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos 

35.1 Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de 
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de 
flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante 
aplicará las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposición de las 
sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos 
o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las 
variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento 
del Contratista.  

 
 El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores          
que los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante. 
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35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de 
los puntos de control establecidos en la Sección 2- Datos de la Licitación, 
respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan 
de desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos 
del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo 
propuestas por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el 
Contratante aplicará al Contratista una multa del 10% (diez por ciento) de 
la diferencia entre el monto de obra acumulado que debió haberse 
ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la 
diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% del monto 
acumulado previsto en el PFF. 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que    
debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste 
paramétrico indicadas en la cláusula 34. El Contratante podrá deducir dicha 
multa de los pagos que se adeudaren al Contratista. 

35.3 Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas 
establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, 
del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier 
otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista.  

35.4    Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha 
prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que 
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en 
el siguiente certificado de pago. 

              Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de  
las obras según el  PDT, no se devolverán aunque con posterioridad se    
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminación de las obras. 

            

35.5    La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por 
el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, 
no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con 
otro tipo de sanciones o multas: 

              
• Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 
• Comunicación a la empresa aseguradora. 
• Apercibimiento del Contratista. 
• Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.  
• Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo. 
• Demanda por daños y perjuicios. 
• Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. 

 
35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra  previsto en el  

Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 3‰ (tres 
por mil) del monto de la obra  actualizado paramétricamente al momento del 
incumplimiento, sin impuestos.. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco 
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días una multa de US$ 200 por cada día de atraso, los diez días siguientes una 
multa de US$ 400 por cada día de atraso y de ahí en más U$S 600 por día de 
atraso. 

 
     35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de 
US$ 300 diarios. 

36.  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

36.1    El Contratista deberá constituir antes de la firma del contrato, la garantía 
de fiel cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un 
monto equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, según 
lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato- 

La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula  
17  de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  
 Una vez obtenida la recepción provisoria, la póliza deberá ser sustituida por 
una póliza de sustitución del fondo de reparo o póliza de mantenimiento a 
satisfacción del Contratante, la que deberá mantenerse válida hasta la 
recepción definitiva de la totalidad de las obras. 
Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en 
la cláusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que 
pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por 
defectos de la obra y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de 
conservación, podrá establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía. 
El resto se devolverá con la recepción definitiva. 
 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes 
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista la 
ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por 
concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que razonablemente resulte 
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o 
los daños y perjuicios consiguientes. 

36.2    Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de 
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido 
declarado en concurso. 

37. Trabajos por día 

37.1    Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la 
oferta del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 
trabajo sólo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado 
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de 
pagar de esa manera. 

37.2    El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como 
trabajos por día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo 
formulario que se llene deberá ser verificado y firmado por el Director de 
Obra dentro de los 2 días de haberse realizado el trabajo. 
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37.3    Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios 
hayan sido debidamente firmados. 

38. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

38.1    El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y 
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse 
a ellas entre la fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los 
períodos de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños 
y perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

38.2    Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado 
por el Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con 
otro Contratista. El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista 
el costo del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le 
adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías constituidas. 

38.3   Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son 
trabajos que éste debería haber realizado a su cargo, el Contratante no 
certificará lo no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el 38.2. 

 

E.  TÉRMINO DEL CONTRATO 

39. Terminación de las obras 

39.1   El Contratista solicitará al Contratante que emita el certificado de 
recepción provisoria de las obras cuando estime que las obras están 
terminadas. 

40. Recepción provisoria de las obras 

40.1    Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las 
condiciones del contrato, el Director de Obra propondrá su recepción 
provisoria al Contratante, el cual si no tiene observación que hacer las dará 
por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta 
respectiva el período de responsabilidad por defectos establecido. Cuando 
las obras finalicen con anticipación al plazo establecido en la cláusula 1.2 
de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, la duración del periodo de 
responsabilidad por defectos se extenderá en el mismo periodo en que se 
redujo el plazo de obra, y el Contratista deberá realizar el mantenimiento 
rutinario hasta la fecha prevista originalmente. 

40.2   Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el 
Director de Obra lo hará constar por escrito y se le comunicará al 
Contratante y Contratista, realizando una orden de servicio que contenga 
las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los 
defectos observados. A la expiración de este plazo o antes, si el Contratista 
lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el 
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Contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción 
provisoria. El plazo acordado por el Director de Obra para efectuar las 
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en 
que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el 
tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el Contratista con lo 
resuelto por el Director de Obra, expondrá dentro del término de 7 días los 
fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin 
presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por el Director 
de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

40.3    El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir 
los respectivos certificados de recepción por etapas,. La recepción 
provisoria se someterá a la no objeción del Concedente de la Concesión.  

 
40.4  Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista       

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto 
al Contratante ni al Concedente. 

41. Recepción definitiva de las obras 

41.1    El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante 
dentro de los 63 días contados desde la expiración del último de los 
períodos de responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún 
cuando haya tenido lugar la ocupación previa de las obras, su toma de 
posesión, utilización o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, 
por el Contratante. 

41.2    Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones 
que no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se 
estipulan en la cláusula 40.2 para la recepción provisoria. 

 

41.3    Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista 
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún 
concepto al Contratante ni al Concedente. La recepción definitiva se 
someterá a la aprobación del Concedente de la Concesión.  

 

41.4   Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en 
los vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el 
artículo 1844 del Código Civil. 

42. Planos finales, memorias  y manuales de operación y mantenimiento 

42.1    El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, 
manuales de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días 
contados a partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. 
En caso que no se proporcione la documentación mencionada 
precedentemente se aplicará una multa al contratista según lo indicado en 
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la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato y no se darán las 
obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega correspondiente. 

42.2   Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el 
Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. 
Los planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en 
poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad. 

43. Rescisión del contrato 

43.1   El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si 
una de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.  

43.2  Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,  

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la 
autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan 
de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los 
mismos. 

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera 
declarado en concurso. 

c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 
Pliego con 20 días de anticipación a su vencimiento. 

d) si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por 28 
días. 

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha 
utilizado prácticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo 
para los propósitos de esta cláusula: "práctica corrupta" significa 
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el 
fin de influir en la actuación de un funcionario afectado al 
proceso de contratación o en la ejecución del contrato; y “práctica 
fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos con el fin 
de influenciar un proceso de contratación o la ejecución de un 
contrato en detrimento del Contratante, e incluye prácticas 
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentación de 
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles 
artificiales, no competitivos, y privar así al Contratante de los 
beneficios de una competencia libre y abierta.  

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos 
superiores al 10%  del monto acumulado previsto en el PFF. 

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato. 
h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las 

obras, sin causa justificada. 

43.3    Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del 
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las 
disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios 
causados. 
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43.4    La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago 
de las garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 
días y la comunicación al RNEOP. 

43.5    Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de 
inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la 
zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente 
posible. 

43.6  En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá     
adjudicar la ejecución de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido 
con las condiciones establecidas en el pliego, y sea la que  sigue en  menor 
monto de comparación, con informe de evaluación de las ofertas y no 
objeción del concedente. 

43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante 
podrá declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo 
juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de 
aquél o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las 
obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o 
causahabientes tendrán derecho a indemnización de especie alguna. 

43.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones 
fundadas  el Contratante podrá rescindir el contrato, previa conformidad 
del Concedente. 

44. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

44.1    Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el 
Director de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de 
los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y 
que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos 
recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado y  del 20% 
del monto de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total 
que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago que 
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a 
favor del Contratante. 

44.2    Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra 
deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los 
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el 
costo razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del 
Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados 
en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y 
seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 
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45. Propiedad de los bienes  

45.1   Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, 
los equipos o las obras provisionales, se considerarán de propiedad del 
Contratante si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 
Pliego.  

46. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

46.1    Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté 
totalmente fuera del control del Contratante o del Contratista, el 
Contratante certificará la imposibilidad de cumplir el contrato por razones 
de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 
seguridad necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la 
brevedad posible después de recibir este certificado. Asimismo, el 
Contratante  pagará al Contratista los trabajos realizados antes de la 
recepción del certificado. 

F.   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

47. Cesiones 

47.1    Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas 
siempre que haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) 
notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las 
excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente 
personales, c) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario 
dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles 
según contrato, por ejecución de las obras contratadas y d) cualquier otra 
consideración que el Contratante estime pertinente. 

47.2    La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas 
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social. 

 

47.3    Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los 
crédito cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá 
notificar al Contratante de cualquier irregularidad al respecto. 

 
47.4  La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que         

se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo 
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.  

 
  47.5  Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la      

empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza y nunca en un plazo 
mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de 
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantías que el cedente. 
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48. Derechos de patente y derechos a pagar 

48.1    El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y 
actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, 
diseño, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a 
equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, 
trabajo o material que se use para o con respecto de las obras o cualquier 
parte de las mismas, así como con respecto a todas las reclamaciones, 
demandas, actuaciones judiciales, daños, costos y desembolsos de 
cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas 
infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere. 

49.  Recuperación ambiental y señalización de obra 

49.1    Recuperación Ambiental 
 

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberá  presentar para su   
aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante el plan de gestión 
ambiental y un plan de contingencias, en el que deberán constar como mínimo 
las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y 
accidentes, así como las responsabilidades y formas de actuación en caso de 
que ocurrieran,  incluyendo las acciones requeridas para minimizar el daño 
ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de 
derrames, etc.), y los planes de comunicación interna y externa ); capacitar a su 
personal en la aplicación de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de 
personal permanente como contratado; presentar a la Dirección de obra y al 
Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitación, incluyendo la 
nómina del personal capacitado; presentar para su aprobación, a la Dirección 
de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la 
implantación de la misma; deberá incluir en sus informes trimestrales, el 
listado de los accidentes ambientales ocurridos en el período la evaluación 
posterior al accidente y de la eficacia de la capacitación brindada a su personal 
en la aplicación de las medidas previstas en el plan. 
La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros de 
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser 
requerido por la CVU. 

 
 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las 

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y 
Actividades del Sector Vial de la DNV así como las Especificaciones del 
Manual de los Sistemas de Gestión Integrados y documentos aplicables 
asociados de CVU, considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos 
en el rubro 71 denominado “Recuperación ambiental”, cuyo importe sin 
impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del contrato 
sin impuestos ni leyes sociales.  
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta será 
rechazada. 
Se pagará de la siguiente forma: 
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a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de 
la misma, en función del cumplimiento del Plan de gestión ambiental 
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no 
existencia de no conformidades pendientes. 

b) El 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del Plan de 
recuperación ambiental oportunamente aprobado. 

 
El Contratista deberá presentar semestralmente al Contratante los Informes de 
las Auditorías Internas y/o Externas de su Sistema de Gestión Ambiental. La 
no presentación de dicha documentación generará una no conformidad y 
habilitará al Contratante a realizar las auditorías correspondientes, quedando el 
Contratista sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No 
Conformidades que puedan surgir de las mismas. 

49.2   Señalización de obra 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad 
“global”), cuyo importe sin impuestos no podrá ser inferior al 0.5% del monto 
del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta será 
rechazada. 

50. Acopios  

50.1  No se aceptarán acopios. 

51. Examen de la obra antes de cubrirla 

51.1    Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la 
aprobación del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las 
facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya a 
cubrirse o quedar invisible así como inspeccionar fundaciones antes de 
iniciar trabajos permanentes. El Contratista deberá pasar aviso al Director 
de Obra, con la debida anticipación, siempre que tales obras estén a punto 
o vayan a estar a punto para su examen, y el Director de Obra deberá 
presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo 
considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito. 

 

52. Operación de descubrir y de hacer aberturas 

52.1   El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o 
hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de 
Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la 
satisfacción de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o 
hecho invisible después de cumplir los requisitos establecidos en la 
cláusula precedente y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con 
el contrato, los gastos de descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y 
reparar la misma, correrán a cargo del Contratante, pero en todo otro caso 
todos los referidos costos serán de cargo del Contratista. 
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53. Muestras y ensayos 

53.1   Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. 
El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos 
de laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la 
cláusula 59 necesarios para practicar los ensayos previstos en las 
especificaciones y aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. 
Los costos incurridos se considerarán incluidos en el precio del contrato y 
no serán objeto de pago por separado. 

53.2    Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, 
el Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de 
abastecimiento de los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos 
de caracterización que permitan comprobar que los mismos satisfacen las 
especificaciones establecidas en la Sección 7 - Especificaciones y 

Condiciones Técnicas. Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberá 
además presentar un estudio geológico, petrográfico y de laboratorio de las 
canteras, sobre muestras representativas de la zona a explotar, extraídas 
conjuntamente con la Inspección. El estudio deberá indicar procedencia, 
espesores y profundidades a explotar y será realizado por un profesional 
de notoria trayectoria en esta área y en un laboratorio aprobado por el 
Órgano de Control de la Concesión. Previo a su utilización el Contratista 
deberá presentar a la Inspección la solicitud de aprobación de la cantera 
adjuntando la información indicada precedentemente y los estudios y 
ensayos complementarios que la Inspección considere pertinentes. La 
Inspección dispone de veintiún (21) días calendario, a partir de la 
presentación de la solicitud de aprobación de cantera, para aceptar o 
rechazar la misma. El Contratista no podrá iniciar la explotación de la 
cantera antes de tener la aprobación escrita de la Inspección. 

 

54. Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra 

54.1 El contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la 
fecha de iniciación de la obra, los equipos de medición eléctrica y 
lumínica y de oficina necesarios según se detallará a continuación para el 
uso del Director de Obra y el personal de la Inspección.  

54.2 Para los equipos que requieran calibración se presentará además un 
certificado de calibración inicial emitido por un organismo competente y 
un Plan de control y recalibración. 

54.3 Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente 
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra. 

 
a) Equipos de medición lumínica y eléctrica  
Un tester de potencia o analizador de calidad del suministro de energía 
eléctrica conforme a los estándares de las normas IEEE 1159 y ENS0160 
el que permita: realizar las siguientes mediciones: en línea monofásicas-
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dos conductores, líneas trifásicas – tres conductores y línea trifásicas 
cuatro conductores. 

� De voltaje en cuatro canales de 0 a 600 volts con una precisión en AC de 
±0.2%  de la lectura ±0.1% límite superior de la lectura resistencia de 
entrada mínima de 4MΩ ±10%  

� De corriente en cuatro canales de 0 a 500 Amper con una precisión de4 
AC de ±0.5%  de la  lectura ±0.aa% límite superiro de la lectura (para el 
conjunto instrumento más la pinza), resistencia de entrada mínima de 200 
KΩ ±10 %. 

� Sobre voltaje transitorio hasta 2000Vpp mínima duración detectable 0.5µs. 
� Fluctuaciones de voltaje (RMS, dip, swell y flicker IEC/AV 10) con una 

precisión en RMS de ±0.2%  de la lectura ±0.1% límite superior de la 
lectura y de ±0.2%   de la lectura para flicker 

� Frecuencia entre 40 y 70 Hz con una precisión de ±10 mHz 
� Potencia Activa con una precisión de ±0.2% de la lectura ±0.1% limite 

superior de la lectura. 
� Potencia Reactiva con una precisión de ± 1 dígito de cada  valor calculado 
� Factor de Potencia con una precisión de ± 1 dígito de cada  valor 

calculado. 
� Desplazamiento del Factor de Potencia -1000  0.000  +1.000 con una 

precisión de ±0.5% de la lectura  ±0.2%   límite superior de la lectura ± 1 
dígito. 

� Factor de balancae para Voltaje y Corriente. 
� Harmónicas Voltaje, Corriente y Potencia entre 1 y la 50 con una precisión 

de ±0.5% y ±1% de la lectura ±0.2% a ±0.3%  límite superior de la lectura. 
Además tendrá capacidad de: 
Registrar en memoria todos los parámetros antes citados por un período de 
7 días de forma continua o un período mayor en intervalos seleccionables 
de 1,3,15 o 30 segundos, 1, 3, 15 o 30 minutos, 1, 2, 3, 6 o 12 horas. 
Seleccionar o programar fecha y hora de inicio y fin del registro. Contara 
con interfaces LAN y RS232C para conectarse a un PC y descargar 
información del equipo, se suministraran todos los cables y conectores 
necesarios. Se suministrara el software necesario para procesar la 
información recolectada por el equipo la cual será compatible con 
Microsoft Windows XP o NT y las utilidades Excel y Word. Contara con 
la posibilidad de utilizar una fuente propia de energía (batería con una 
autonomía mínima de 4 días) o conectarse a una red AC de 220 volts 50Hz 
indistintamente. 
 

b) El Contratista proporcionará los equipos informáticos, fotográficos, de 
papelería y comunicación necesarios, para el uso del Director de Obra y el 
personal de inspección de acuerdo a lo establecido en la Sección 2 “Datos 

de la Licitación”.   
 

El equipo de laboratorio, topografía y oficina especificado anteriormente se 
incluirá en el Formulario para la calificación establecido en la Sección 4 – 
Formularios de la Licitación. 
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54.4 Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán 
en propiedad del Contratista. 

54.5 Equipo de señalización: 

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo, a la 
orden de la Inspección de obra los siguientes elementos: 
4 conos de goma, 4 chalecos reflectivos y 1 balizas destellantes para el vehículo. 

54.6 El Contratista proporcionará  el número de peones de laboratorio indicado 
en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán 
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo 
solicite. 

54.7 El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y de 
oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos 
fines y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la 
Inspección. 

54.8 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con 
una multa de U$S300 por día. 

 

55. Suministro de locomoción para la Inspección de obra 

55.1    El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos 
indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso 
del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni 
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra. 

55.2   Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de 
replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a 
partir de la cual quedarán en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,           
amortización, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, así como el 
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 

55.3    Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, 
potencia mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 
personas además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y 
doble airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para 
transportar elementos de contralor. 

55.4    Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en 
lugar visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará el 
Contratante que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de 
la obra. 
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55.5   Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del 
Contratista, se interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los 
mismos en poder del Contratista.  

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra   
causa, serán sustituidos por otros de características no inferiores. 

55.6    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora 
en la entrega inicial se sancionará con una multa de U$S 300 por día y por 
vehículo. 

55.7    El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos 
generados por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio 
ofertado en los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con 
chofer, 915a: Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según 
corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 56.1, cuyas unidades 
corresponden a vehículo - mes. 

55.8   El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos 
rubros luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo 
alguno por parte del Contratista. 

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y    
sus respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de cuenta y cargo 
del Contratista. 

 

56. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra 

56.1    El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo 
indicado en la  Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato,  desde la 
iniciación hasta la recepción provisoria de la obra,  para el personal de 
Inspección de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de 
residencia.  

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá tener     
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del  
Director de Obra deberá ser independiente del resto del personal de la 
Inspección de obra. 

56.2    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora 
en la entrega inicial se sancionará con una multa de U$S 400 por día y por 
alojamiento. 

56.3    El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los 
rubros 913: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en 
persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspección de obra 
expresado en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado 
en persona.mes, según corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 
57.1. 
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56.4    El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos 
rubros luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo 
alguno por parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de 
vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no 
hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista. 

57. Alimentación 

57.1    Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no 
hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de 
alimentación correspondientes a la Inspección de Obra, los que se 
descontarán de los certificados de obra. 

57.2    En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el 
importe de los gastos será comunicado al Contratista dentro de los 5 
primeros días del mes y el mismo deberá depositarse donde el Contratante 
indique antes del día 15 del mes correspondiente. 

57.3   El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se sancionará 
con una multa de U$S 200 por día que exceda el plazo indicado. 

58. Carteles en obra 

58.1    El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que 
determinará el Director de Obra, el número de carteles indicados en la 
Sección 6 – Condiciones Especiales  del Contrato. Éstos serán de chapa, 
fondo blanco, letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de 
ancho, de acuerdo con el siguiente texto: 

 

 
 
 

Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de 
replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación 
hasta la recepción definitiva de la obra.  
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A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el 
siguiente agregado: 
 

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE 
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA  …………………. 

HASTA EL  ………… 

58.2    El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en 
buenas condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, 
considerándose incluido en el de los diversos rubros integrantes de las 
obras. 

58.3  La falta de colocación de los carteles dará lugar a una multa de U$S 100 
por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel. 

58.4    No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan 
con   estas normas, sin la aprobación escrita del Contratante. 

59. Mantenimiento del tránsito 

59.1    El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en 
condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan 
originar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en 
particular no se admitirá la existencia de pozos.   

59.2    Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el 
Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar 
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A 
tales efectos podrá habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u 
otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser 
aprobado previamente por el Director de Obra. En todos los casos, serán 
de cuenta del Contratista todas las obras y providencias que sea necesario 
efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se realice a una velocidad 
razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.  

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las 
luces y otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y 
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un 
todo de acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y 
complementarias. 

59.3    Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará 
obligado a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte 
imprescindible, sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni 
exención de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera 
tener la obra. 

59.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con 
una multa de U$S 300 por día. 
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60. Circulación Vial 

60.1   El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier 
otro, en rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley N° 18.191, 
el Reglamento Nacional de Circulación Vial, concordantes y 
modificativos. 

61. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales 

61.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato serán pagados por 
el Contratista. 

 

62. Auditorías 
El Contratante o el Concedente podrán en cualquier momento, por sí o a través 
de terceros verificar y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros 
procedimientos, el correcto cumplimiento de las  actividades desarrolladas por 
el Contratista en el marco del objeto de este Llamado.  
 


