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Sección 6. Condiciones Especiales del Contrato 6.2 

Lic. I/18 “Iluminación de Ruta 7 - Totoral del Sauce”  

 

Condiciones Especiales del Contrato 

 
 

A. Disposiciones Generales 

CGC (8.2) 
No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo 

de obra. 

CGC (11.1) 

Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la 
fecha de suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los 
riesgos de lesiones personales o muerte y de pérdida o daño a la 
propiedad (con inclusión, sin que la enumeración sea taxativa, de las 
obras, planta, materiales y equipo). 

CGC (12.3) 
Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de 

U$S 1:000.000,00. 

C. Control de Calidad 

CGC (26.1) 

El período de responsabilidad por defectos se iniciará a partir de la 

recepción provisoria de las obras de la licitación,  y se extenderá por 12 

(doce) meses contados a partir de la recepción provisoria.  

El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos 

persisten. 

D. Control de Costos 

CGC (36.1) El porcentaje mencionado se fija en 5%. 

E. Término del Contrato 

CGC (40.3) No se  realizaran recepciones parciales. 

CGC (42.1) La multa que se aplicará es de U$S 2000,00 por cada mes o fracción. 

 F. Condiciones Complementarias del Contrato 

CGC (53.1)   Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. 

 CGC (53.2)   No aplica 

CGC (54.3-

b) 

El contratista deberá suministrar al Director de Obra, el equivalente a U$S 

60 por mes en tarjetas prepago de teléfono, de la empresa telefónica que 

se le solicite.| 

CGC (54.6) No aplica. 

CGC (55.1) 
El suministro de locomoción será de: 

 1 automóvil sin chofer (rubro 915a), en el plazo de ejecución de la obra. 

CGC (57) 

El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la 

Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras.  

El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al 

contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser 

depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco 

días hábiles siguientes. 

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al 

efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí. 

El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación”. 

CGC (58.1) El número de carteles de obra será de 2 (dos). 

 
 


