

SECCION VI

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales	
CGC (8.2)	No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo de obra.
CGC (11.1)	Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que la enumeración sea taxativa, de las obras, planta, materiales y equipo).
CGC (12.3)	Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de U\$S 1:000.000,00.
C. Control de Calidad	
CGC (26.1)	El período de responsabilidad por defectos se iniciará a partir de la recepción provisoria de las obras de la licitación, y se extenderá por 12 (doce) meses contados a partir de la recepción provisoria. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.
D. Control de Costos	
CGC (36.1)	El porcentaje mencionado se fija en 5%.
E. Término del Contrato	
CGC (40.3)	No se realizarán recepciones parciales.
CGC (42.1)	La multa que se aplicará es de U\$S 2000,00 por cada mes o fracción.
F. Condiciones Complementarias del Contrato	
CGC (53.1)	Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa.
CGC (53.2)	No aplica
CGC (54.3-b)	El contratista deberá suministrar al Director de Obra, el equivalente a U\$S 60 por mes en tarjetas prepago de teléfono, de la empresa telefónica que se le solicite.
CGC (54.6)	No aplica.
CGC (55.1)	El suministro de locomoción será de: 1 automóvil sin chofer (rubro 915a), en el plazo de ejecución de la obra.
CGC (57)	El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras. El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes. El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí. El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación”.
CGC (58.1)	El número de carteles de obra será de 2 (dos).