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Disposiciones generales 

1. Definiciones 

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

 El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP) a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

 El Concesionario es la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 

 El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las obras, en este 

caso la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 

 El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las obras ha 

sido aceptada por el Contratante. 

 El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de supervisar 

la ejecución de las obras y administrar el contrato. 

 El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista para 

realizar una parte de los trabajos del contrato.  

 Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al 

Contratante en virtud del contrato. 

 Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de las obras 

del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el 

Contratante. 

 Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del contrato, 

incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Concedente. 

 Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica las obras 

contratadas, aprobada por el Concedente. 

 Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y 

retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras. 

 La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al Contratante 

conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en estos documentos 

con relación a las obras licitadas. 

 El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar y 

mantener las obras. 

 El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con posterioridad 

de conformidad con las disposiciones del contrato. 

 El cuadro de metrajes  o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios que 

forman parte del contrato. 

 La fecha de iniciación es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecución de las 

obras.  

 La fecha prevista de  terminación es la fecha en la el Contratista deberá terminar las 

obras, salvo autorización expresa en contrario. 

 La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada por el Director 

de obras. 

  Días significa días calendario y meses significa meses calendario. 

 Certificado de recepción provisoria es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que el Contratista ha terminado a 

satisfacción las obras. 

 Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al 

contrato. 

 Certificado de recepción definitiva es el certificado emitido por el Contratante y aprobado 

por el Concedente de la concesión, una vez que ha transcurrido el periodo de 

responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos hubieran sido 

corregidos satisfactoriamente. 
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 Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o de 

mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la recepción 

definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construídas en las 

condiciones en que fueron aceptadas. 

 Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados 

transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras. 

 Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función mecánica, eléctrica, 

química o biológica. 

 Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, utilizados por 

el Contratista para ser incorporados en las obras. 

 La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la obra. 

Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a tales efectos por el 

Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como todo otro lugar donde el 

Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de cualquier otra 

forma  a los fines del contrato. 

 Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes incluidos en los  

documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la superficie y el 

subsuelo de la zona de las obras. 

2. Interpretación 

2.1    Para la interpretación de  las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta que los 

términos en singular también se refieren al plural, y que el género masculino también 

significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no 

tienen significado por sí mismos. Las palabras que se usan en el contrato tienen su 

significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Concesionario 

proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato. 

2.2   Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las referencias que en 

las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminación y la fecha 

prevista de terminación se aplican a cada Sección de las obras (siempre que no se trate 

de la fecha de terminación y de la fecha prevista de terminación de la totalidad de las 

obras). 

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden 

de prelación: 

1) Contrato 

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus enmiendas y 

aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado. 

3) Oferta del Contratista 

4) Especificaciones 

5) Planos 

6) Cuadro de Metrajes 

3. Idioma, ley  aplicable y jurisdicción competente 

3.1    El contrato se instrumentará en idioma español. 

3.2    En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolverán 

amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la República Oriental del  

Uruguay, aplicando el Derecho Privado. 
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 Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones legales 

de la República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos laborales, 

tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la concesión de obra 

pública.  

3.3    Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso reconocimiento 

y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental 

del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y que el Licitante renuncia al fuero 

que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier 

otra causa. 

             

4. Decisiones del Director de Obra 

4.1    Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representación del 

Contratante, decidirá las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el 

Contratista en relación con la ejecución de las obras. 

5. Delegación de funciones 

5.1   Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su responsabilidad, 

delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podrá asimismo, cancelarlos 

en cualquier momento.  

6. Comunicaciones y órdenes de servicio 

6.1    Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando sean 

efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean 

recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del aparato 

emisor del envío a partir del día hábil siguiente al de la emisión 

6.2    En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del 

contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director 

de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas 

aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el 

Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, 

no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, 

con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 días al Director de 

Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. Si se dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo 

resuelto por el Director de Obra y no le será admitida reclamación ulterior por tal 

concepto. Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad 

directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u 

oficio. 

6.3    Por cada día de incumplimiento de las órdenes  de  servicio  el contratante podrá 

aplicar una multa de hasta U$S 500. 
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7. Subcontratos 

7.1    El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del Contratante, pero 

no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación por escrito del Concedente. 

El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos  

subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en especial a la 

normativa laboral, convenios y laudos laborales y será responsable solidario de 

cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relación al contrato. 

 

7.2    Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante previo a la 

firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que medien razones de fuerza 

mayor y en ese caso deberá presentarse para aprobación del Contratante un sustituto 

con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado. 

 

8. Otros contratistas 

8.1   En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros contratistas, 

autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el Contratante, deberá 

cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se indicarán en cada situación. 

8.2   El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados en la 

Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse modificaciones a lo 

expresado en esa Sección, el Director de obra notificará al contratista la modificación 

de la precedente lista de otros contratistas en el plazo de diez días contados desde el 

cambio de la misma. 

9. Personal 

9.1   El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá cumplir los 

requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en todas las cuestiones de 

carácter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecución de la obra, así 

como en todas las gestiones de la misma índole que realice el Contratista, con respecto 

a la obra contratada. Cada vez que el Director de Obra lo considere necesario se 

dirigirá a dicho representante, a los efectos de realizar cualquier comunicación de 

carácter técnico y/o administrativo que deba hacerse al Contratista. La designación del 

representante técnico deberá ser aprobada por el Contratante. Si durante la ejecución 

de las obras el Contratante considera necesario requerir del Contratista la sustitución 

del Representante Técnico, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha 

cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de 

inmediato otro en su lugar, previa aprobación del Contratante. 

9.2    Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá designar un 

Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de las obras y con quien 

se entenderá directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de carácter 

técnico y/o administrativo, que deban hacerse al Contratista podrán dirigirse a dicho 

técnico, quien en estas circunstancias, cumplirá las funciones del Representante 

Técnico. La designación del Técnico Residente deberá ser aprobada por el Contratante 

y será sustituido de inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor 
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desarrollo de los trabajos. El Contratista deberá designar quien lo sustituya en los 

casos de ausencia temporaria del mismo, con la aprobación escrita del Director de 

Obra. 

9.3    El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente 

aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores 

respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para asegurar la 

debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y b) aquella 

mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria para la 

debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 

  El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda 

persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspección 

de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de 

los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido 

alejada de las obras deberá ser sustituida con la mayor brevedad posible por una 

persona competente aprobada por el Director de Obra. 

9.4   Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del personal o 

de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan 

el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona  se retire de la zona de las 

obras dentro de los 3 días siguientes y que no tenga ninguna otra participación en los 

trabajos relacionados con el contrato. 

9.5   El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano 

de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta 

de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes. 

9.6   El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 

perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado con los elementos de 

seguridad exigidos en la materia. 

9.7   El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente al 

5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas 

liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional 

de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de 

septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 

2006) 

9.8   El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al contratista la 

documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la 

relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al día con  el pago de la 

póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de seguridad social. Las empresas 

deberán aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratación 

9.9   El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que 

tengan derecho los trabajadores de la empresa 

9.10    Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en 

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 

Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 

las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos el Contratista 
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será sancionado en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la 

redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás 

sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

10. Riesgos del Contratante 

10.1   Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y omisiones del 

Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una indemnización, previa 

constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista deberá presentar su pedido de 

indemnización dentro de los 14 días de aparecido el perjuicio, so pena de caducidad 

de su reclamación y deberá expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) 

los medios empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los 

daños. 

En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los         

perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto. 

11. Riesgos del Contratista 

11.1    Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de  

suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones 

personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que la 

enumeración sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo). 

12. Responsabilidad por Daños y Seguros 

12.1   El Contratista será responsable de: 

    *  La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras 

*   Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que 

trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, 

provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta u 

otras razones que le sean imputables 

*  Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades competentes 

(policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de dominio público, tales como 

asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, emprendimientos 

comerciales o de cualquier otra índole no destinados al objeto de la carretera. 

Asimismo, respecto a la instalación de nuevas líneas de servicios públicos, carteles de 

avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio público y uso de la faja “non 

edificandi” por parte de los propietarios. 

12.2   El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el Contratante 

por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la cláusula 

anterior. 

12.3   Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá contratar un 

seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato por 

todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva. 

12.4   El seguro deberá ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de iniciación de las 

obras y será controlado por él. 
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12.5    Si el Contratista no proporciona  el seguro exigido, el Contratante podrá contratar el 

seguro cuya póliza  debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las 

primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si 

no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

12.6    Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante. 

12.7   Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser comunicada por el 

Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la misma, y 

en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días calendario. 

13.  Informes de investigación de la zona de las obras 

13.1    Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y 

sus alrededores y la información disponible si la hubiere y que se ha asegurado, antes 

de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del emplazamiento, inclusive 

de las condiciones del subsuelo, las condiciones hidrológicas y climatológicas, la 

extensión y naturaleza del trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las 

obras, así como los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podrá 

necesitar y en general, deberá considerarse  que ha obtenido toda la información 

necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las demás circunstancias 

que puedan influir o afectar su propuesta. 

El Contratante proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de que 

disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello obligación alguna 

en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carácter meramente informativo- 

siendo obligación del Contratista realizar todas las verificaciones necesarias. 

14. Consultas acerca de los Datos del contrato 

14.1   El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este Pliego. 

15.  Obras provisionales 

15.1    El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las obras 

provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas si cumplen con 

las especificaciones y los planos. 

15.2    El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales. 

15.3    La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del Contratista con 

respecto al diseño de las obras provisionales. 

15.4    El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias 

respecto del diseño de las obras provisionales. 

15.5    Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución 

de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas por el Director de obras. 
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16. Construcción de las obras por el Contratista 

16.1    El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las 

especificaciones y los planos. 

16.2    Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los documentos del 

contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada parte de las 

obras del contrato y el Contratista esté obligado a ejecutarla, sin que el precio total 

resulte alterado. 

17. Terminación de las obras en la fecha prevista 

17.1    El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 7 días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de la aprobación del contrato por parte del Concedente de la 

concesión y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa de desarrollo de los trabajos 

(PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera 

aprobado. El Contratista deberá terminar la totalidad de las obras dentro del plazo 

estipulado en la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes 

18. Descubrimientos 

18.1   Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se 

descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. 

El Contratista deberá notificar al Director de obras acerca del descubrimiento y seguir 

las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

19. Ocupación de la zona de las obras 

19.1    El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la totalidad de la zona de las 

obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante acta que 

se labrará al efecto. Si no se entregara la ocupación de alguna zona en la fecha del 

replanteo, se realizará un cronograma de entrega de ocupación. El no cumplimiento 

del cronograma por parte del Contratante, podrá dar lugar a un aumento de plazo para 

la ejecución de las obras, pero no dará lugar a ningún tipo de indemnización 

económica. 

19.2    El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución de las 

operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que dispone. Los 

permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para talleres y obradores, 

oficinas, campamentos, extracción de materiales fuera de las áreas indicadas 

anteriormente, serán obtenidos por el Contratista a su propio costo. 

20. Acceso a la zona de las obras 

20.1    El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona autorizada 

por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén realizando o se 

prevea realizar trabajos relacionados con el contrato. 
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21. Instrucciones 

21.1   El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se 

ajusten al contrato y la ley aplicable. 

 

B.   CONTROL DE PLAZOS 

22. Programa 

22.1    Previo a la firma del contrato, el Contratante podrá solicitar un nuevo Plan de 

desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, 

procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades relativas 

a las obras. Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de fondos (PFF) a 

precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos parciales) establecidos 

en la cláusula 13.1 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, y ajustado según la 

cláusula 28.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes. 

 Estos documentos deberán ser aprobados por el Contratante y el Concedente de la 

concesión, y pasarán a formar parte del contrato. 

22.2    El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de notificación 

al Contratista de aprobación del contrato por el Concedente de la concesión. El 

Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo y 

pondrá a disposición del Director de Obra, el personal, los instrumentos, útiles y 

materiales necesarios para el replanteo del  trazado, debiendo extenderse por 

duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al 

proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran 

formulado. El replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la 

firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo general así como los de los 

replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del 

Contratista, como también la reposición de las señales que por cualquier causa 

llegaran a desaparecer. 

22.3   La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas semanales de lunes a 

sábado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias. 

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del Contratista 

todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al 

contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de atender la 

inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse. 

23. Prórroga de la fecha prevista de terminación 

23.1    Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no pudiera 

éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere 

darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por 

escrito al Director de Obra dentro del plazo de 7 días de aparecidas las causas de la 

demora, pudiendo entonces el Contratante previo informe del Director de Obra, 

acordar al Contratista una prórroga prudencial. 
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23.2   En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, parciales o 

total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que consten las demoras 

incurridas anteriormente relativas a la ejecución de este contrato. 

23.3    El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no se funde 

en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o  presentado luego de 7 

días de sucedida la causa de la demora. 

23.4    Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará al 

Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, consecuencia de 

prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagarán de la siguiente 

manera: 

a) por cuenta del  Contratante, cuando las causas de la prórroga sean imputables al 

mismo, 

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la originaron 

son imputables al mismo, 

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde la 

prórroga por causas de fuerza mayor. 

C.   CONTROL DE CALIDAD 

24. Identificación de defectos 

24.1    El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los defectos 

que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del 

Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y 

que exponga y verifique cualquier trabajo que considere que pueda tener algún 

defecto. 

25. Materiales 

25.1    Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado al 

respecto en la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones técnicas. El Contratista no 

podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por el 

Director de Obra. Regirán todas las normas aplicables, publicadas hasta 7 días antes 

de la fecha del llamado a licitación. El Contratista presentará muestras de los 

materiales de acuerdo con lo que se establezca en los Documentos de licitación, o 

como lo indique el Director de Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser 

entregadas con la antelación suficiente como para permitir su examen y análisis. 

25.2    El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material 

propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a inspeccionar en obra y de 

28 días  para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos 

serán contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras en el 

laboratorio respectivo. Serán conservadas en obra para el control de los materiales que 

se utilicen, las muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados. 

Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, el Director de 

Obra extraerá periódicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los 

materiales acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provisión, extracción, 

envase, transporte y ensayo del material será de cargo del Contratista. Sin perjuicio de 

lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por vía de excepción, podrá 
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disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpliera 

estrictamente las condiciones previstas, siempre que el análisis del conjunto de 

ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable de dicho material y 

que su precio sea inferior al del material especificado. En este caso, conjuntamente 

con la aceptación del material propuesto, se efectuará el ajuste del precio unitario 

contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicación 

de este procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable. Las 

demoras ocasionadas por estos motivos serán totalmente imputables al Contratista. 

25.3    Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de un 

plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los sustituirá, a su 

costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las condiciones establecidas. 

Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de Obra, previa notificación 

podrá:  

 

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por 

pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al 

Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta 

índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para su 

ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a ello 

correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el Contratante, o podrá 

deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al Contratista. 

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean 

retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a indemnización 

de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus 

ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que en 

lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el contrato. 

 

25.4    Si el  Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté   

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la 

prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  

Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. 

26. Corrección de defectos 

26.1    El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 

conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la obra y durante el 

período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se 

extiende por el período indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del 

Contrato.  

26.2    Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo 

especificado en la notificación del Director de Obra. 

26.3    Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la 

notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la corrección del 

defecto y elevará un informe al Contratante, quién determinará el curso a seguir; como 

por ejemplo descontar de los certificados de obra,  de la garantía de fiel cumplimiento 

del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le 

adeudara nada, se considerará una deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado 

en la cláusula 38.2. 
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D.  CONTROL DE COSTOS 

27. Cuadro de metrajes 

27.1    El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, 

montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista. 

27.2   El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la Sección 1- 

Instrucciones a los Licitantes. 

27.3    Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los 

precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro de 

metrajes. 

28. Modificación de los metrajes 

28.1    Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos en ellas, 

el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del 

Director de Obra con autorización escrita del Contratante, siempre que el importe de 

los aumentos no exceda un 20% del importe total del contrato. Cuando los trabajos 

coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las 

modificaciones se usará el precio unitario indicado en el mismo. 

28.2    Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos 

correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de 

metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión del 

contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista deberá 

proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios  para los rubros pertinentes 

de los trabajos. 

28.3   Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada, 

con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al Contratista a una 

prórroga del plazo estipulado para la terminación de los trabajos, proporcional a los 

aumentos dispuestos. 

28.4   Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran reducciones o 

supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que 

al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas reducciones o 

supresiones no exceda de un 15% del importe total de contrato, sin que tenga derecho 

a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte 

reducida o suprimida, abonándose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran 

de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminución de obras, 

dichos materiales quedaran en poder del Contratante. 

28.5    Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del 

contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización alguna. 

28.6    En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista tendrá 

derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con 
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relación al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se podrá 

disminuir las obras en mayor proporción. 

28.7    Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una modificación, 

el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de solicitada, o dentro de 

un plazo más prolongado si el Contratante así lo hubiera determinado, el cual la 

evaluara antes de ordenarla. 

28.8    Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá ordenar la 

modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimación de los 

efectos de la modificación sobre los costos del Contratista. 

28.9   Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite obtener y 

analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización 

alguna y la modificación se considerará como un evento compensable. 

28.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera 

incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado. 

29. Certificados de pago 

29.1   Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por el 

contratante 

29.2   El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes terminados de 

los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los 

eventos compensables. 

30. Pagos 

30.1    Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el domicilio 

constituido según la cláusula 1.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, a los 

veintiocho días calendario subsiguientes al mes del certificado. Luego de comunicado 

el monto del certificado de obra al Contratista, éste dispondrá de un plazo de un (1) 

día hábil para presentar la factura. El plazo para el pago se interrumpirá en la misma 

cantidad de días calendario que se demore en presentar la factura. 

 

30.2    El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días 

calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por  

concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programación del Concedente. Si la 

presentación de los documentos mencionados, supera los (3) tres días hábiles pactado 

en el artículo 62. 2 de la Sección 5 del presente pliego, se aplicará una multa de un 5% 

del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto (5) día 

hábil del plazo original. 

30.3    En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del 

certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el 

representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha 

cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) 
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días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del 

certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en 

presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos 

como para los recargos. 

30.4   De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos 

respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda 

nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.  

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa 

vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de 

las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajustable 

para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, calculadas por el BCU para 

los tres meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se 

liquidan. 

 

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de       pago se 

harán en primer término al recargo. 

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se   pudiera 

efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podrá 

liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes. 

 

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la  cantidad 

sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre 

la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las entregas parciales 

estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final. 

 

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera 

abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación. 

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrá 

derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado. 

 

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite 

fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación de 

facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de 

seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante por este concepto. 

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos     en 

la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por 

separado 

30.5   El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan 

especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en 

otros precios del contrato. 

30.6    El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra 

realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) 

presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente 

de la concesión. 

No obstante, el Contratante se reserva la opción de certificar el 100% de lo ejecutado. 

En este caso será responsabilidad del contratante abonar hasta el monto establecido en 

el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido en la cláusula de pagos del 

presente pliego de condiciones, y tendrá plazo para abonar el saldo del certificado en 
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un plazo máximo de 60 días, sin que por ello se generen intereses, recargos ni 

reclamos para el Contratante.  

31. Eventos compensables 

31.1  Se consideran eventos compensables cuando: 

 a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que 

afecte el trabajo del Contratista  según lo estipulado en el contrato. 

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las obras o 

no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones 

requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo la adecuación de 

servicios públicos en lo que no sea responsabilidad del Contratista. 

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar 

pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se 

comprueba que no tienen defecto alguno. 

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 

imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales 

necesaria por razones de seguridad u otros motivos, no previsible en ocasión 

de formular la oferta. 

31.2    Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se 

terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato y/o se prolongará la 

fecha de terminación; con excepción del literal b del artículo 31.1 el que solo podrá 

dar lugar a prórroga de plazo para la fecha de finalización de las obras. 

31.3    El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en 

que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el 

Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el Director 

de Obra. 

32. Impuestos 

32.1    Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista sufrieren 

variaciones durante el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la 

presentación de las ofertas y la fecha de terminación del contrato, el Contratante podrá 

ajustar el precio del contrato por el monto correspondiente a dichas variaciones, 

siempre que dichas variaciones no se encuentren contempladas en el precio del 

contrato o los mecanismos de ajuste indicados en la cláusula 34. 

32.2    Los impuestos incluidos en  los certificados de obra podrán ser abonados con 

certificados de crédito de la D.G.I. o BPS. 

 

33. Moneda de pago 

33.1    La moneda de pago es el peso uruguayo. 
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34. Ajuste de precios 

 

34.1    Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las 

fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado 

de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.  

 

34.2   Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:            

P = Po Ka   

y las diferencias que corresponderá liquidar serán:  

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 

 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 

                      Jo       Cvo         Mo       D'o 

 

en la que: 

a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 

j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 

J      = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría 

V, durante el período de ejecución de la obra que se liquida.  

Jo    = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V, vigente a 

10 (diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación. 

v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 

financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 

considerados en los otros grupos. 

Cvo = Índice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  Estadísticas 

del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv  = Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas 

del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El 

cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice 

de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por 

el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. 

El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes 

de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del 

promedio del período de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, 

fletes, etc. 

M    =   qn   Qn 

              Mo             Qon          

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 

correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con 

una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 
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Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la 

DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y 

reparación de  equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de 

construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la 

licitación,  tomada  de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor 

Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 

construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras 

que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en 

cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos 

inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así 

como el valor de los equipos en el país de origen.   

 

34.3 Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decretos 281/94 

del 14 de junio de 1994,  96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de noviembre de 

2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el 

decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.  

 

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo 

deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se 

considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a 

fluctuaciones en los precios. 

35. Sanciones por incumplimiento de plazos 

35.1    Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de desarrollo de los 

trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por 

causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las sanciones indicadas en 

35.2 y 35.3. Para la imposición de las sanciones, se ajustarán, previamente, los montos 

de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los 

plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió 

incumplimiento del Contratista.  

 El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores que los 

previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante. 

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los puntos 

de control establecidos en la Sección 2- Datos de la Licitación, respecto del 

Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los 

trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos del contrato y ajustados con los 

aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra y aprobadas 

por el Contratante, el Contratante podrá aplicar al Contratista una multa de hasta 10% 

(diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado que debió haberse 

ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia 

mencionada anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el 

PFF. 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que    debió 

ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico indicadas en 

la cláusula 34. El Contratante podrá deducir dicha multa de los pagos que se 

adeudaren al Contratista. 
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35.3 Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas 

en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de 

fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o 

bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.  

35.4    Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de 

terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el 

Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de pago. 

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de las 

obras según el  PDT, no se devolverán aunque con posterioridad se    actualizase el 

PDT, o se prorrogara la fecha de terminación de las obras. 

35.5    La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 

Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las 

mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o 

multas: 

 

 Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

 Comunicación a la empresa aseguradora. 

 Apercibimiento del Contratista. 

 Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.  

 Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo. 

 Demanda por daños y perjuicios. 

 Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. 

 

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra prevista en el Plan de 

Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 3‰ (tres por mil) del 

monto de la obra  actualizado paramétricamente al momento del incumplimiento, sin 

impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco días una 

multa de US$ 200 por cada día de atraso, los diez días siguientes una multa de US$ 

400 por cada día de atraso y de ahí en más U$S 600 por día de atraso. 

 

     35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de US$ 300 

diarios    

 

36.  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

36.1    El Contratista deberá constituir antes de la firma del contrato, la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un monto equivalente al 

porcentaje del importe del contrato a otorgar, según lo indicado en la Sección 6 – 

Condiciones Especiales del Contrato- 

La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula  17  de la 

Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  

 Una vez obtenida la recepción provisoria, la póliza deberá ser sustituida por una 

póliza de sustitución del fondo de reparo o póliza de mantenimiento a satisfacción del 

Contratante, la que deberá mantenerse válida hasta la recepción definitiva de la 

totalidad de las obras. 

Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en la 

cláusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran 

manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra y el 
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Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de conservación, podrá establecer la 

devolución de hasta un 50% de la Garantía. El resto se devolverá con la recepción 

definitiva. 

 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u 

ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista la 

ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por 

concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que razonablemente resulte 

justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los daños 

y perjuicios consiguientes. 

36.2    Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de cumplimiento a 

las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido declarado en concurso. 

37. Trabajos por día 

37.1    Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta del 

Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando 

el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por escrito de que 

dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera. 

37.2    El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día en 

formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se llene deberá 

ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 días de haberse 

realizado el trabajo. 

37.3    Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan sido 

debidamente firmados. 

38. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

38.1    El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que 

sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de 

iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos de responsabilidad por 

defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios sean ocasionados por sus 

propios actos u omisiones. 

38.2    Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por el 

Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con otro Contratista. 

El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista el costo del mismo o 

deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de 

las garantías constituidas. 

38.3   Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos que éste 

debería haber realizado a su cargo, el Contratante no certificará lo no ejecutado por el 

Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2. 
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E.  TÉRMINO DEL CONTRATO 

39. Terminación de las obras 

39.1   El Contratista solicitará al Contratante que emita el certificado de recepción provisoria 

de las obras cuando estime que las obras están terminadas. 

40. Recepción provisoria de las obras 

40.1    Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 

contrato, el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al Contratante, el cual 

si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando 

desde la fecha del acta respectiva el período de responsabilidad por defectos 

establecido. Cuando las obras finalicen con anticipación al plazo establecido en la 

cláusula 1.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, la duración del periodo 

de responsabilidad por defectos se extenderá en el mismo periodo en que se redujo el 

plazo de obra, y el Contratista deberá realizar el mantenimiento rutinario hasta la 

fecha prevista originalmente. 

40.2   Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de Obra 

lo hará constar por escrito y se le comunicará al Contratante y Contratista, realizando 

una orden de servicio que contenga las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo 

para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o antes, si el 

Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el 

Contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 

El plazo acordado por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al 

Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no 

haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando 

conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondrá dentro del 

término de 7 días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este 

término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por el 

Director de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

40.3    El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los 

respectivos certificados de recepción por etapas, en la extensión mínima de 10 km de 

carretera. En las obras de puentes la recepción provisoria parcial mínima es la 

correspondiente a un puente completo. La recepción provisoria se someterá a la no 

objeción del Concedente de la Concesión.  

 

40.4  Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista       manifiesta 

expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante ni al 

Concedente. 

41. Recepción definitiva de las obras 

41.1    El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante dentro de los 

63 días contados desde la expiración del último de los períodos de responsabilidad por 

defectos. Esta cláusula se cumplirá aún cuando haya tenido lugar la ocupación previa 

de las obras, su toma de posesión, utilización o uso en su totalidad o de alguna parte 

de las mismas, por el Contratante. 
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41.2    Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que no se 

hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la cláusula 40.2 

para la recepción provisoria. 

 

41.3    Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista manifiesta 

expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante ni al 

Concedente. La recepción definitiva se someterá a la aprobación del Concedente de la 

Concesión.  

 

41.4   Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios 

ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 del Código 

Civil. 

42. Planos finales, memorias  y manuales de operación y mantenimiento 

42.1    El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, manuales de 

operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días contados a partir de la 

fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En caso que no se proporcione la 

documentación mencionada precedentemente se aplicará una multa al contratista 

según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato y no se 

darán las obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega correspondiente. 

42.2   Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el Contratista y 

deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. Los planos de proyecto y 

de obra deberán presentarse para su archivo en poliéster con respaldo magnético 

compatible con Autocad. 

43. Rescisión del contrato 

43.1   El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si una de las 

partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.  

43.2  Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,  

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la 

autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan de 

desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los mismos. 

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en 

concurso. 

c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego 

con 20 días de anticipación a su vencimiento. 

d) si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por 28 días. 

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado 

prácticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo para los 

propósitos de esta cláusula: "práctica corrupta" significa el ofrecer, dar, 

recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en la 

actuación de un funcionario afectado al proceso de contratación o en la 

ejecución del contrato; y “práctica fraudulenta" significa una 

tergiversación de los hechos con el fin de influenciar un proceso de 

contratación o la ejecución de un contrato en detrimento del 
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Contratante, e incluye prácticas colusorias entre Licitantes (antes o 

después de la presentación de ofertas), con el fin de establecer precios 

de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar así al 

Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.  

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al 

10%  del monto acumulado previsto en el PFF. 

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato. 

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin 

causa justificada. 

43.3    Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin 

perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, 

el Contratista responderá con la garantía de fiel cumplimiento de contrato y su 

refuerzo por todos los daños y perjuicios causados. 

43.4    La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las 

garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la 

comunicación al RNEOP. 

43.5    Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los 

trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y 

retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

43.6  En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá     adjudicar 

la ejecución de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las condiciones 

establecidas en el pliego, y sea la que  sigue en  menor monto de comparación, con 

informe de evaluación de las ofertas y no objeción del concedente. 

43.7  Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podrá declarar 

rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las 

propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus causahabientes para tomar a su 

cargo la continuación de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus 

herederos o causahabientes tendrán derecho a indemnización de especie alguna. 

43.8  Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas  el 

Contratante podrá rescindir el contrato, previa conformidad del Concedente. 

44. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

44.1    Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de 

Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y 

de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo por el Contratante, 

con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho 

certificado y  del 20% del monto de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el 

monto total que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago que 

debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 

Contratante. 

44.2    Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento 

grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra deberá emitir un certificado 

por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de 

recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los equipos, la repatriación 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

 

Sección 5. Condiciones Generales del Contrato                                                                                                            5.26 

Lic. P/36 “Ruta 97, Construcción de badén de hormigón en Paso Albertano (9k500)” 

  

del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no 

cobrados en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad 

de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

45. Propiedad de los bienes  

45.1   Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos o 

las obras provisionales, se considerarán de propiedad del Contratante si el Contratista 

no actualizara las garantías exigidas en este Pliego.  

46. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

46.1    Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del 

control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificará la imposibilidad de 

cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista deberá 

disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y suspender los 

trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. Asimismo, el 

Contratante  pagará al Contratista los trabajos realizados antes de la recepción del 

certificado. 

F.   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

47. Cesiones 

47.1    Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya 

resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) reserva del 

derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer 

al Cedente, aún las meramente personales, c) la existencia y cobro de créditos por el 

Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según 

contrato, por ejecución de las obras contratadas y d) cualquier otra consideración que 

el Contratante estime pertinente. 

47.2    La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a 

Tributos, incluidos aportes a la seguridad social. 

 

47.3    Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos  

               cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá notificar al    

               Contratante de cualquier irregularidad al respecto. 

 

47.4  La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que         se 

suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el 

consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.  

 

  47.5  Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la      

empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza y nunca en un plazo mayor a 

10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el 

cesionario debe constituir las mismas garantías que el cedente. 
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48. Derechos de patente y derechos a pagar 

48.1    El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones 

judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre 

registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria 

y procedimientos constructivos, trabajo o material que se use para o con respecto de 

las obras o cualquier parte de las mismas, así como con respecto a todas las 

reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, daños, costos y desembolsos de 

cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, 

debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere. 

49. Movilización, recuperación ambiental y señalización de obra 

49.1 Movilización 

 Se pagará como movilización o implantación de obra el rubro 1 denominado 

"Movilización" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser      superior 

al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni       leyes sociales.  

Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por encima del 5%, la oferta 

será rechazada.  

 El monto contratado se pagará de la siguiente forma: 

 

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar 

de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, haya 

cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se considerarán instaladas 

en el lugar de la obra las plantas empleadas para la elaboración de mezclas asfálticas 

y hormigones, según corresponda, ubicadas a una distancia menor a los 20 (veinte) 

kilómetros de cualquiera de los extremos de la obra. Se dispone que los 

campamentos, talleres, oficinas o depósitos de la propia obra y de cualquier otro 

tipo de instalación donde exista actividad humana permanente, deberán estar a una 

distancia no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de producción de 

materiales. En caso contrario deberá adoptar medidas de control de emisión 

perjudiciales para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que 

deberán ser aprobadas previamente por la Dirección de la Obra. 

 

b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto total 

del contrato. 

49.2  Recuperación Ambiental 

 

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberá  presentar para su   aprobación, a 

la Dirección de Obra y al Contratante el plan de gestión ambiental y un plan de 

contingencias, en el que deberán constar como mínimo las medidas a aplicar para 

prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, así como las 

responsabilidades y formas de actuación en caso de que ocurrieran,  incluyendo las 

acciones requeridas para minimizar el daño ambiental, una lista de contactos claves 

(bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicación 

interna y externa ); capacitar a su personal en la aplicación de las medidas previstas en 

el plan, tanto si se trata de personal permanente como contratado; presentar a la 

Dirección de obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitación, 

incluyendo la nómina del personal capacitado; presentar para su aprobación, a la 

Dirección de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de 

la implantación de la misma; deberá incluir en sus informes trimestrales, el listado de 
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los accidentes ambientales ocurridos en el período la evaluación posterior al accidente 

y de la eficacia de la capacitación brindada a su personal en la aplicación de las 

medidas previstas en el plan. 

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros de respuesta 

ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido por la CVU. 

 

 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las 

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y 

Actividades del Sector Vial de la DNV así como las Especificaciones del Manual de 

los Sistemas de Gestión Integrados y documentos aplicables asociados de CVU, 

considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71 denominado 

“Recuperación ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser 

inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta será rechazada. 

Se pagará de la siguiente forma: 

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de la 

misma, en función del cumplimiento del Plan de gestión ambiental presentado al 

inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no existencia de no 

conformidades pendientes. 

b) El 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del Plan de 

recuperación ambiental oportunamente aprobado. 

 

 

El Contratista deberá presentar semestralmente al Contratante los Informes de las 

Auditorías Internas y/o Externas de su Sistema de Gestión Ambiental. La no 

presentación de dicha documentación generará una no conformidad y habilitará al 

Contratante a realizar las auditorías correspondientes, quedando el Contratista sujeto a 

la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que puedan surgir de 

las mismas. 

 

49.3   Señalización de obra 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad “global”), cuyo 

importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 0.5% del monto del 

contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta será rechazada. 

50. Acopios  

50.1  No se aceptarán acopios. 

51. Examen de la obra antes de cubrirla 

51.1    Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación del 

Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la misma para 

examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible así como 

inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. El Contratista deberá 

pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipación, siempre que tales obras 

estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y el Director de Obra deberá 

presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo considere 

necesario y se lo comunique al Contratista por escrito. 
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52. Operación de descubrir y de hacer aberturas 

52.1   El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas 

en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo 

reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción de la misma. Si alguna de 

dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después de cumplir los requisitos 

establecidos en la cláusula precedente y se encontrase que ha sido ejecutada de 

acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer 

y reparar la misma, correrán a cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los 

referidos costos serán de cargo del Contratista. 

53. Muestras y ensayos 

53.1   Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. El 

Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 

laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la cláusula 59 

necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos que 

sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se considerarán 

incluidos en el precio del contrato y no serán objeto de pago por separado. 

53.2    Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, el 

Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de los 

materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización que permitan 

comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas en la Sección 7 

- Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas Especificaciones lo 

indiquen, deberá además presentar un estudio geológico, petrográfico y de laboratorio 

de las canteras, sobre muestras representativas de la zona a explotar, extraídas 

conjuntamente con la Inspección. El estudio deberá indicar procedencia, espesores y 

profundidades a explotar y será realizado por un profesional de notoria trayectoria en 

esta área y en un laboratorio aprobado por el Órgano de Control de la Concesión. 

Previo a su utilización el Contratista deberá presentar a la Inspección la solicitud de 

aprobación de la cantera adjuntando la información indicada precedentemente y los 

estudios y ensayos complementarios que la Inspección considere pertinentes. La 

Inspección dispone de veintiún (21) días calendario, a partir de la presentación de la 

solicitud de aprobación de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no 

podrá iniciar la explotación de la cantera antes de tener la aprobación escrita de la 

Inspección. 

 

Con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario a la iniciación 

prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de ejecución de mezclas 

para base, hormigones o mezclas asfálticas, se presentará muestra de todos los 

materiales, incluso asfálticos de los que se indicará proveedor, propiedades y 

especificaciones del fabricante; y las fórmulas de las mezclas respectivas con los 

estudios y ensayos realizados por un profesional de notoria trayectoria en esa área en 

un laboratorio aprobado por el Órgano de Control de la Concesión, que comprueben 

que la misma satisface las especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. 

El Contratista no podrá iniciar los trabajos antes de tener la aprobación escrita de la 

Inspección. 

54. Suministro de materiales asfálticos 

54.1 Muestras y ensayos 
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Al ingresar a obra los materiales asfálticos, independientemente que sean nacionales o 

importados, se realizará el control de procedencia, que deberá coincidir con el 

indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de descarga de los tanques 

de transporte y el certificado de calidad con los resultados de los ensayos 

especificados, expedido por el Laboratorio del  proveedor. El Director de Obra 

dispondrá la extracción de muestras de todos los tanques de transporte  de los 

productos asfálticos para efectuar los ensayos pertinentes, y autorizará su utilización 

en obra si del examen de los mismos, surge una opinión técnica favorable.- 

Además de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los viajes de 

material asfáltico que ingresen, se enviarán muestras para ensayos de verificación en 

el Laboratorio LATU cuyo costo será a cargo del Contratista. La frecuencia de los 

mismos será: 

 

 cada 500 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico 

 cada 100 m3 o fracción, o una vez por mes para diluídos asfálticos y emulsiones 

 cada 250 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico modificado 

 cada 80 m3 o fracción, o una vez por mes para emulsiones modificadas 

 

Dicha frecuencia podrá ser incrementada en caso de constatarse irregularidades en los 

resultados. 

Se exigirá para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperación elástica 

según norma IRAM 6830. 

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra 

55.1    El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de 

iniciación de la obra, los equipos de laboratorio, topografía y oficina necesarios según 

se detallará a continuación para el uso del Director de Obra y el personal de la 

Inspección. 

Todos los elementos deberán encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones de 

uso. 

Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado    de 

calibración inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control y 

recalibración. 

Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente 

inspeccionados y autorizados por el Director de Obra. 

 a) Equipo de laboratorio: 

 El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose 

completar con todo otro equipo necesario para verificar las especificaciones. 

Sólo será necesario disponer del equipo que se ajuste al tipo de obra en 

ejecución y durante el período en el que se le requiera para la realización de los 

ensayos requeridos. 

 Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de: 

 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g. 

 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad. 

 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21). 

 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3  con termómetro. 

 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos 

espaciadores de 6cm de alto. 

 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 0,01mm y 

recorrido mínimo 15mm. 

 1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados centígrados. 

 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 cm3. 

 1 calibre micrométrico. 
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 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 mm. de 

diámetro en la base. 

 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no 

menor de 1.000 cm3. 

 bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro menor a la 

boca inferior del cono. 

 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con cuchara de 

cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material. 

 bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 15 cm 

de profundidad. 

 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con 

pinzas. 

 2 pinzas para pesa filtros. 

 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lts (tres 

litros). 

 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16. 

 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30. 

 Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de: 

 1 prensa hidráulica. 

 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas. 

 30 moldes de acero para probetas cilíndricas. 

 3 conos de Abrams. 

 6 moldes para probetas a flexión. 

 piletas para curado de probetas de hormigón. 

 6 lonas para secado y cuarteo de muestras. 

 un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", Nº 4, Nº 

8, Nº 16, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 100 y Nº 200. 

 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma UY). 

 1 máquina para ensayo de abrasión "Los Angeles" (norma UNIT 17-47) 

en seco y húmedo, completa, incluyendo motor eléctrico para corriente 

alterna, monofásica, de 220V y 50 Hz, reductor de velocidad, contador de 

revoluciones con interruptor automático, bandeja de descarga, 2 (dos) 

juegos de 12 (doce) esferas normales de carga de abrasión cada uno. 

 Equipo completo para ensayo de mezclas asfálticas compuesto como 

mínimo de: 

 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180 grados 

centígrados termoregulado. 

 4 termómetros metálicos para mezclas asfálticas.  

 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica). 

 1 mordaza para ensayo Marshall con flexímetro según norma. 

 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall. 

 1 pisón con guía para ensayo Marshall. 

 1 calentador para pisones Marshall, termorregulado. 

 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las 

briquetas. 

 1 gato, para desmoldar briquetas. 

 1 baño eléctrico termostático para temperatura de 60ºC más o menos 1ºC 

y capacidad para 10 (diez) probetas como mínimo. 

 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad. 

 1 balanza electrónica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g. 

 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras cilíndricas 

del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro completo, con 6 (seis) 

coronas de extracción de cada medida, y un extinguidor de incendio. 
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 1 extractor centrífugo eléctrico para determinación del contenido de 

asfalto provisto de dispositivo de protección. 

 Equipo para determinación de la penetración de materiales bituminosos 

de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5). 

 2 termómetros de vidrio de hasta 250ºC. 

 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice) 

 Para la determinación de la viscosidad aparente del asfalto entre 38°C y 

260°C según Norma ASTM D4402, un Viscosimetro Rotacional (tipo 

Brookfield), digital, programable, con celda de control de temperatura, 

con controlador digital hasta 300°C. Software para colección de datos y 

construcción de curvas reológicas en computador en ambiente Windows 

y un registrador analógico para 2 canales (viscosidad y temperatura) 

 Equipo para determinación del Punto de Ablandamiento de materiales 

bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma UY B-5-89 

(ASTM D36) 

 b) Equipo de topografía: 

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo a la 

orden de la Inspección de obra los siguientes elementos: 

 1 estación total (con trípode, bastón y prisma) de las siguientes 

características: 

Dispositivo: Medición de distancia por luz láser 

Rango de medición: Con 1 prisma de 2m  a 3000m 

 Sin prisma de 3m a 120m 

Precisión: Con prisma +-(2mm+2ppm) 

 Sin prisma +-(10mm+2ppm) 

Medición angular: Lectura mínima 1” 

 Precisión 1” 

 Telescopio: Aumento 30X 

 Apertura 40mm 

 Modos de medición:  Distancias horizontal, inclinada y desnivel 

 Angulo Horizontal y Vertical 

 Por coordenadas X,Y,Z 

Replanteo por ángulos, distancias y 

coordenadas 

Transferencia de datos: RS232 

 Tecnología inalámbrica Bluetooth (opcional) 

Batería: 2 baterías extraíbles Ion-Li 

 Cargador AC y DC 

Plomada: De luz láser 

Puntería: Tornillo sin fin para movimientos pequeños 

Trípode:  De madera 

Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C  a +50°C 

 Humedad 95% 

 1 teodolito automático, con imagen derecha, precisión de 20 seg., trípode 

extensible, y estuche. 

 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, 

trípode extensible, plomada óptica, aumento mínimo 30 (treinta) y 

estuche. 

 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha. 

 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m. 

 10 conos de goma. 

 5 chalecos reflectivos. Y  

 1 baliza destellante para los vehículos. 
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c) El Contratista proporcionará los equipos informáticos, fotográficos, de papelería 

y comunicación necesarios, para el uso del Director de Obra y el personal de 

inspección de acuerdo a lo establecido en la Sección 6 – Condiciones Especiales 

del Contrato. 

 

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán en propiedad 

del Contratista. 

El equipo de laboratorio, topografía y oficina especificado anteriormente se incluirá en 

el Formulario para la calificación establecido en la Sección 4 – Formularios de la 

Licitación. 

55.2    El Contratista proporcionará  el número de peones de laboratorio indicado en la 

Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán exclusivamente a 

la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite. 

55.3    El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y de oficina en 

locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al uso 

exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección. 

55.4    El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una multa de 

U$S300 por día. 

 

56. Suministro de locomoción para la Inspección de obra 

56.1    El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos indicados en la 

Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal que el 

Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino 

exclusivo al contralor de la obra. 

56.2   Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de replanteo de 

la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir de la cual quedarán en 

poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,           

amortización, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, así como el seguro 

de los mismos, completo o de todo riesgo. 

56.3    Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 

60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, 

radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y doble airbag y en caso de camionetas, 

doble cabina y comodidad para transportar elementos de contralor. 

56.4    Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar visible 

(puertas delanteras) una identificación que proporcionará el Contratante que evidencie 

su carácter de vehículo afectado al contralor de la obra. 

56.5   Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se 

interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en poder del 

Contratista.  

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra   causa, 

serán sustituidos por otros de características no inferiores. 
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56.6    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega 

inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 por día y por vehículo. 

56.7    El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las 

prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 914a: 

Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automóvil sin chofer, o 

915b: Camioneta sin chofer, según corresponda de acuerdo a lo indicado en la 

cláusula 56.1, cuyas unidades corresponden a vehículo - mes. 

56.8   El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la 

adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y    sus 

respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de cuenta y cargo del 

Contratista. 

 

57. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra 

57.1    El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo indicado en 

la  Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato,  desde la iniciación hasta la 

recepción provisoria de la obra,  para el personal de Inspección de obra que deba ser 

movilizado fuera de su lugar habitual de residencia.  

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá tener     

capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del  Director 

de Obra deberá ser independiente del resto del personal de la Inspección de obra. 

57.2    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega 

inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 400 por día y por alojamiento. 

57.3    El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913: 

Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en persona.mes, 929: 

Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en casa.mes y 930: 

Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, según corresponda de 

acuerdo a lo indicado en la cláusula 57.1. 

57.4    El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la 

adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 

Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas 

prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista. 

58. Alimentación 

58.1    Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no hubieran 

finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentación 

correspondientes a la Inspección de Obra, los que se descontarán de los certificados de 

obra. 

58.2    En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe de los 

gastos será comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros días del mes y el 
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mismo deberá depositarse donde el Contratante indique antes del día 15 del mes 

correspondiente. 

58.3   El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se podrá sancionar con una 

multa de hasta U$S 200 por día que exceda el plazo indicado. 

59. Carteles en obra 

59.1    El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinará el 

Director de Obra, el número de carteles indicados en la Sección 6 – Condiciones 

Especiales  del Contrato. Éstos serán de chapa, fondo blanco, letras y logotipos de 

colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el siguiente texto: 

 

 
 

Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de replanteo de 

la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación hasta la recepción 

definitiva de la obra.  

A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el siguiente 

agregado: 

 

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE 

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA  …………………. 

HASTA EL  ………… 

59.2    El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en buenas 

condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, considerándose incluido en el 

de los diversos rubros integrantes de las obras. 

59.3    La falta de colocación de los carteles podrá dar lugar a una multa de hasta U$S 100 

por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel. 
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59.4    No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con   estas 

normas, sin la aprobación escrita del Contratante. 

60. Mantenimiento del tránsito 

60.1    El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total 

normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o 

peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitirá la existencia de pozos.   

60.2    Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el Contratista 

deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de 

clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podrá habilitarse al tránsito la 

zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo 

programa deberá ser aprobado previamente por el Director de Obra. En todos los 

casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y providencias que sea necesario 

efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se realice a una velocidad razonable y 

sin riesgo ni molestias para los usuarios.  

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las luces y 

otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y se elimine la 

posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un todo de acuerdo con 

las normas de señalización de obra, concordantes y complementarias. 

60.3    Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará obligado a dar 

tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello 

signifique recepción provisoria de la obra ni exención de responsabilidad por los 

vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra. 

 

60.4    El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar con una 

multa de hasta U$S 300 por día. 

61. Circulación Vial 

61.1   El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y 

puentes, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Circulación Vial, 

Decreto 118/984, concordantes y modificativos. 

62. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales 

62.1 Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato serán de cargo del  

             Contratante.  

62.2   El Contratista indicará en forma expresa el monto imponible de jornales del personal 

directamente  afectado a la obra, al que deberá estarse inicialmente. El Contratista, 

luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizará 3 copias de las mismas y las 

entregará junto con el prefacturado (formulario de pago azul y blanco) que expide el 

Banco de Previsión Social, en la Gerencia de Programación del Concedente (Rincón 

575-sexto piso). Las planillas podrán ser entregadas en la citada Gerencia hasta un día 

hábil posterior al vencimiento de la presentación de nómina de B.P.S. 
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La Dirección Nacional de Vialidad no liberará el certificado hasta que las   planillas 

sean presentadas. 

62.3    En caso de superarse el monto imponible  establecido en el contrato, ajustado según 

ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la 

Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope 

inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al contratista. Este dispondrá un 

plazo de 3 (tres)  días hábiles para evacuar la vista conferida, cumplido o vencido, el 

Contratante resolverá en consecuencia. 

62.4    Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según resulte 

de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se 

descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante. 

62.5    Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas 

serán deducidas en los siguientes certificados.  

62.6    El/los último/s certificado/s de obra será/n retenido/s hasta tanto se compruebe que no 

existen adeudos generados para el contratante por esta contratación, y que el 

Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto. 

62.7    A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará la 

suma del monto imponible de cada  planilla mensual de declaración al BPS 

(contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota 

Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la 

apertura de la licitación. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de 

jornales básicos y del mes en cuestión. 

62.8    Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnicos del Concedente se exonera 

el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este caso 

para la Administración el Art. 71, Inciso E de la  Ley 17.738/004. 

63. Auditorías 

El contratante o el Concedente podrán en cualquier momento, inspeccionar y/o auditar 

por sí o a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o parcialmente 

afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigón, planta de mezcla 

asfáltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de elaboración de señales, depósito 

de residuos, etc.).  

 


