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A. CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES

1. Descripcion de las Tareas.

El contrato consiste en la ejecucion de obras definidas como obligatorias, en la gestion del
mantenimiento por Estandares y Niveles de Servicio y la eventual ejecucion de tareas de emergencia en
los tramos de carretera definidos en el articulo IAL (1.1) de la Seccién 2, Datos de la licitacion.

1.1 Obras obligatorias.
El Contratista debera ejecutar las obras obligatorias minimas definidas en el Capitulo 2.
Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias:

1.1.1 Obras de Rehabilitacion de Pavimentos

Las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un
tramo de carretera.

1.1.2 Obras Complementarias

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccion de sendas peatonales, calzadas
de servicio, refugios peatonales, colocacién de defensas metélicas y sefalizacion vertical adicional, asi
como cualquier otra tarea que a juicio del Concedente sea necesaria realizar, cuya ubicacién y
ejecucién seran determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario, definidas en la
cldusula 1.2 del Anexo 1.

1.2 Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

1.2.1 Tareas durante el Plazo de Puesta a Punto.

Durante un plazo llamado de “Puesta a Punto”, establecido en la clausula 2.1 del Capitulo 3, el
Contratista ejecutard como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estdndares y alcanzar los niveles de servicio
exigidos.

1.2.2 Mantenimiento en base a estandares.

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, periddicas y preventivas
de reparacién y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto,
mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el
Anexo 4, previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnolégicas y de procedimiento, que deberdn ser aprobadas por el
Concedente en cuanto mejoren la ejecucion y duracion de los trabajos, y siempre que no se afecten
negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

1.2.3 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Durante la gestion del mantenimiento el Contratista podra disponer, para algunos tramos del circuito, de
un conjunto de tareas llamadas Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, las que seran gestionadas por
el Contratista segun lo establecido en la clausula 2.5 del Capitulo 3.

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estandares
exigidos no exime al Contratista de dicha responsabilidad.

1.2.4 Tarea de Apoyo a Regionales.

Durante la gestion del mantenimiento se definen un conjunto de tareas llamadas Tareas de Apoyo a
Regionales, las cuales se ejecutaran fuera del circuito de la presente contratacion y en las regionales
gue abarca el mismo, y seran gestionadas por el Concedente segun lo establecido en la clausula 2.6 del

Capitulo 3.
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1.3 Tareas de Emergencia.

1.3.1 Tareas de Emergencia Previsibles.

Comprenden aquellas Tareas tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la
seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caida de
arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacion a puentes, hundimiento de alcantarillas,
erosion de terraplenes o accidentes con obstruccion de calzada, etc.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 horas del dia, del personal y
equipos necesarios para atender Tareas de Emergencia o seguridad vinculadas al contrato.

En estos casos el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo
posible la reanudacion del transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacién alguna
por parte del Contratante. Si por alguna razén el Concedente considerara que las medidas adoptadas
son insuficientes, éste podra enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de subsanar dicha
situacion.

1.3.2 Tareas de Emergencia Imprevisibles.

Las Tareas de Emergencia Imprevisibles tienen por objeto la reparacion de los dafios sufridos por las
carreteras objeto del Contrato directamente imputables a fendmenos naturales imprevistos de
consecuencias imponderables, ocurridos en la zona donde éstas se encuentran o en otras zonas, pero
con incidencia directa sobre ellas, como ser situaciones que afecten estructuras mayores o longitudes de
ruta mayores a 100 m.

Si los dafios claramente ocasionados por “fenédmenos naturales imprevistos” dan lugar a una reduccion
de la calidad del servicio prestado por la carretera por debajo de los limites normales especificados en el
Contrato (cumplimiento de los estandares de servicio), el Contratista podra solicitar formalmente al
Director de Obra autorizacion para realizar Tareas de Emergencia con la finalidad especifica de reparar
dichos dafios.

Si el Contratista decide solicitar autorizacion para realizar dichas Tareas de Emergencia, deberéa:

i) Informar de inmediato al Director de Obra su intencién de hacerlo, ya sea por
teléfono, via mail o por otro medio.

i) Documentar las circunstancias del caso de fuerza mayor y los dafios causados,
mediante fotografias, video u otros medios adecuados.

iiiy Preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende
realizar, su situacién exacta, las cantidades y costos estimados, incluyendo la
documentacién visual correspondiente.

En todo caso, la solicitud de Tareas de Emergencia debera presentarse tan pronto como el Contratista
tenga conocimiento de la existencia de dafios causados por “fendmenos naturales imprevistos”.

El Director de Obra, una vez recibida la solicitud para realizar dichas Tareas de Emergencia, y dentro de
las 24 horas posteriores a dicha recepcion, evaluara la solicitud presentada previa visita al
emplazamiento de las Obras, y librara una orden para la ejecucién de las Tareas de Emergencia si la
situacion de la carretera lo ameritase.

En la orden se especificara el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecucion.
En cuanto a la retribucién que se pagara al Contratista, el Contratante procedera de la siguiente forma:

1. Silacalidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de servicio del
tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del fenédmeno natural imprevisto
de consecuencias imponderables es mayor o igual a 95.0, se considerara un evento
compensable y el Contratante pagard las Tareas de Emergencia a partir de las cantidades
estimadas y de los precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de un estudio de precios
(realizados por el Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con precios unitarios dentro
del Contrato.

2. Silacalidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de servicio del
tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del fenédmeno natural imprevisto
de consecuencias imponderables es menor a 95.0, el Contratante no pagard las Tareas de
Emergencia.
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En estos casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo
posible la reanudacién del transito. Si por alguna razén el Concedente considerara que las medidas
adoptadas son insuficientes, éste podra enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de

subsanar dicha situacion.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 horas del dia, del personal y
equipos necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

2. Plazos.

Los plazos para el inicio y la finalizacion de las Obras Obligatorias y Gestion y Conservacién
(Mantenimiento), contados a partir del Acta de Replanteo, son los siguientes:

TRAMO Mes Mes
Ne Descripcion inicio final
Obras obligatorias
Obra 1 (01) 1 68K100 — 71K800 Mes 1 Mes 6
Obra 2 (02) 3 73K800 — 100K000 Mes 1 Mes 12
Rehabilitacion de Pavimentos Obra 3 (0O3) 5 103K800 - Arroyo Cufré Mes 10 Mes 15
Obra 4 (04) 6 Arroyo Cufré — 119K000 Mes 10 Mes 20
Obra 5 (O5) 7 119K000 — Arroyo Cufré Mes 10 Mes 20
Obras Complementarias 1-14 Todos Mes 1 Mes 60
Gestion y Conservacion

Mantenimiento en base a Estandares 1-14 ‘ Todos ‘ Mes 1 | Mes 60

Nota: Las Obras Complementarias seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacién y plazo de ejecucion.

3. Forma de pago y adjudicacion del contrato.

3.1 Descripcion de pagos por tramo.

En las siguientes tablas se establece la descripciéon de los pagos por tramo del circuito, asi como el
listado de las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato.
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares
Rehabilitacion i
Ne Descripcion c IObras . et
de pavimentos omplementarias
q q 7 Obras de Arte Obras de Arte
Calzada-Banquina Seguridad Vial Menor y faja Mayor
1 Ruta 3 (Pasaje superior) - Rafael Peraza AlO(01) — ATO(01) ATO(O1) — Mes 60 ATO(O1) — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ATO(OP) — Mes 60
2 Bypass Rafael Peraza (Ida) Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ATO(OP) — Mes 60
3 Rafael Peraza — 100K000 AIO(02) — ATO(02) ATO(02) —Mes 60 | ATO(O2)— Mes 60 Mes 1-Mes 60 | ATO(OP) - Mes 60
4 100K000 - 103K800 (By Pass Ecilda Paullier) ARD — Mes 60 ARD — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ATO(OP) — Mes 60
) ) _ Mes 1 — AIO(O3) Mes 1 — AIO(O3) B ATO(OP) — M

5 103K800 - Arroyo Cufré AlO(03) — ATO(03) ATO(03) — Mes 60 | ATO(O3)— Mes 60 Mes 1 — Mes 60 O(OP) — Mes 60

. B Mes 1 — AIO(O4) Mes 1 — AIO(O4) B ATO(OP) — Mes 60
6 Arroyo Cufré - 119K000 AlO(04) — ATO(04) ATO(O4) — Mes 60 | ATO(O4) — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 (OP) — Mes

) . _ Mes 1 — AlIO(O5) Mes 1 — AIO(O5) Mes 1 — M AT P)— M

7 119K000 - Arroyo Cufré AlO(O5) — ATO(O5) Mes 1 — Mes 60 ATO(O5) — Mes 60 ATO(O5) — Mes 60 es es 60 O(OP) es 60
8 Arroyo Cufré - Ecilda Paullier (R11) Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ATO(OP) — Mes 60
9 Ecilda Paullier (R11) - 92k850 (La Boyada) Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes1-Mes60 | ATO(OP)- Mes 60
10 Arroyo La Boyada - Arroyo Pavon Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ATO(OP) — Mes 60
11 Arroyo Pavon - Rafael Peraza Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ATO(OP) — Mes 60
12 Bypass Rafael Peraza (Vuelta) Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ATO(OP) — Mes 60
13 Rafael Peraza - Ruta 3 (Pasaje Superior) Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ATO(OP) — Mes 60
14 100K000 - 103K450 (Ruta 1 vieja) Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ATO(OP) — Mes 60

AlO: Actas de inicio de la obra de rehabilitacién planteada para el tramo clausula 4.1 Capitulo 2.

ATO: Actas de terminacion de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo cldusula 4.1 Capitulo 2.
ARP: Acta recepcion provisoria otros contratos.

ARD: Acta recepcion definitiva otros contratos.

ATO (OP): Acta de terminacion de la obra (Obras de Arte Mayor — Puesta a Punto).

Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/77 “Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 1 Tramo: 67k600 — 119k000”

7.7



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:

RUTA TRAMO DESCRIPCION PROGRESIVA LARGO
(km) (m)
Arroyo Pereira 79k930 121
3 Arroyo Pavon 90k530 78
Arroyo La Boyada 92k450 62
5 Arroyo Cufré 106k820 153
1 6 Arroyo Pantanoso 110k800 51
8 Arroyo Cufré 106k820 153
10 Arroyo La Boyada 92k440 62
Arroyo Pavon 90k530 78
1 Arroyo Pereira 79k920 121

3.2 Obras obligatorias.

La ejecucion de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

3.3 Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

Se pagara a través de una cuota mensual por kilometro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estdndares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta
en los rubros de Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Publico y
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en la cldusula 3.1 Descripcidon de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro
contrato.

Ademas se descontaran de estos pagos los km.mes correspondientes a los distintos items de
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucion de las Obras de Rehabilitacion, no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a Calzada y Banquina y Seguridad Vial.

Las cuotas de los items de mantenimiento correspondientes a Calzada y Banquina y Seguridad Vial
comenzaran a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminacioén de las Obras de Rehabilitacion.

Durante el Plazo de Puesta a Punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento que
efectivamente se estén manteniendo.

4, Presentacion de las ofertas.

Los Licitantes presentaran sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,
ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacion de oferta:

Precio
L . : Unitario Importg
Grupo | Rubro Descripcion Unidad | Metraje (sin Total (sin
: impuestos)

impuestos)

OBRAS OBLIGATORIAS

Obras de Rehabilitacién de Pavimentos

Obra 1
5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 4522
5 103 Mezcla asféltica para bacheo ton 576
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 100
6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 35150
7 135 Material granular para bacheo m3 100
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 286
154 2138 | Suministro transporte y elaboracion de emulsién asféltica m3 15
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modificada
151 2375 | Fresado m2 740
304 3042 | Tachas instaladas clu 309
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 139
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 150
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 100
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
304 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 1110
Obra 2
2 20 Ejecucion de ensanche de firme (un lado) m 25970
4 94 Cemento Portland para Base Estabilizada ton 912
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 31734
5 102-2 | Mezcla asfaltica para banquina ton 8017
5 103 Mezcla asfaltica para bacheo ton 267
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 1067
6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 62328
6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 272685
7 129 Sub-base Granular CBR > 40 (con transporte) m3 17920
7 134 Material estabilizado con cemento portland (con transporte) m3 11395
7 135 Material granular para bacheo m3 389
38 596-1 | Suministro y colocacién de geogrilla m2 25970
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 2260
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 75
Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica
154 2138 | modificada m3 79
151 2375 | Fresado m2 4206
151 2376 | Fresado m3 181
304 3042 | Tachas instaladas clu 2165
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 974
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 750
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 300
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 500
304 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 7791
Obra 3
2 20 Ejecucion de ensanche de firme (un lado) m 3200
4 94 Cemento Portland para Base Estabilizada ton 113
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 3911
5 102-2 | Mezcla asfaltica para banquina ton 988
5 103 Mezcla asfaltica para bacheo ton 100
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 228
6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 7681
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 33600
7 129 | Sub-base Granular CBR > 40 (con transporte) m3 2208
7 134 Material estabilizado con cemento portland (con transporte) m3 1404
7 135 | Material granular para bacheo m3 83
38 596-1 | Suministro y colocacion de geogrilla m2 3200
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 288
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 10
Suministro transporte y elaboracién de emulsién asféltica
154 2138 | modificada m3 2
151 2375 | Fresado m2 3100
151 2376 | Fresado m3 44
304 3042 | Tachas instaladas clu 267
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 120
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 50
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 100
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 200
304 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 961
Obra 4
5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 11210
5 103 Mezcla asféltica para bacheo ton 100
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 867
6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 87150
7 135 Material granular para bacheo m3 300
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 670
154 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica m3 35
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modificada
151 2375 | Fresado m2 6000
151 2376 | Fresado m3 84
304 3042 | Tachas instaladas clu 969
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 436
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 60
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 200
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
304 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 3486
Obra 5
5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 14199
5 103 Mezcla asféltica para bacheo ton 532
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 2126
6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 113390
7 135 Material granular para bacheo m3 300
38 596-1 | Suministro y colocacion de geogrilla m2 3000
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 928
Suministro transporte y elaboracién de emulsion asféltica
154 2138 | modificada m3 46
151 2375 | Fresado m2 8367
151 2376 | Fresado m3 152
304 3042 | Tachas instaladas clu 969
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 436
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 90
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 200
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
304 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 3486
500 5045 | Drenajes — Obras de Arte Menor global 1
500 5045-1 | Drenajes — Obras de Arte Mayor global 1
Obras Complementarias
2 6 Excavacion no clasificada m3 500
2 8 Excavacién no clasificada de préstamo m3 500
Escarificado, conformacién y compactacién de pavimento
2 25 existente m2 4000
5 101 Mezcla asféltica para base negra ton 200
5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 500
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 5000
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 4000
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 2000
7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 150
7 175 | Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 180
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 700
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 120
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin
13 273 | cabezales) m 30
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm (sin
13 275 | cabezales) m 10
Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de
13 281 | cafios m3 5
39 606 | Refugios peatonales clu 5
41 621-1 | Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 267 m 1000
41 621-2 | Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 269 m 100
41 621-3 | Suministro y colocacién de defensas metalicas en puentes m 50
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 40
152 2135 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asféltica m3 14
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico m3 6
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 100
304 3038 | Borde aplicada en frio m2 500
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 100
407 4063-1 | Elementos de contralor-Auditoria Seguridad Vial global 1 1000000
1 1 Movilizacién global 1
82 915 a | Automdvil sin chofer veh.mes 20
81 914 b | Camioneta con chofer veh.mes 20
89 929 | Alojamiento para inspeccion casa.mes 20
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89 | 930 |A|ojamiento para Director de Obra | pers.mes | 20 |

Monto total Obras Obligatorias

GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento (NO APLICA)

Tareas de Apoyo a Regionales (NO APLICA)

Mantenimiento de Estandares

129 2088 | Conservacién Calzada y banquina km.mes 5415
129 2088-1 | Conservacion Calzada y banquina (s6lo basicos) km.mes 245
2 2044 | Mantenimiento Obras de Arte Menor y faja km.mes 6375
429 2405 | Seguridad Vial km.mes 5660
427 4395 | Mantenimiento de Obras de Arte Mayor m.mes 44988
82 915 a | Automdvil sin chofer veh.mes 60
81 914 b | Camioneta con chofer veh.mes 60
89 1303 | Variaciones — Premio evaluacién semestral global 1 4000000
2 71 Recuperacion ambiental global 1
17 382 Sefializacién de obra global 1
2 2001 | Control de la calidad mes 60
89 1303-1 | Variaciones — Obras accesorias global 1 5000000
89 930 | Alojamiento para el Director del Contrato pers.mes 60
89 929-1 | Oficina Direccién de Obra casa.mes 60
Suministro de sefializacién de obra clase XI segiin ASTM
300 3004 | 4956-11 fluorescente m2 75
301 3010 | Sefales clase 1 instaladas (ho incluye poste) m2 500
303 3027 | Poste de hormigdn para sefiales instaladas m3 20
304 3037 | Linea de eje aplicado en frio m2 2284
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 5426
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 1594
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 1000
304 3044-1 | Demarcacion en caliente parcial (ejes o bordes) m2 2545
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 1000
304 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 45480
304 3038 | Demarcacién en frio (ejes o bordes) m2 500
407 4063 | Elementos de contralor global 1 1000000
Monto total Gestion y conservacion (Mantenimiento)

MONTO TOTAL |

OBSERVACION: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato.

El oferente debera cotizar en el Rubro 1303-1 Variaciones — Obras accesorias (Global) un valor de
5:000.000 pesos uruguayos (sin impuestos).

El Contratante podra a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecucién de obras (transito
vehicular, elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, etc.) ya sea en tramos
del contrato o en préximos a estos.

El Contratista presupuestard las obras que el Contratante le indique para su aprobacion.

5. Ampliacion de la contratacion.

Aplica lo expresado en la Seccién 6.

6. Exclusion y reincorporacion de tramos de la red licitada.

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego,
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados.

Asimismo los tramos o items de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecucion,
podran hacerlo luego de la fecha prevista para ello, 0 podran no incorporarse.

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminucion de los kilémetros.mes (para cada item de
mantenimiento) igual o menor al 5% del total real de kilbmetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente
del ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de
multiplicar el valor de las cuotas correspondientes a los items de mantenimiento afectados por el valor de
los kilémetros afectados por los meses de afectacion (Monto = £ Cuota de mantenimiento i x km
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afectados x meses afectados), sera destinado a la ejecucion de Obras Complementarias, sin derecho a
reclamo de especie alguna por parte del Contratista.

Si por otro lado este porcentaje de disminucion es superior al 5%, se destinara un 5% a la ejecucién de
Obras Complementarias en las condiciones antes mencionadas, y el monto restante, se podra utilizar en
la ejecucidn de obras las cuales seran indicadas por el Contratante.

Asi mismo el Concedente podra incorporar tramos que no estaban inicialmente previstos en el circuito
original. A tales efectos debera lograr la conformidad del Contratista.

El Contratante notificara por escrito al Contratista la incorporacién de tramos al contrato, la que sera
responsable de los mismos a partir del dia siguiente al de la notificacion.

7. Prérroga de los plazos.

Los fendmenos climaticos habituales no seran motivo de prérroga de los plazos del contrato ni del
periodo de Puesta a Punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.

El Contratante podra otorgar prorrogas en los plazos para la reparacién de los defectos, cuando a su
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prérroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podré otorgar una prérroga especial del periodo de
Puesta a Punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada
dentro de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.

8. Vigilancia de la faja de dominio publico.
La gestion de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El Contratista debera comunicar al Contratante y al Concedente cualquier tipo de ocupacion, instalacion,
etc., en la faja de dominio publico o dafios a la infraestructura vial o de servicios, debiendo ademés
formular dentro de las 24 horas desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las denuncias
pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

El no cumplimiento de lo anteriormente expuesto, podra ser pasible de una penalizacién segun lo
establecido en la cldusula 7.6 del Capitulo 3.

9. Contadores de transito.

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dafiados los
sensores 0 equipos de conteo de transito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo debera
asumir todos los costos de su reposicion o reparacion que cotice la empresa operadora o en su defecto
el Concedente, pudiendo generar una Orden de Servicio para su reparacién o eventual reposicion.

10. Elementos de Contralor.
10.1 Alojamiento Organo de Control.

El Contratista durante las evaluaciones que realice el Organo de Control de Contratos debera dar
alojamiento adecuado al personal que realizara los controles durante la duracién de la evaluacion.

El Director de Obra indicara la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento asi como la cantidad
de habitaciones y el periodo a contratar.

El Alojamiento se pagara a través del rubro:
4063  Elementos de Contralor (global).

El costo para el Contratante sera el que resulte de la factura del alojamiento -neto de impuestos-, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.
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10.2 Equipamiento Organo de Control.

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasaran a ser propiedad de la Direccion
Nacional de Vialidad del MTOP.

Estos elementos se pagaran a través del rubro:
4063 Elementos de Contralor (global).

Si el equipo debiera ser importado, el costo de adquisicion sera facturado por el Contratista en forma
independiente del resto de los rubros, estara integrado por el Precio mas todos los gastos necesarios
hasta que el mismo sea entregado a él Contratante, todos debidamente documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura por forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a él Contratante sera la sumatoria del precio mas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo de adquisicion sera el que resulte de la factura
de compra -neto de impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

10.3 Capacitacion técnica, contratacion de mediciones y/o consultorias.

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria o0 mediciones de parametros del pavimento
que el Organo de Control de Contratos estime necesarios, el pago sera a cargo del Contratista y se
pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor (global).
11. Mantenimiento del transito y sefializacién durante el periodo de contrato.
11.1 Mantenimiento del Transito y Sefalizacién de obra.

El Contratista deberd organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplira con la Norma Uruguaya de Sefalizacion de la
DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrd para su aprobacion un Plan de
Seguridad Vial donde se incluird en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la
seguridad vial en la zona de obra. Este Plan se revisara periédicamente por el Concedente y se enviara
a la Direccion de Obra un informe de actuaciones, y modificaciones previo a la finalizaciéon de cada afio
del Contrato.

La sefalizacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de
apertura de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocard y mantendra la sefalizacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV, indicaciones de la
Direcciéon de Obra y el Plan de Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineacion
(balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefales seran totalmente reflectivas tipo Xl fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a
ASTM 4956-16 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la
Direccion de Obra.

Todas las sefiales, tendrdn en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha
indicando: MTOP - N° Licitacion - Nombre del Contratista - Fecha de Confeccion - N° de sefal, en el
formato que indicard la Direccion de Obra. Ademas deberdn tener un cédigo QR constando
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y nimero de lote del mismo. Esta
informacion se vinculara a una planilla Excel donde constaran todas las sefiales de obra empleadas en
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ese contrato. Tendran acceso a esta planilla Gnicamente el Contratista, Fabricante de la Sefial y la DNV,
mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estaran numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

La sefalizacién, elementos de delineacién y encarrilamiento de obra debera cumplir en todo momento
con los estandares de servicio estipulados en este contrato para la sefalizacién vertical. Los valores de
reflectividad minimos seran un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-16 para material nuevo.

No se admitirhd la presencia de tramos sin sefializacion horizontal de eje como minimo en horas
nocturnas (el Contratista propondra los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente su
aceptacion o no).

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacién de Obra” debiendo los oferentes
cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382 Sefializacién de obra (global).

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcién del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no
el rubro “Senalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prérroga o ampliacion.

El Contratista sera responsable por la colocacion y mantenimiento de sefiales y balizas indicadoras en
los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucion que fueran necesarias para evitar
accidentes y sefialar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones especificas que se registren en
el tramo, asi como cuando por accidentes u otras circunstancias. El no cumplimiento de alguna de las
condiciones arriba mencionadas, sera pasible de una Orden de Servicio para su cumplimiento, pudiendo
ademas el Concedente aplicar alguna de las penalizaciones establecida en la clausula 7.1 del Capitulo 3.

11.2 Suministro de Senalizacion de Obra

Antes de los treinta dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, el Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccién de Obra. Dichas sefiales
seran empleadas por el Contratista como parte de la sefializacion en las obras que la misma lleve a
cabo, siendo ellas de propiedad del Concedente. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregara las
sefiales en el Campamento de la DNV que indique la Direccion de Obra.

Las sefiales cumplirdn con los mismos requerimientos que los especificados en la clausula 11.1 del
Capitulo 1.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacion de obra sera pasible de una
Orden de Servicio.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3004 Suministro de sefalizacién de obra clase Xl segin ASTM 4956-11 fluorescente (m2).

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro 3004
“Suministro de sefializacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna al Contratista con
respecto a lo previsto en la clausula 11.1 del Capitulo 1 “Mantenimiento del Transito y Sefializacion de
Obra”.

11.3 Mantenimiento del Transito.
Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccion 5 se establece lo siguiente:

A los efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito
la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.
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No podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en condiciones
de circulacion.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando
su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual y en este Ultimo caso, seran obligatorias sefales luminosas cuyas caracteristicas
permitan visualizarlas con facilidad.

El Concedente queda eximido de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias
de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacion
alguna de parte del Contratante por concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el
trénsito publico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenédmeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

12. Oficina Direccion de Obra

Las oficinas para la Direccion de Obra establecidas en el articulo 55.3 de la Seccion 5 deberan tener
conexion a Internet, y como minimo deberd estar equipado con aire acondicionado, bafio, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc.

La misma durante la ejecucién de las obras obligatorias estara ubicada preferentemente en la planta
asféltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa préoximo al circuito de
mantenimiento.

El pago del suministro de la oficina se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
929-1 Oficina Direccién de Obra (Casa. mes).

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacién o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS

1. Descripcion.

Durante la ejecucion del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:
¢ Rehabilitacién de Pavimentos.
e Obras Complementarias.

2. Diseiio.

En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitaciéon y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran
plantear mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una
mejor gestion integral del Contrato. Estas propuestas seran analizadas por el Concedente y respondidas
antes de la Apertura de Ofertas mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripcion del contrato (y en un plazo maximo de siete dias calendario luego de
adjudicado), el oferente seleccionado podréa proponer un Proyecto Ejecutivo de caracteristicas similares
0 superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que
pretenda adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluacién y estard avalados
por un Ingeniero Civil con ho menos de 5 afios de experiencia como proyectista de obras similares.

El Concedente evaluara los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, y
formulara las observaciones que estime pertinentes en un plazo de cinco dias habiles contados a partir
del dia posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de Contratos. Si el
Licitante seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de siete dias
a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones, se entendera que el proyecto no es de
recibo y se tomard como Proyecto Ejecutivo el que surja del pliego y sus modificaciones, si las hubo.

La aceptacion por parte del Concedente del Proyecto Ejecutivo presentado en esta instancia por el
Licitante no generard mayores costos que los cotizados en la oferta presentada en la Licitacion.

Si no se tomara esta opcion, se entendera que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo
lo establecido en el la clausula 14.4 de la Seccién 1.

3. Sistema de Control de calidad de las obras.

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direccion de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del Acta de
Replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
(Anexo 1 y Anexo 2) pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para
cumplir con los fines descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.
Este programa debe considerar los siguientes aspectos:
e Materiales y productos a ser ensayados.
e Procedimientos de trabajo a ser controlados.
e Frecuencia de los ensayos y controles.
Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:
e Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).
e Trabajos en proceso.

e Trabajos terminados.
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Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucion.

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos
de labor utilizados por el Contratista.

Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.

Dentro de los primeros siete dias calendario de cada mes, el Contratista deber& entregar a la Direccion
de Obra un informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion suficiente para
demostrar el grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado
(procedencia y calidad de los materiales y del proceso de fabricacion).

Adicionalmente al informe anteriormente mencionado al finalizar cada una de las obras de
Rehabilitacion de Pavimentos y a los efectos de solicitar el Acta de Terminacién de Obras, el
Contratista debera entregar a la Direccion de Obras (quien lo remitira al Organo de Control de
Contratos) un informe que presente como minimo el compilado de todos los ensayos
relacionados con la obra en cuestion.

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacion de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracion de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracién. En
el caso de materiales no utilizados anteriormente en el pais, se deberd presentar una declaracion del
fabricante (incluyendo comprobante que lo acredite) de donde se utiliza dicho material y bajo que norma.

La Direccién de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por
el Contratista, la certificacion que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.

La Direccién de Obra verificard el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucion de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

e Materiales o productos a utilizar en las obras

¢ Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables
e Materiales durante su produccién

e Procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras

e Materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las
especificaciones de cada trabajo, realizandose la eleccién de éstas al azar, segin los procedimientos y
técnicas de muestreo habituales.

Todo lo anteriormente mencionado rige también para materiales a utilizar durante el periodo de
mantenimiento (por ejemplo para los materiales a utilizar en seguridad vial como defensas
metalicas).

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.
Este sistema se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
2001 Control de la calidad (mes).

4. Inicio y terminacién de las obras.
4.1 Obras de Rehabilitacion de Pavimentos.

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacién de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de Inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, el Contratista solicitara a la Direccion
de Obra la realizacion de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta acta no podra expedirse
antes de la finalizacién del plazo indicado en el pliego para su ejecucion, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor.

El Acta de Terminacion de las Obras sera expedida luego de realizada la inspeccion por parte del
Organo de Control de Contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la
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Recepcion Provisoria indicados en la Seccion 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

Ademas, se tendran Actas de Inicio y Acta de Finalizacion para las Obras de Arte Mayor — Puesta a
Punto, quedando redactadas de la siguiente forma:

Al inicio de las Obras en Obras de Arte Mayor, se realizard un Acta de Inicio de la obra (Obras de Arte
Mayor — Puesta a Punto) “AIO(OP)”. Cada Acta de Inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en
el pliego.

Finalizada las Obras en Obras de Arte Mayor, el Contratista solicitara al Departamento de Estructuras la
realizacion de un Acta de Terminacién de la obra (Obras de Arte Mayor — Puesta a Punto)
“ATO(OP)”. Esta acta no podra expedirse antes de los 6 meses independientemente de que el
Contratista ejecute las obras en un tiempo menor.

Se aplicara el articulo 35 de la Seccion 5 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de
plazos.

4.2 Obras Complementarias

El plazo para la ejecucion de las Obras Complementarias sera indicado por la Direccién de Obra con una
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

5. Avance de obra

Para cada obra obligatoria debera presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo
Preventivo de Flujo de Fondos.

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, debera presentar el compromiso del
subcontratista obligandose con los plazos comprometidos.

El Contratista deber& presentar un informe con la actualizacion del programa dentro de los primeros siete
dias calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar avalados
por el Ingeniero Residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la
obra.

La falta de presentacién de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados
con la aplicacién de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.

6. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucion de las Obras Complementarias sera sancionado con
una multa de US$ 200 por dia de atraso.

7. Pagos.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las Obras Obligatorias en funcion de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C. CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

1. Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio.

En la Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio, el Contratista, ademas de las tareas rutinarias y
periddicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condicion que los
determinados como estados limite inferiores, deberd desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar
esos estados, previendo su comportamiento futuro.

A los distintos items de mantenimiento que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja de dominio publico) se le establecen indicadores de estado denominados
Estandares.

El conjunto de estandares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por
medio de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.

En los Anexos 4 y Anexo 5 se establecen:

e Las exigencias para los Estdndares con sus correspondientes metodologias de evaluacion,
para todos los items de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de
arte, seguridad vial, faja de dominio publico), cuyos incumplimientos se entienden como
defectos.

e La exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de
evaluacion, para expresar en un Unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares de
los diversos items de mantenimiento dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento.

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al
momento de su incorporacién al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole,
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los
estandares establecidos, denominado Plazo de Puesta a Punto.

2.1 Plazo de Puesta a Punto.

El Plazo de Puesta a Punto de todos los items del contrato sera de ciento ochenta dias calendario a
partir de la suscripcién del Acta de Replanteo. Se exceptlan de lo anterior:

e Estandar existencia de pozos, cuya reparacion no superara los treinta dias calendario.

e El Contratista debera asegurar antes _de los treinta dias_calendario, la presencia y un
estado de conservacién minimo aceptable de acuerdo a los criterios del Concedente, de
las sefiales de transito reglamentarias y preventivas preexistentes en el tramo.

e Estandar exceso en la altura del césped en la faja publica cuya reparacién no superard los
treinta dias calendario.

e Cualquier estandar que a juicio del Concedente, por su grado de incumplimiento comprometan
la seguridad del usuario.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo haré pasible de una
Orden de Servicio.

Cumplido el Plazo de Puesta a Punto, el Contratante realizara evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes
cuando éstas no se cumplan.

2.2 Gestidn de conservacion.

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevara los parametros que le permitan
conocer el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un
nivel de deterioro tal que comprometa los estandares estipulados.

Como parte de la gestién elaborard una serie de planes e informes que se detallan a continuacion, los
gue deberan entregarse dentro de los plazos establecidos en la clausula 2.3 del Capitulo 3. La Direccion
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de Obra los evaluara, pudiendo modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitira al Organo de
Control de Contratos para su aprobacion.

2.3 Documentos de gestion.
2.3.1 Plan de Puesta a Punto.

Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificacion de las tareas a realizar durante el periodo de Puesta a
Punto para satisfacer los estandares estipulados.

Para su elaboracién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.2 Plan de Mantenimiento.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la
planificacién de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el
semestre siguiente.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.3 Plan de uso de Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Diez dias calendarios previos a la ejecucion de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, se
presentara la planificacion de las tareas que el contratista pretende realizar, conforme a lo indicado en la
cldusula 2.5 del Capitulo 3.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.4 Parte de Tareas.

Dentro de los diez dias calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentara las tareas
realizadas en cada tramo.

Adicionalmente el Contratista debera declarar la procedencia de los distintos materiales utilizados y sus
respectivas especificaciones y ensayos.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.5 Plan de Mantenimiento Final.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacién para la Recepcion del Contrato,
se entregara el Plan de Mantenimiento Final con la planificacién de las tareas para ejecutar durante el
ultimo semestre.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.6 Bitacora de Obra.

Dentro de los diez dias calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentara la Bitacora de
Obra donde el Contratista registrara diariamente los hechos o0 actos mas relevantes que ocurran durante
la ejecucion del contrato relativo al mantenimiento, ejecucion de obras, medio ambiente, accidentes, etc.

También se informaré en la misma todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio publico
(como ser ocupaciones en la faja de dominio publico, dafios a la infraestructura vial o de servicios,
trabajos que estén realizando terceros en la faja, accidentes de transito, etc.).

2.3.7 Sondeos de Cauce.

El Contratista efectuara Sondeos de Cauce en los cursos de los puentes con frecuencia semestral y
siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirdn en un informe semestral que se
entregara dentro de los siete dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales a la Division
Mantenimiento.

En particular se tomarén los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato.

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precisién del centimetro y una pesa, aguas arriba y
abajo, en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara
superior de la vereda o de las defensas en su caso).
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Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacion grafica. EI Concedente podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

2.3.8 Inventario de Seiializacion, Elementos de Encarrilamiento y Defensa.

El Contratista entregara al finalizar la Puesta a Punto y previo a la primera evaluacion semestral un
archivo en formato shapefile, conteniendo el inventario de todas las sefiales verticales,
horizontales, iluminacion y los elementos de encarrilamiento y contencién de los tramos del contrato;
utilizando el sistema de coordenadas SIRGAS-ROU98.

Esta informacion se entregara en formato ODS y XML (Catalogo de objetos), donde se detallan los
campos y valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los
datos existentes, reservandose la DNV el derecho de informar cualquier modificacion que surja y deba
ser contemplada. Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV.

La precision absoluta de la ubicacién geografica de los elementos debera ser submétrica y ademas las
coordenadas deberan ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio Geografico
Militar (REGNA-ROU), siendo asi compatible con la generada por la DNV y se debera declarar la marca
y el modelo del equipo empleado para el relevamiento.

Los archivos deberan entregarse a la Direccion de Obra, con copia a la Division Mantenimiento.

2.3.9 Inventarioy diagnoéstico de estructuras.

Dentro de los primeros treinta dias calendario de vigencia del contrato, el Contratista debera presentar a
la Direccion de Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de
las Obras de Arte Mayor que incluya registro fotografico y un Plan de Trabajo a efectos de alcanzar
dentro del Plazo de Puesta a Punto, los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 4.

Este relevamiento y el plan de trabajo propuesto deberan ser comunicados a la Division Mantenimiento y
a la Divisién Estudios y Proyectos de la DNV.

En algin momento del contrato esté previsto que la DNV desarrolle una aplicacion que permita el ingreso
de dicha informacion. La aplicacion se accedera via web. A los efectos de usar la aplicacion el
Contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara a la aplicacion. Mientras ello no ocurra se
pautara el formato de entrega con la Direccion de Obras y/o Organo de Control de contratos

Estas tareas (Plan de Puesta a Punto, Plan de Mantenimiento, Plan de uso de Tareas Extraordinarias,
Parte de Tareas, Plan de Mantenimiento Final, Bithcora de Obra, Sondeos de Cauce, Inventario de
Senfalizacién. Elementos de Encarrilamiento e Inventario y Diagndstico de Estructuras) se pagaran al
precio unitario establecido en el siguiente rubro:

2001 Control de la calidad (mes)

El incumplimiento en tiempo v forma de la presentacién de los informes y demas detallados en la
clausula 2.3 del Capitulo 3, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia calendario
y por informe, hasta su presentacion en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares.

Para los distintos items de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja de dominio publico) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.

Los estandares se clasifican en dos tipos:
2.4.1 Basicos.

Refieren a estdndares basicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la
seguridad del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.

2.4.2 Complementarios.

Estos estandares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccion de un incumplimiento no amerita
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario.
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Debera respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 4, salvo que el Director
de Obra fije un plazo diferente menor a éstos.

2.5 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y
supervisadas por la Direccion de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se
indicaran a continuacion.

Salvo indicacion en contrario establecida en el Anexo 2 “Tareas Extraordinarias de Mantenimiento”, el
Contratista podra hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
cuando luego de realizada la Puesta a Punto, obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo (en los tramos
pasibles de las Tareas extraordinarias de mantenimiento) igual o mayor a los respectivos
minimos admisibles.

e Ocurrido lo anterior, el Contratista podra utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, comunicandole a la Direccién de Obra los trabajos
que pretende realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.

e Del 50% restante (y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas
Extraordinarias de Mantenimiento), el Contratista podra hacer uso de los mismos para la
correccién de defectos (incumplimiento de estandar), previa aprobacion del Director de Obra.

En la solicitud, el Contratista describira y cuantificara el defecto encontrado y planificara su correccién
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente.

El Director de Obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificara la existencia del
defecto descrito y corroborard si la accién de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta.

Sin perjuicio de la ejecucion de estas obras, el Contratista en todo momento debera dar cumplimiento a
los estandares y niveles de servicio exigidos.

2.6 Tareas de Apoyo a Regionales.

Las Tareas de apoyo a regionales consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por metraje,
gestionadas por el Organo de Control de Contratos y supervisadas por la Direccién de Obra, a ejecutarse
en los tramos que se indique en la clausula 2 del Capitulo 1.

3. Evaluaciones de los niveles de servicio.

Para verificar el cumplimiento de los estandares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:

3.1 Evaluaciones no programadas.

El Concedente a través de la Direccion de Obra y/o el Organo de Control de Contratos, en cualquier
momento y tramo de ruta, y sin previo aviso al Contratista, realizarda evaluaciones para verificar el
cumplimiento de todos los estandares basicos y de aquellos estandares complementarios que a su juicio
por su grado de incumplimiento comprometan la seguridad de la infraestructura, las condiciones y
practicas laborales, técnicas constructivas y demas obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 6. Sera obligacién del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion.

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia trimestral

Estas evaluaciones las realizar4 la Direccion de Obra y las remitirad al Organo de Control del
Concedente. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, el Organo de Control de Contratos podra
efectuar, presenciar y fiscalizar dichas evaluaciones si por algiin motivo lo estimara conveniente. En ellas
se evaluaran los Estandares basicos y complementarios, y se obtendran los Niveles de Servicio de
cada tramo, asi como el Nivel de Servicio Global de todo el Contrato.

El objeto de esta evaluacion seréa el de valorar la gestion del Contratista, identificar defectos localizados y
calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestacién de un servicio insatisfactorio,
efectuandose la primera evaluacién noventa dias después de la primera evaluacion de frecuencia
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semestral, y luego cada ciento ochenta dias, sobre una muestra del 10% como minimo de todas las
secciones del circuito contratado seleccionada al azar (ver Anexo 5).

El Organo de Control de Contratos comunicara al Contratista y a la Direccion de Obra la fecha de la
evaluacion con un minimo de tres dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion, el Organo de Control de Contratos realizara el sorteo de los kilémetros a
evaluar labrandose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacién), segun el
formato en el Anexo 6, y sera suscrita por el Director de Obra, el Ingeniero Residente y el Organo de
Control de Contratos.

Finalizada la evaluacién en campo se labrara un acta, segun el formato en el Anexo 6, describiéndose
los incumplimientos detectados (Acta de Campo), que sera suscrita por el Director de Obra o el Organo
de Control de Contratos (en el caso de que haya participado de la evaluacion) y el Representante del
Contratista que haya concurrido a la evaluacion.

Si el Contratista no concurriese a la evaluacion (en forma total o parcial), el mismo no podra formular
descargos posteriores.

La Direccion de Obra con el resultado de la evaluacién de campo calculara los Niveles de Servicio por
tramo y Global del Contrato. Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la
penalizacién correspondiente de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.1 del Capitulo 3, constituyéndose
asi el resultado preliminar de la evaluacion.

En el caso que el Organo de Control de Contratos sea quien haya efectuado la evaluacion
correspondiente, sera éste quien calcule los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato.

No esta previsto en las evaluaciones trimestrales el otorgamiento de premio por superacion de
prestaciones.

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacion se avisard al Contratista para que este se
notifiqgue del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacién para lo cual
dispondra de tres dias habiles contados a partir de la fecha de notificacién para presentar los mismos.

Solo seran de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacion.

El Concedente estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacion, confeccionandose de esta forma el resultado final de la evaluacion.

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumplieran por parte del Contratista se
dard por valido el resultado preliminar de la evaluacién quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacién se avisara al Contratista para que este se
notifiqgue del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacién al momento de notificar al Contratista del resultado final de la
evaluacion se labrara un acta (Acta de Finalizacién de la Evaluacién), segun el formato en el Anexo 6,
describiéndose el resultado final de la misma, los incumplimientos detectados y el calculo de la
penalizacion (si correspondiese), que sera suscrita por el Director de Obra o el Organo de Control de
Contratos (en el caso de que haya participado de la evaluacién) y el Ingeniero Residente.

El Acta de Finalizacion de la Evaluacién oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento
de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los
estandares.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion
de Obra, la que deberéa verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias
habiles siguientes.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilémetros a evaluar.
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3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

Luego de finalizado el Plazo de Puesta a Punto, se procedera a realizar la Primera Evaluacién Semestral
y luego cada seis meses se realizara una evaluacion semestral del Contrato para evaluar y cuantificar
el Nivel de Servicio de cada uno de los tramos y Global de Contrato (ver Anexo 5).

Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra del 10% como minimo
de todas las secciones del circuito contratado seleccionada al azar (ver Anexo 5).

El Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacion, notificara al Contratista la fecha de la
evaluacién con un minimo de diez dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion, el Organo de Control de Contratos realizara el sorteo de los kilémetros a
evaluar labrandose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacién), segun el
formato en el Anexo 6, la cual suscribiran el Organo de Control de Contratos y un Representante del
Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).

En dicha Acta de Inicio y mediante nota, el Contratista podra solicitar la flexibilizaciéon puntual y temporal
de algun estandar que por eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera cumplir
(propaganda en periodos de campafia electoral, exceso de altura de pasto en periodos de lluvia de
mucha duracion previa a la evaluacion que haga que el ingreso de los tractores sea perjudicial, etc.). No
se considera evento extraordinario el aumento de transito y exceso de cargas en los tramos que
componen el circuito.

En la nota debe de estar claramente justificado la razén de la flexibilizacion solicitada, el estandar
afectado, el tramo donde aplica, la fecha de comienzo y finalizacion y las medidas compensatorias que
propone realizar el Contratista en atencién a la flexibilizacién solicitada.

El Organo de Control de Contratos considerara si tiene en cuenta dicha solicitud de flexibilizaciéon a su
exclusivo juicio.

Finalizada la evaluacion en campo (la cual se realizara sin tener en cuenta la flexibilizacién solicitada) se
labrara un acta, segun el formato en el Anexo 6, describiéndose los incumplimientos detectados (Acta de
Campo), que sera suscrita por el Organo de Control de Contratos (Cuerpo Inspectivo) y un
Representante del Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico). Eventualmente se podra
realizar un Acta de Campo por cada item de mantenimiento (Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras
de Arte Menor y Faja de Dominio Publico y Obras de Arte Mayor) en este caso el acta seré firmada por el
encargado del Cuerpo Inspectivo de cada uno de los item de mantenimiento y el representante que
designe el Contratista para concurrir a la evaluaciéon de cada item de mantenimiento (en el caso que
concurra a la totalidad de la evaluacion).

Si el Contratista no concurriese a la evaluaciéon de algun item de mantenimiento (en forma total o
parcial), el mismo no podra formular descargos posteriormente en aquellos items a los cuales no haya
concurrido.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista ho podra realizar ninguna tarea en los kilémetros a evaluar. Si se
constata que en algun kilbmetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se
procedera anular los mismos, y sera pasible de multas. Se dejaré registro en el Acta de Campo
(ver cldusula 7.5 del Capitulo 3).

Si durante la evaluacion, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo
a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra perteneciente al
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de
Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad en los descargos posteriores.

El Organo de Control de Contratos atendiendo tanto a la flexibilizacion solicitada por el Contratista
(planteada en el Acta de Inicio de la Evaluacion) y con el resultado de la evaluaciéon de campo calculara
los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato.

Segun el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procedera de la siguiente forma:

e Si el Nivel de Servicio de algin tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacion
correspondiente de acuerdo a lo descrito en la cldusula 6.2 del Capitulo 3.
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e Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible (y en funcién del Nivel de
Servicio Global del Contrato de la evaluacién trimestral anterior) se podra obtener un premio a la
buena gestion de acuerdo a lo descrito en la clausula 8.1 del Capitulo 3.

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacion se avisara al Contratista para que este se
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacion para lo cual
dispondra de tres dias héabiles contados a partir de la fecha de notificacion para presentar los mismos.

Solo seran de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacion.

El Concedente estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacion, confeccionandose de esta forma el resultado final de la evaluacion.

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumplieran por parte del Contratista se
dara por valido el resultado preliminar de la evaluaciéon quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacién se avisara al Contratista para que este se
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacién al momento de notificar al Contratista del resultado final de la
evaluacion se labrard un acta (Acta de Finalizacién de la Evaluacién), segun el formato en el Anexo 6,
describiéndose los incumplimientos detectados y el calculo de la penalizacion o premio que sera suscrita
por el Organo de Control de Contratos y el Ingeniero Residente o el Representante Técnico.

El Acta de Finalizacion de la Evaluacién oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento
de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los
estandares.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion
de Obra, la que deberéa verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias
habiles siguientes.

3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizard una evaluacién de
rugosidad, utilizando los métodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente y en este
Pliego, obteniéndose un Indice de Rugosidad en tramos de 5 km.

El Concedente entregara al Contratista un informe con el resultado de las mediciones para cada una de
las secciones de 5 Km. con sus respectivos diagramas de rugosidad por hectémetro, valores de
rugosidad media y caracteristica, detallando cuales de estas secciones presentan incumplimientos
respecto de los valores admisibles establecidos en el Anexo 4.

El Contratista podra realizar los descargos correspondientes estableciendo mediante informe las
acciones a realizar de forma de levantar los incumplimientos detectados. Dispondra para ello de diez
dias habiles a partir de la fecha de notificacion del resultado de las mediciones.

Sin perjuicio de lo anterior el Concedente podra emitir una Orden de Servicio detallando las secciones
de 5 Km. que presentan incumplimientos estableciendo el plazo para su correccion, atento al tipo,
longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para llevar la rugosidad a valores
admitidos.

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccion, el Concedente realizara la evaluacion de
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos. Si por algin motivo no se
cumple el plazo establecido, se podra calcular la penalizacién correspondiente de acuerdo a lo descrito
en la clausula 6.3 del Capitulo 3.

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la Recepcion del Contrato

El Concedente realizar4 una Primera evaluacién, para la Recepcion del Contrato, en sustitucion de la
Ultima evaluacién semestral prevista, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de
Servicio, incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio
Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego, se retendra la certificacion de las cuotas de
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mantenimiento (incluidos todos los items de mantenimiento de todos los kilbmetros mes), hasta que se
realice una segunda evaluacion, sin perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas.

La Segunda Evaluacion se realizara en sustitucion de la Gltima evaluacién trimestral (o dentro de los
Gltimos quince dias del trimestre anterior al vencimiento del contrato), para verificar el cumplimiento de
todos los Niveles de Servicio. Si finalizada la segunda evaluaciéon no se alcanza el Nivel de Servicio
Global de contrato minimo admisible exigido por Pliego, no se certificaran las retenciones efectuadas, sin
perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas.

El tamafio de la muestra para la Primer evaluacion serd de un 20% como minimo de todas las secciones
del circuito contratado y a los efectos de posibles penalizaciones, debera considerarse como una
evaluacion programada de frecuencia semestral.

El tamafio de la muestra para la Segunda evaluacién sera de un 10% como minimo de todas las
secciones del circuito contratado y a los efectos de las posibles penalizaciones debera considerarse
como una evaluacion programada de frecuencia trimestral.

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores 0 nuevos defectos, se emitird una
Orden de Servicio, que debera ser cumplida dentro de los plazos de reparacion establecidos en este
Pliego para cada uno de los estandares basicos y antes de la finalizacion del contrato para los
estandares complementarios.

La metodologia de ambas evaluaciones correspondera a la de una evaluacién programada de
frecuencia semestral, segun el formato en el Anexo 6.

El Contrato se recibira en forma integral, de todos los items de mantenimiento y todos los tramos;
siempre que el Nivel de Servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al
admisible.

No se realizaran Recepciones Provisorias Parciales por tramos, ni se recibird el Contrato por
items de mantenimiento.

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Trimestrales y Semestrales del Nivel de
Servicio Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

e El nivel de servicio global del contrato deberd ser mayor o igual a 95.0 durante la duracién del
contrato.

e El nivel de servicio por tramo asi como los estandares exigidos se especifican en la siguiente
tabla:
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TRAMO [tem mantenimiento estandares
Nivel
Calzada - banquina Seguridad Vial (1) Obra de Arte Menor y Faja Obra de Arte Mayor ser_w_célo
L, exigido
N° Descripcion — S B Estand tramo
standares standares standares standares
Mes contrato exigidos Mes contrato exigidos Mes contrato exigidos Mes contrato exigidos
i ior) - Basicos + asi asi asi
1 | Rutas (Pasaje superior) ATO(O1) — Mes 60 . ATO(O1) — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 Basicos + ATO(OP) — Mes 60 Basicos + 95.0
Rafael Peraza complementarios complementarios complementarios complementarios
Bésicos + Bésicos + Bésicos + Bésicos +
- ) - . Mes 6 — Mes 60 . - . 95.0
2 Bypass Rafael Peraza (Ida) Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios complementarios ATO(OP) — Mes 60 complementarios
Bésicos + Asi Bésicos + Bésicos +
3 | Rafael Peraza — 100K000 ATO(02) - Mes 60 ! ATO(02) - Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 ) ATO(OP) — Mes 60 ) 95.0
complementarios complementarios complementarios complementarios
- asi Asi Basicos + Bésicos +
4 1OQKOOO ;O3K800 (By Pass ARD — Mes 60 Bésicos + ] ARD — Mes 60 Bésicos + ) Mes 6 — Mes 60 ) ATO(OP) — Mes 60 ] 95.0
Ecilda Paullier) complementarios complementarios complementarios complementarios
= Basicos + Bésicos + Bésicos +
- Basicos - . Mes 6 — Mes 60 . - . 92.0
) Mes 6 - AIO(03) Mes 6 - AIO(03) complementarios complementarios ATO(OP) — Mes 60 complementarios
5 103K800 - Arroyo Cufré e - o —
Basicos + Basicos + Bésicos + Basicos +
ATO(O3) - Mes 60 . ATO(O3) - Mes 60 ) Mes 6 — Mes 60 ) ATO(OP) — Mes 60 . 95.0
complementarios complementarios complementarios complementarios
- ASi Bésicos + Basicos +
Mes 6 - AIO(O4) Basicos Mes 6 - AIO(O4) Basicos + Mes 6 — Mes 60 . ATO(OP) — Mes 60 . 92.0
, complementarios complementarios complementarios
6 Arroyo Cufré - 119K000 — - e —
Basicos + Bésicos + Basicos + Basicos +
ATO(O4) - Mes 60 ; ATO(O4) - Mes 60 ! Mes 6 — Mes 60 . ATO(OP) — Mes 60 . 95.0
complementarios complementarios complementarios complementarios
= Basicos + Basicos + Basicos +
- B - . Mes 6 — Mes 60 ) - . 92.0
. Mes 6 - AIO(05) asicos Mes 6 - AIO(OS) complementarios ©s ©s complementarios ATO(OP) — Mes 60 complementarios
7 119K000 - Arroyo Cufré — - — —
Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +
ATO(O5) - Mes 60 . ATO(O5) - Mes 60 ) Mes 6 — Mes 60 ) ATO(OP) — Mes 60 . 95.0
complementarios complementarios complementarios complementarios
Arroyo Cufré - Ecilda Paullier Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +
8 (R11) Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios ATO(OP) — Mes 60 complementarios 95.0
i i R Asi Asi Basicos + Basicos +
9 Ecilda Paullier (R11) - 92k850 Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 . ATO(OP) — Mes 60 ) 95.0
(La Boyada) complementarios complementarios complementarios complementarios
- 4si Asi Basicos + Basicos +
10 Arroyo La Boyada - Arroyo Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 ) ATO(OP) — Mes 60 . 95.0
Pavén complementarios complementarios complementarios complementarios
ASi Asi Bésicos + Bésicos +
11 | Arroyo Pavén - Rafael Peraza Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 ) ATO(OP) — Mes 60 . 95.0
complementarios complementarios complementarios complementarios
Basicos + Asi Basicos + Basicos +
12 Bypass Rafael Peraza (Vuelta) Mes 6 — Mes 60 . Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 . ATO(OP) — Mes 60 . 95.0
complementarios complementarios complementarios complementarios
Rafael Peraza - Ruta 3 (Pasaje Basicos + Basicos + M Basicos + Basicos +
. - . - . es 6 — Mes 60 . - . 95.0
13 Superior) Mes 6 — Mes 60 complementarios Mes 6 — Mes 60 complementarios complementarios ATO(OP) — Mes 60 complementarios
R - Bésicos + Bésicos + Bésicos +
14 | 1OOK00O - 103K450 (Ruta 1 Mes 6 — Mes 60 Basicos Mes 6 — Mes 60 Mes 6 — Mes 60 ATO(OP) — Mes 60 92.0

vieja)

complementarios

complementarios

complementarios

(1) Al item de mantenimiento “Seguridad Vial” sera exigido los estandares basicos y complementarios presentes en las clausulas 4.1 y 4.2 del Anexo 4. La demarcacion horizontal
se podra ejecutar mediante otros contratos.
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5. Pago de la Gestion y Conservacion (Mantenimiento)

El pago mensual de la gestiéon y ejecucion del mantenimiento se efectuara en funcion de la cantidad de
kilometros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para
cada uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

La cantidad de kilometros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilémetros del
Contrato, los kilometros de los tramos con obras obligatorias en ejecucion, los tramos adn no
incorporados al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos
que luego de la evaluacion programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor
a 80.0.

En el o los tramos que resultara/n de la Evaluacién programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80.0 no se certificard/n hasta la proxima evaluacidon semestral siempre que supere este
porcentaje.

La no certificacién de algunos tramos, como la certificacion de tramos gque se le habian retenido sus
cuotas de mantenimiento, van a correr a partir del mes en el cual se realiza la evaluacion que da origen a
la situacion.

Si algun tramo resultara de la Evaluacién programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio
entre el 80.0 y el 85.0 se retendra la certificacién hasta la proxima evaluacion semestral siempre que
supere este rango de porcentaje. Si se supera, se certificar el semestre anterior retenido. Cuando esta
situacién se constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes retenidos no seran
certificados posteriormente aunque en préximas evaluaciones el nivel superara el 85.0.

1ra Evaluacion
Semestral (tramo i)

3ra Evaluacion
semestral tramo i

vale situacion |
vale situacion I

vale situacion |

-
1
2da Evaluacion 1
|
1
|
1

,)/\ Semestral (tramo i

| NStramo i 2 85% | _

1 se certifica el tramo 1
: 80% < Nstramo i < 85% 1
1

1

1

1

1

se retiene certificacion del tramo por los
proximos 6 meses.
1
NStramo i < 80% 1
1
1
1
1
1

NStramo i 285% |
se certifica el tramo |7

no se certifican los proximos 6
\ meses.

NStramo i =2 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6 vale situacion |
meses anteriores
vale situacion Il (*)

> vale situacion | (*)
» vale situacion |
»|vale situacion Il (*)
» vale situacion | (*)

80% = Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo
por los proximos 6 meses.

80% = NStramo i < 85%
se retiene certificaciéon del tramo por los proximos 6
meses y se pierden 6 meses anteriores

NStramo i < 80%
no se certifica el tramo por los proximos 6
meses

se certifica el tramo

80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los )

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

proximos 6 meses.

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

1
1
1
1
1
1
L)
1
1
1
NStramo i 2 85% | }
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescision.

Si se constatara en tres evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85.0,
esta situacion sera causal de rescision.
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Durante la ejecucion de las Obras de Rehabilitacion no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a Calzada y Banquina y Seguridad Vial. Dichas cuotas comenzaran a
certificarse una vez realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion.

El Acta de Terminacién de las Obras de Rehabilitacion no se expedira antes del plazo indicado en el
Pliego, independientemente de que el Contratista por iniciativa propia abrevie el plazo de ejecucién de
las obras.

Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en
los periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de
kilometros.mes del Contrato, el Contratista debera aceptar la modificacion del monto total del Contrato
sin derecho a reclamacion alguna.

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia trimestral

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:

Para NS admisible 95.0
Si el Nivel de Servicio es mayor oigual a 94.5.........coooviiiiiiiiiiiininene, Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculara segun.....Penalizacion = PxLxM
Siendo P=

=  P=(0.012NS? -2.34NS + 114)/2......... Si94.5>NS =90.0
= P=(0.028NS2- 5.3NS + 250.8)/2......... Si90.0 > NS > 80.0
B P=E S, Si 80.0 > NS
Para NS admisible 92.0
Si el Nivel de Servicio es mayor oiguala91.5...........ccoiiiiiiiiinn, Penalizacion = $U 0

Si el Nivel de Servicio es menor a 91.5 la multa se calculara segun.....Penalizacion = PxLxM
Siendo P=

*=  P=(0.024NS?-4.464NS + 207.552)/2......... Si91.5>NS=87.0
=  P=(0.028NS?- 5.3NS + 250.8)/2........c......... Si87.0>NS =280.0
B PE Si80.0 > NS

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestiéon y Ejecucién del Mantenimiento para el kildmetro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia trimestral se incorporaran al resumen de pago descontdndose de los montos
previstos a pagar, afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:

Para NS admisible 95.0

Si el Nivel de Servicio es mayor oigual @ 94.5.......c.cooiiiiiiiiiiii, Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculara segun........... Penalizacion = PxLxM
Siendo P=
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=  P=0.012NS? -2.34NS + 114......... Si94.5>NS 290.0
= P=0.028NS?- 5.3NS +250.8......... Si90.0>NS =280.0
B OP=6 Si 80.0 > NS
Para NS admisible 92.0
Si el Nivel de Servicio es mayor oiguala91.5.........cocoiiiiiiii, Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 91.5 la multa se calculara segun........... Penalizacion = PxLxM
Siendo P=
=  P=0.024NS?-4.464NS + 207.552................ Si91.5>NS =87.0
=  P=0.028NS?-5.3NS + 250.8........cc.vteeurnene Si87.0>NS 280.0
B PE G, Si 80.0 > NS
Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestién y Ejecucién del Mantenimiento para el kilbmetro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestién).

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia semestral, se incorporardn al resumen de pago descontandose de los
montos previstos a pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento
respectivo.

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara
menor al exigido, se retendra el treinta porciento de la préxima certificacion mensual total de los
items de mantenimiento. Esta retencion sera reintegrada si en la préxima evaluacion semestral se
obtuviera el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si
en la préxima evaluacion semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido sera
descontado definitivamente, més las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescision.

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego no fuera
satisfecho en més de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, sera causal de rescision, sin
perjuicio de la aplicacién de las sanciones antes mencionadas asi como otras sanciones y acciones por
dafios y perjuicios.

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual.

Vencido el plazo otorgado por el Organo de Control de Contratos, sin que se hubieran ejecutado las
correcciones para dar cumplimiento al indice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se
podra aplicar una multa diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculara como el
producto de la cantidad de subtramos de 5 Km. con incumplimiento por el valor unitario de 1500 US$/
(subtramo de 5 Km.).

7. Multas por otros incumplimientos.
7.1 Seguridad y Sefializacion en obra.

La falta de elementos de seguridad y sefializacién en obra sera sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas diarias que a continuacién se detallan:

ITEM MULTA UNIDAD
Sefiales de peligro US$ 100 clu
Sefiales de reglamentacién e indicacion US$ 50 clu
Elementos de balizamiento uss$ 20 clu
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Ropa de sefializacién de alta visibilidad US$ 20 clu

Banderilleros US$ 100 dia

7.2  Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente.

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente, seran penalizados directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de US$ 200 por dia.

7.3  Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio.

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, debera informarselo al
Director de Obra, para que proceda a su inspeccion, mediante un comunicado de acuerdo al formato
indicado en el Anexo 6.

El incumplimiento de Ordenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia
calendario de incumplimiento de US$ 500.

Para una Orden de Servicio incumplida proveniente de una evaluacién no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de US$ 500 se le adicionara un monto por estandar incumplido igual al establecido en
la clausula 6.1 del Capitulo 3.

7.4  Multas resultantes por no entrega de informes.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes detallados en la
clausula 2.3 del Capitulo 3, se aplicara una penalizacion de US$ 100 por dia calendario y por informe
atrasado, hasta que se entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas.

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacién la ejecucion de tareas en los kilbmetros
sorteados se aplicara una penalizacion de US$ 1000 por kilometro que se detecte esta situacion.

7.6  Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia.

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacién, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacién irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a US$ 500
por dia hasta su regularizacion.

Toda penalizacion sugerida por la Direccion de Obra sera analizada por el Organo de Control de
Contratos de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacién.

8. Premio por superacion de prestaciones.

El Contratante premiara la buena gestion integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando
supere los estandares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.

8.1 Evaluacion semestral.

El Contratista se hara acreedor al premio cuando, luego de una evaluacion semestral, ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

e Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestién establecidos en la
clausula 2.3 del Capitulo 3.

e Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

e Que el Nivel de Servicio Global del contrato de la evaluacion trimestral previa a la evaluacion
semestral en cuestion sea igual o mayor a 95.0.

e Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluacion Semestral
en cuestion sean iguales o mayores a 95.0.

¢ Que el Contratista no haya solicitado flexibilizacién de estandares en la Evaluacion Semestral en
cuestion.
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Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculara segin la siguiente
férmula para cada uno de los tramos del contrato:

Premio = IXLxM

Donde:
. = 0.003NS2—- 0.438NS + 14.4 si 100.0 = NS =2 95.5
=0 si 95.5 > NS = 95

= NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.

= L=longitud del tramo expresado en km.

= M= precio total cotizado por la Gestién y ejecucion del Mantenimiento por kilbmetro.mes para el tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

El premio correspondiente a la evaluacion semestral se ajustard con la paramétrica del mes de
aplicacion del mismo.

Nota: A los efectos de la determinacién del premio para la primera evaluacion semestral no se considera la condicién referente a la
evaluacion trimestral.

8.2 Evaluacion final.

El contratante se hard acreedor a un premio por la gestién integral del contrato cuando ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

e Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestién establecidos en la
cldusula 2.3 del Capitulo 3.

e Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

¢ Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de todas las evaluaciones trimestrales previas
a la evaluacion final en cuestion sean iguales o mayores a 95.0.

e Que el Nivel de Servicio Global del contrato en todas las evaluaciones semestrales debid ser
mayor o igual a 95.0.

e Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en las dos Evaluaciones
programadas a efectos de la terminacion del contrato hayan sido iguales o mayores a 95.0.

e Que el Contratista no haya solicitado flexibilizacion de estdndares en ninguna Evaluacion
Semestral.

Si se dan todas las condiciones anteriores sera otorgado por el Contratante un premio (en forma de
descuento), documentado en un certificado que el Contratista podra presentar en proximas Licitaciones
de Mantenimiento de circuitos de la Red Vial (0 Mantenimiento de este circuito vial), licitados por la CVU
S.A., dentro de los siguientes veinticuatro meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién
Definitiva del contrato que lo genera.

Su valor, que sera equivalente a la suma de los premios generados por el Contratista en las
evaluaciones semestrales del contrato dividido entre el monto total del contrato, sin el IVA ni Leyes
Sociales, serd descontado del precio de su propuesta a los efectos de la comparacion de ofertas.

Este premio no serd acumulable con otros premios obtenidos en cualquier otro contrato y quedara sin
efecto cuando se le adjudique algun contrato en donde haya hecho uso del mismo.

La expresion del premio es:

D Pi
P(%)= “~
Mtotal
Donde: Z Pi

= es la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones semestrales del
contrato.

=  Mtotal= es el monto total del contrato.
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D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS
OBLIGATORIAS MINIMAS.

1. Obras Obligatorias Minimas.

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 2 consisten en:
¢ Rehabilitacién de Pavimentos (1.1)
e Obras Complementarias (1.2)

1.1 Obra de Rehabilitacion de Pavimentos.

Descripcién. La obra obligatoria de Rehabilitacién de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento.

En funcién del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo:

Obra 1: Tramo 1

Bacheo del pavimento existente.

Calzada .
Colocacion de una capa de carpeta de rodadura de espesor 0.05 m en 7.20 m de ancho.

Bacheo de banquina existente.
Ensanche de banquina a través de la ejecucion de una cufia, la cual posteriormente se rellena con mezcla asfaltica.

Banquina | construccion de banquinas con mezcla asféaltica mediante la colocacion de una capa de carpeta de rodadura de 0.05 m,
de manera de generar un ancho de banquina exterior efectiva de 1.80 m.

Refuerzo de banquina interior mediante colocacién de una capa de carpeta de rodadura de 0.05 m en 0.50 m.

Obra 2: Tramo 3

Bacheo del pavimento existente.

Ensanche de firme de acuerdo a lo establecido en la Lamina N°1.

Calzada
Colocacion de geogrilla en la junta generada entre el pavimento existente y el ensanche de plataforma.
Colocacién de una capa de carpeta de rodadura de espesor 0.05 m en 7.20 m de ancho.
Bacheo de banquina existente.
Banquina Construccion de banquinas con mezcla asféltica para carpeta de rodadura de 0.05 m en un ancho de banquina exterior
q efectiva de 1.80 m.

Refuerzo de banquina interior mediante colocacion de una capa de carpeta de rodadura de 0.05 m en 0.50 m.

Obra 3: Tramo 5

Bacheo del pavimento existente.

Ensanche de firme de acuerdo a lo establecido en la Lamina N°1.

Calzada
Colocacion de geogrilla en la junta generada entre el pavimento existente y el ensanche de plataforma.
Colocacién de una capa de carpeta de rodadura de espesor 0.05 m en 7.20 m de ancho.
Bacheo de banquina existente.
Banauina Construccion de banquinas con mezcla asféltica para carpeta de rodadura de 0.05 m en un ancho de banquina exterior
q efectiva de 1.80 m.

Refuerzo de banquina interior mediante colocacion de una capa de carpeta de rodadura de 0.05 m en 0.50 m.
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Bacheo del pavimento existente.

Colocacién de una capa de carpeta de rodadura de 0.05 m de espesor en 6.00 m de ancho.

Bacheo de banquina existente.

Construccién de banquinas con mezcla asfaltica mediante la colocacion de una capa de carpeta de rodadura de 0.05 m
de ancho 1.50 m.

Bacheo del pavimento existente.

Se colocaré geogrilla en el ancho de calzada, de 1 m de longitud centrada en la junta del pavimento subyacente entre
las progresivas 119k000 y 115k000.

Colocacién de una capa de carpeta de rodadura de 0.05 m de espesor en 7.20 m de ancho.

Bacheo de banquina existente.

Construccién de banquinas con mezcla asfaltica mediante la colocacién de una capa de carpeta de rodadura de 0.05 m.

En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de

metrajes:

5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 4522
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 576
5| 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 100
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 35150
7 135 | Material granular para bacheo m3 100
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 286
154 | 2138 | Suministro transporte y elaboracion de emulsion asféltica modificada m3 15
151 | 2375 | Fresado m2 740
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 309
304 | 3043 ]| Linea de eje aplicado en caliente m2 139
304 | 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 150
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 100
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
304 | 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 1110

2 20 | Ejecucion de ensanche de firme (un lado) m 25970
4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 912
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 31734
5| 102-2 | Mezcla asfaltica para banquina ton 8017
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 267
5| 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 1067
6 111 | Ejecucioén de riego bituminoso de imprimacion m2 62328
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 272685
7 129 | Sub-base Granular CBR > 40 (con transporte) m3 17920
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7 134 | Material estabilizado con cemento portland (con transporte) m3 11395

7 135 | Material granular para bacheo m3 389
38| 596-1 | Suministro y colocacién de geogrilla m2 25970
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico ton 2260
153 | 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 75
154 | 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica modificada m3 79
151 | 2375 | Fresado m2 4206
151 | 2376 | Fresado m3 181
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 2165
304 | 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 974
304 | 3044 |Linea de borde aplicado en caliente m2 750
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 300
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 500
304 | 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 7791

2 20 | Ejecucién de ensanche de firme (un lado) m 3200

4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 113

5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 3911

5| 102-2 | Mezcla asfaltica para banquina ton 988

5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 100

5| 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 228

6 111 | Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién m2 7681

6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 33600

7 129 | Sub-base Granular CBR > 40 (con transporte) m3 2208

7 134 | Material estabilizado con cemento portland (con transporte) m3 1404

7 135 | Material granular para bacheo m3 83
38| 596-1 | Suministro y colocacién de geogrilla m2 3200
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 288
153 | 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 10
154 | 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica modificada m3 2
151 | 2375 | Fresado m2 3100
151 | 2376 | Fresado m3 44
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 267
304 | 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 120
304 | 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 50
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 100
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 200
304 | 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 961

5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 11210
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 100
5| 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 867
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 87150
7 135 | Material granular para bacheo m3 300
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 670
154 | 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m3 35
151 | 2375 Fresado m2 6000
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151 | 2376 | Fresado m3 84
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 969
304 | 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 436
304 | 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 60
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 200
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
304 | 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 3486
OBRA 5
Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 14199
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 532
5| 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 2126
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 113390
7 135 | Material granular para bacheo m3 300
38| 596-1 | Suministro y colocacién de geogrilla m2 3000
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 928
154 | 2138 | Suministro transporte y elaboracion de emulsion asféltica modificada m3 46
151 | 2375 | Fresado m2 8367
151 | 2376 | Fresado m3 152
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 969
304 | 3043 ]| Linea de eje aplicado en caliente m2 436
304 | 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 90
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 200
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
304 | 3047 | Pintura pavimento con resalto m2 3486

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas otras obras y
cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

1.1.1 Correccion del drenaje- Mejora de faja.
1.1.1.1 Profundizacién de cunetas.

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas existentes y en la
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista deberd profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo
indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en
la misma progresiva serd como minimo de 1,20 m, con la Unica excepcion de los inicios de cunetas en
acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 1,0 m, medida desde la
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a
0,5%.

Se procurara realizar una limpieza y conformaciéon de todo el ancho de faja sin afectar el monte indigena
o0 alguna otra zona indicada por la Direccién de Obra. En aquellas curvas que la vegetacion obstruya la
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Direccién de Obra.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.
1.1.1.2 Alcantarillas - Puesta a Punto.

Como complemento a lo indicado en el articulo 1.1.1.1 Profundizaciéon de cunetas, se realizaran las
obras necesarias a ejecutar en las alcantarillas para dar cumplimiento a la totalidad de los estandares
establecidos en la tabla 3.2 Obras de Arte Menor del Anexo 4.

Las alcantarillas deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se rellenaran
las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y se repararan
los cabezales de las alcantarillas.
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El pago de todas las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estandares se realizara en el rubro:
5045 Drenajes — Obras de Arte Menor (Global).

El pago de este rubro se realizard una vez que se constate el cumplimiento de los estandares de todas
las alcantarillas de cada uno de los 14 tramos. Se realizara en forma proporcional a la cantidad de
alcantarillas existentes en cada uno de los 14 tramos en relacion a la cantidad de alcantarillas existentes
en la totalidad de los tramos que integran el circuito.

Los plazos para ejecutar dicha tarea, para los tramos 1, 3, 5, 6 y 7 son los mismos establecidos para las
Obras 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente, y los tramos 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 es de 6 meses
contabilizados luego de realizado el Acta de Replanteo del Contrato. Para el tramo 4 corresponde 3
meses luego del ARD.

1.1.1.3 Obras de Arte Mayor - Puesta a Punto.

Se realizaran los trabajos necesarios a ejecutar en las Obras de Arte Mayor para dar cumplimiento a la
totalidad de los estandares establecidos en la tabla 3.1. Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor en
el Anexo 4, con excepcion de aquellos relativos a deterioros en los apoyos cuya correccién
necesariamente conduzcan a la sustitucion de los mismos.

Las tareas se ejecutaran conforme a lo indicado en las ETCM y/o al procedimiento constructivo
planteado por el Asesor Estructural (ver clausula 2.3.9 del Capitulo 3) y aprobado por el Departamento
de Estructuras de la DNV.

El pago de todas las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estandares se realizara en el rubro:
5045-1 Drenajes — Obras de Arte Mayor (Global).

El 70% del pago de este rubro se pagara segun criterio del Director de Obra una vez que se constate el
cumplimiento de los estandares en funcion del avance. A esos efectos el Contratista presentara un
desglose del rubro 5045-1 por puente con detalle de las diferentes tareas. El restante 30% se pagara
una vez que el Departamento de Estructuras constate el cumplimiento de los estandares en la totalidad
de los puentes y expida el Acta de Terminacion de la Obra (Obras de Arte Mayor— Puesta a Punto).
Dicha acta no se realizara antes de los 6 meses independientemente a que se aprueben las obras antes
de dicho plazo.

El plazo de Puesta a Punto de Obra de Arte Mayor es de 6 meses contabilizados luego de realizada el
Acta de Replanteo del Contrato.

Se aclara que el pago del rubro 4395 correspondiente a mantenimiento Obras de Arte Mayor (m.mes) se
comenzard a realizar una vez expedida el Acta de Terminacion de la Obra (Obras de Arte Mayor— Puesta
a Punto).

Si del Diagnoéstico de estructuras realizado por el Asesor Estructural y aprobado por el Departamento de
Estructuras surge que es necesario realizar cambio de apoyos, el Contratista cotizara dichas tareas, la
cual sera evaluado por el Contratante quien podra ordenar realizar la ejecucion de las mismas con cargo
al rubro 1303-1 Variaciones — Obras accesorias.

1.1.2 Obras en Calzada.

1.1.2.1 Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de
2 km. con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total. Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV)
con indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion
del tipo C11 con un peso en el gje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 PSI.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado, se procederd a
realizar su sustitucién por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80% no aceptandose la sustitucién del material granular por mezcla asféltica a los efectos de lograr una
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homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacién del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asféltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asféltica para base negra.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).
135 Material granular para bacheo (m3)
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director
de Obra.

Bacheo en espesor parcial. Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la
DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizar4 un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asféltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para
bacheo cumplira lo especificado para mezcla asfaltica para base negra.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular)
en la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

El material producido por la accién de fresado RAP sera utilizado en las calzadas de servicio o
eventualmente el Director de Obras podra ordenar el transporte a una zona de depdsito determinado
menor a los 30 km. del tramo.

1.1.2.2 Ensanche de firme.

Este tipo de solucidn se plantea para generar un refuerzo de pavimentos en la zona exterior de calzada y
un ancho de banquina exterior terminada de 1.80 m en aquellos tramos que asi este especificado y
donde las banquinas existentes se encuentren en mal estado.

A tales efectos, dado que el pavimento existente en la banquina exterior es insuficiente se prevé realizar
un refuerzo del mismo mediante una obra de ensanche de firme, que a modo referencial se muestra en
la Lamina N° 1.

Para ejecutar el ensanche de firma se realizara un corte (“diente”), a partir del borde de calzada (3 m del
eje existente, borde de pavimento de hormigén existente por debajo de la mezcla asfaltica o material
granular) y de 0,40 m de espesor de acuerdo a lo indicado en la Lamina N° 1.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo descubierto, el cual se conformara y compactara al 96% del
PUSM vy con la aprobacion previa del Director de Obra se procedera a la construccion de la estructura
del pavimento de acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto.

La misma consta de una capa de sub-base granular CBR>40% de 0,20 m de espesor y una capa de
base de material granular estabilizado con cemento de 0,15 m, la cual se conformara 0.05 m por debajo
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del pavimento adyacente. Las sub-bases granulares se compactaran al 97% del PUSM vy la base al 98%
del PUSM.

La capa de base de material granular estabilizado con cemento estara compuesta por material granular
CBR>60% y un contenido de cemento de 80kg por metro cubico compactado (procurando llegar a una
resistencia a compresion simple a 7 dias = 20 kg/cm2). Dicha capa podra ser fabricada en planta
dosificadora o en sitio.

En el caso que el material granular estabilizado con cemento se fabrique en planta dosificadora el
mezclado se ejecutara en una planta mezcladora central fija. Las caracteristicas técnicas y de
disponibilidad de la planta deberan ser detalladas y sujeta a aprobacion del Director de obras.

Para la realizacion de la capa de base de material granular estabilizado con cemento en sitio, una vez
aprobada la capa de sub-base se tendera la capa de base de material granular CBR>60%.A los efectos
de realizar la estabilizacion en sitio se empleard una maquina estabilizadora de udltima generacién
formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas o picas
situadas dentro de una carcasa en la que se puede inyectar agua o el cemento en forma de lechada.

El equipo debera garantizar la disgregacion del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando
una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizaran el nimero de pasadas
necesarias. La potencia minima de estos equipos sera de cuatrocientos (400) kW y debera encontrarse
en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobara que la dosificacion y el amasado son
homogéneos en todo el ancho del equipo.

Los equipos dosificadores de cemento deberan realizar el extendido del conglomerante de forma
ponderal, sincronizado con la velocidad de avance (serdn autopropulsados). Esto se podra hacer
utilizando equipos dosificadores por via himeda, que inyecten directamente el cemento en forma de
lechada en el tambor de la estabilizadora, o eventualmente por distribucion delante de la estabilizadora
utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Esti
prohibido la distribucién manual mediante bolsas o a granel, solo esta permitido la distribucién dosificada
mecanizada del cemento portland.

El Contratista sometera a la aprobacion previa del Director de obras el procedimiento de estabilizacion
que pretende utilizar (especificando también el procedimiento de curado etc.).

Los materiales deberan cumplir con lo especificado para material granular CBR>40% y CBR>60%
respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
20 Ejecucion de ensanche de firme (un lado) (m).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3).
94 Cemento Portland para base estabilizada con cemento (con transporte) (ton).
134 Material de base estabilizado con cemento Poértland (con transporte) (m3).

En el rubro ejecucién de ensanche de firme (un lado) se pagara la compensacién por la totalidad de las
obras de movimiento de suelos a realizar en cada lado de la calzada (diente, excavacion no clasificada,
terraplén, excavacion a deposito, excavacién de préstamo, cuneta, conformacion y compactacién de
ensanche etc.).

Luego de aprobada la capa de base de material granular estabilizado con cemento portland se procedera
a colocar una capa de mezcla asféltica de 0.05 m de espesor en 2.40 m de ancho, conformandolo de
acuerdo al perfil transversal de la Lamina N°1.

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los precios
establecidos en el rubro:

102-2 Mezcla asfaltica para banqguina (ton).
111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacién (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfélticos (ton).
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(1) Material de Base CBR 40 {espesor 0.20 m) %
@ Material Estabilizado con Cemento (espesor 0.15 m) i
3 Mezdla ssfiltica para Base Megra (espesor 0.05 m) I

@) Mezcla Asfaltica para Carpeta de Rodadura (espesor 0.05 m)
(5 Geogrilla

Lamina N21
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1.1.2.3 Colocacion de geogrilla
Se procedera a limpiar la superficie y “rellenara” las fisuras existentes > 3mm de forma tal de brindar un
apoyo homogéneo a la geogrilla la cual se colocara en forma parcial.

Posteriormente se ejecutara un riego de adherencia con una emulsion catidnica rapida (dosis referencial
en superficie fresada 0.6 kg/m2 asfalto residual) que permita colocar la geogrilla.

La geogrilla a utilizar por el Contratista debera haber sido disefiada para utilizar en refuerzos de
pavimentos asfalticos aumentando la resistencia a traccion de la capa del firme y garantizando la
distribucion uniforme de los esfuerzos horizontales en una mayor superficie.

La misma debera cumplir con las siguientes especificaciones:

Deberan ser de poliéster

Resistencia a traccion (longitudinal y transversal) >50KN/m
Deformacién en rotura (longitudinal y transversal) en % <12%
Deberan resistir hasta 190° C

La geogrilla acompafiados de las especificaciones del fabricante, deberan someterse a la consideracion
previa del Director de Obra, quien efectuar4d u ordenard efectuar las verificaciones que estime
conveniente.

La aceptacién, asi como la supervision de las tareas de colocacién sera exclusiva competencia del
Director de Obra.

La colocacion se realizara de acuerdo con las recomendaciones brindadas por el fabricante.

Los trabajos de colocacién de la geogrilla se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
596-1 Suministro y tendido de geogrilla (m2).

2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfélticas (m3).

1.1.2.4 Carpeta de rodadura con Mezcla Asfaltica.

Parte de los pavimentos seran reforzados mediante la colocacién de mezcla asfaltica de acuerdo a los
espesores indicados precedentemente.

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, se ejecutaran las capas de mezcla asfaltica.

La transicidn entre diferentes espesores de mezcla asfaltica se efectuar4 en forma de cufia en una
distancia no menor a los 10 m por cada centimetro de diferencia.

En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,01 m previo a la colocacion de la mezcla
asfaltica se procedera a realizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un
apoyo homogéneo.

En los accesos a los puentes se fresara en forma de cufia para acordar con la losa de acceso
pagandose dicha tarea en el rubro 2376 Fresado (m3).

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro transporte y elaboracion de emulsion asféltica (ton).
2375 Fresado (m2).
2376 Fresado (m3).
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1.1.3 Obras en Banquinas.
1.1.3.1 Bacheo de Banquina.

Este tipo de solucion se plantea para bachear la banquina existente en aquellos lugares aprobados por el
Director de Obra.

Cuando se considere que el material granular y/o la subrasante existente es inadecuado, se realizara la
remocion y sustitucién por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80%.
La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una
vez terminada la compactacion del material granular este debera tener el mismo nivel que la base
granular actual.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, o que tengan movimientos relativos durante una
prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presién
de inflado de 108 PSI, seran bacheadas.

Se delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaradn a los precios establecidos para los
rubros:

103-1 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).
135 Material granular para bacheo (m3).

2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director
de Obra.

1.1.3.2 Ensanche de Banquina.

Este tipo de solucién se plantea para generar un ancho de banquina exterior terminada de 1.80 m en
aquellos tramos que asi este especificado y donde las banquinas existentes se encuentren en buen
estado.

En el caso que el ancho de plataforma lo permita y en donde el Director de Obra lo ordene se realizara
una excavacion con motoniveladora en el borde exterior de la banquina de manera de poder generar un
ancho mayor de banquina a pavimentar. Dicha excavacién (y la posterior conformacién del material
excavado) no sera objeto de pago directo.

La excavacion generada sera rellenada con mezcla asfaltica, la que se conformara y compactara al nivel
y pendiente de banquina adyacente. Se instrumentara un procedimiento constructivo de forma tal de
llegar a la maxima compactacion posible.

La tarea anteriormente mencionada, a modo referencial se encuentra expresada en el perfil transversal
de la Lamina N°2.

La mezcla asféltica cumplird con lo especificado en la clausula 2.2 del Anexo 1 y la Seccion 7 de las
ETCM.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
103 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).

2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
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0.5 368 368

1) Diente
) Relleno diente con mezcla asfaltica
i3 Recapado de 5 cm

Lamina N°2
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1.1.3.3 Construccion de banquinas con mezcla asfaltica.

Este tipo de solucién se aplicard en aquellos items en donde el pavimento se reforzara mediante la
colocacién de una capa de mezcla asfaltica en 0.05 m de espesor a los efectos de anular el desnivel
producido por el recapado.

A tales efectos se retirara el suelo pasto del hombro de banquina y se realizara todas las reparaciones
de la banquina existente (bacheo menor, escarificado conformacién y compactacién y ejecucion de
tratamiento bituminoso de imprimacion parciales, etc.) y luego se ejecutara un tratamiento bituminoso de
adherencia.

Una vez ejecutado el tratamiento bituminoso de adherencia, se procedera a colocar una capa de mezcla
asfaltica segun los espesores dados precedentemente.

La mezcla asfaltica cumplira con lo especificado en la clausula 2.2 del Anexo 1 y la Seccién 7 de las
ETCM.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
102-2 Mezcla asféltica para banquina (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico (ton).

2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfélticas (m3).

1.1.4 Seiializacion Horizontal.

Para la realizaciobn de los trabajos de sefalizacion horizontal de las Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Sefializacion y
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial.

La sefializacion horizontal a ejecutar sera clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefializacion y ETCM.

La demarcacion de borde serd de 2 mm de espesor, 15 cm de ancho, y cada 20 cm resalto en 5 cm de 5
mm adicionales. La demarcacién del resto de ejes y bordes se ejecutard con material termoplastico de
aplicacion en caliente de 15 cm de ancho.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefializacién horizontal
incluida el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, asi como el proyecto de
sefializacion horizontal. La Concedente debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas.

Los trabajos de sefalizacion horizontal en Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se ejecutardn con
material termoplastico de aplicacion en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
3042 Tachas instaladas (c/u).
3043 Linea de eje aplicada en caliente (m2).
3044 Linea de borde aplicado en caliente (m2)
3045 Amarillo aplicado en caliente (m2).
3046 Superficies aplicadas en caliente (m2).

3047 Pintura pavimento con resalto (m2).
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1.2 Obras Complementarias.
Descripcién. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:
e Calzadas de Servicio y Sendas Peatonales (1.2.1)
e Defensas metalicas (1.2.2)
¢ Refugios peatonales (1.2.3)
e Darsenas (1.2.4)
e Seiializacion vertical (1.2.5)
e Auditoria de Seguridad Vial (1.2.6)

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el
siguiente cuadro de metrajes:

Obras Complementarias
Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje
2 6 | Excavacion no clasificada m3 500
2 8 | Excavacion no clasificada de préstamo m3 500
2 25 | Escarificado, conformacién y compactacion de pavimento existente m2 4000
5 101 | Mezcla asféltica para base negra ton 200
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 500
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 5000
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 4000
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 2000
7 129 | Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 150
7 175 | Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 180
7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 700
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 120
13 273 | Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 30
13 275 | Alcantarillas de cafos de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 10
13 281 | Cabezales de h. Armado clase VIl para alcantarillas de cafios m3 5
39 606 | Refugios peatonales clu 5
41| 621-1 | Suministro y colocacion de defensas metdlicas LT 267 m 1000
41| 621-2 | Suministro y colocacion de defensas metélicas LT 269 m 100
41| 621-3 | Suministro y colocacion de defensas metdlicas en puentes m 50
152 2134 | Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico ton 40
152 | 2135 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica m3 14
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluido asféltico m3 6
304 | 3037 |Linea de eje aplicada en frio m2 100
304 | 3038 | Borde aplicada en frio m2 500
304 | 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 100
407 | 4063-1 | Elementos de contralor-Auditoria Seguridad Vial global 1

1.2.1 Calzadas de Servicio y Sendas Peatonales.

Construccién de calzadas de servicio nueva: Esta previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas
de servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de Obra.

La rehabilitacion se hara escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactacion de la capa se realizara la imprimacion
de la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble.

A tales efectos se realizaran las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de
material granular de CBR = 80% de 0,30 m de espesor minimo, siendo el ancho y la pendiente
transversal indicadas por el Director de Obra.
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Eventualmente el Director de Obra podra optar por colocar una capa de mezcla asfaltica.

En los cruces de cunetas o0 cauces de agua se colocaran cafios o se realizara un badén que permitan
franquear el cruce de los vehiculos en situaciones normales.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:
6 Excavacion no clasificada (m3).
8 Excavacioén no clasificada a préstamo (m3).
25 Escarificado, conformacion y compactacién de pavimento existente (m2).
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).
111  Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3).
133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).
273 Alcantarillas cafio de hormigén armado de 50 cm (sin cabezal) (m).
275 Alcantarillas cafio de hormigén armado de 80 cm (sin cabezal) (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico (m3).
3037 Linea de eje aplicada en frio (m2).
3038 Borde aplicado en frio (m2).
3039 Amarillo aplicado en frio (m2).

La demarcacion de las calzadas de servicio sera Clase 1y se realizara de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefalizacion Horizontal. Se demarcaran bordes con ancho de linea 0.10 m.

1.2.2 Defensas Metalicas.

La obra denominada Defensas metalicas abarcara el suministro de defensas metalicas de acuerdo con lo
establecido en las laminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas. Los postes seran de 2 m en
secciones estandar y 1.5 m en terminales enterradas.

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigén existentes.

Se considerara prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional
correspondiente.

En relacién a la manipulacion, almacenamiento, procedimientos de montaje y metodologia de control, se
cumplira con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12.

* -Se excluye la exigencia del marcado CE en los Arts.5.1y 5.2.

El rubro 621-3 corresponde a defensas que se instalaran con platinas sobre las estructuras de puentes,
para dar continuidad a los tramos de defensas, de acuerdo al esquema general que se presenta a
continuacion. La defensa metalica (flexbeam) debe componerse con doble seccién de baranda de f,
determinandose en cada caso el disefio especifico para soportar un esfuerzo de choque de 5 ton
aplicado en el eje del perfil de la baranda.
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Flexbeamde acuerdo a LT 267, perfiles segln indicado, con o sin separadoar.

Materiales:
- Acero para planchuelas y perfies

Serd de tipo ASTM A36 o similar con mite de fluencia 2400 Kg/cn?
- Soldaduras:

Sera continua de lado minimo 7 mm y Se regira por las normas AWSs.

Amure al corddn para soportar un esfuerzo de 5 ton aplicado en el eje del perfil de flexbeam.
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Todos los elementos de la defensa deberan contar con una marca de identificacion del fabricante asi
como un codigo para la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformacion y/o
galvanizacion sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificaciéon de las

empresas que realicen estos procesos.

e El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus
productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar
ocultas una vez la barrera haya sido montada.

e No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados especificamente para las

barreras de seguridad metalicas.

e Latornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

621-1 Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 (m).

621-2 Suministro y colocacion de defensas metdlicas LT 269 (m).

621-3 Suministro y colocacion de defensas metélicas en puentes (m).

1.2.3 Refugios Peatonales.

Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la ldmina tipo N° 207C.

Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccién y el posterior mantenimiento de
acuerdo a los niveles de servicio hasta la finalizacion del contrato.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

606 Refugio peatonal (c/u).

1.2.4 Darsenas.

Los lugares en donde se construiran las darsenas seran indicados por el Director de Obra.

Las darsenas se construiran de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura

adjunta.

PLANTA

CORDON PISABLE

ancho varable

PERFIL TRANSVERSAL

seqgln planta

{1} Pavimento existente

@ Wezcla asfaltica para campeta de rodadura espesor = 0,06m
e Mezcla asfalica para base negra espesor 0,06m
Banguinas de matenal granular CBR = 80%

@ Tratamiento bituminosodoble (ancho 0,50m)

Base granular CBR= 80% (espesor= 0,15m)

e Sub base granular CBR= 60% (espesor =0,15m)

Sub base granular CBR> 40% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se deberd ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliacion de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina,
taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse posteriormente como

revestimiento de suelo pasto.

Se realizar4d un diente, a partir del borde de calzada de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado

precedentemente.
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Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra, se
construira la ampliacién tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no
superen los 0,15 m de espesor. Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacion de plataforma tendran un CBR igual o mayor al 5% compactado al
95% del PUSM y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de
13.500 g.

La ampliacién se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construccion de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub base
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfaltica
(una de base negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub bases
granulares se compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan
cumplir con lo especificado para material granular CBR>40%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
6 Excavacion no clasificada (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo (m3).

101 Mezcla asféltica para base negra (ton).

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).

111  Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion (m2).

113  Ejecucién de tratamiento bituminoso doble (m2).

118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3).

175 Sub base granular CBR > 60% (con transporte) (m3).

133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico (m3).

1.2.5 Seiializacion Vertical.

Se cotizara el suministro y colocacién (incluidos postes y pintura) de la sefializacién vertical que, no
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duracidon del contrato
debido a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye sefializacién a modificar en las obras
obligatorias iniciales, lo cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro “Sefializacién Vertical (m2)”.

El mantenimiento de estas sefiales se considerara prorrateado dentro de la cuota de
mantenimiento.

1.2.6 Auditorias de Seguridad Vial.

Como parte de la mejora en la Gestidon de la Seguridad Vial, la Concedente tiene prevista la realizacién
de Auditorias e Inspecciones de Seguridad Vial, en acuerdo a las directivas impartidas en Road Safety
Audit (Austroroads), Guia para realizar una Auditoria de Seguridad Vial (CONASET), y otra
documentacion relevante.

La Concedente seleccionara el grupo auditor, determinara en que etapas, tramos y obras se realizaran y
actuard como contraparte en las mismas.

Estos trabajos se pagaran en el rubro:

4063-1 Elementos de contralor-Auditoria Seguridad Vial (global)
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Por precio se tomard el importe detallado en la factura pro forma.

De lo expresado surge que el total a facturar a la Administracion sera la sumatoria del precio mas todos
los gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.

2. Especificaciones de los Materiales.

Materiales basalticos
La seleccion de los materiales basalticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos
bituminosos, base negra y carpeta asféaltica se ajustaran a las siguientes condiciones:

Estudio geolodgico y petrogréfico: En el cual se delimitardn y ordenaran las coladas segin su espesor,
identificando parte superior, central, central basal y transiciones.
El estudio petrogréfico del material a utilizar que debera mostrar ausencia de:

e Productos intersticiales verdes a pardo rojizos — amarronados, con presencia de arcillas y 6xido
de hierro.
¢ Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de degradabilidad.

Ensayos de laboratorio: Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradacion Dimetil-Sulfoxido
(DMSO) deberan ser menores al 70% para los materiales granulares utilizados y 60% para los utilizados
en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizar4 de acuerdo a la técnica
establecida en la norma UY A 26 (provisoria).

Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberan tener un desgaste de
Los Angeles menor al 20%.

2.1 Materiales granulares.
2.1.1 Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccidon Nacional de Vialidad” vigentes a Agosto del 2003,
el Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >80% para el 100% del PUSM.

e Expansion serda menor del 0,3% (el ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga
de 4.500 g.).

e Equivalente de arena > 35.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.2 Material granular CBR > 60%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >60% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansién se realizara con una sobrecarga

de 9.000 g.)
e X.IP<180.
e X.LL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
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El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.3 Material granular CBR > 40%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >40% para el 100% del PUSM.

e Expansion serd menor del 1,0% (El ensayo CBR y de expansién se realizara con una sobrecarga

de 13.500 g.)
e X.IP<180.
e X.LL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 97% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.4 Capa de base estabilizada granulométricamente

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto de 2003, el Capitulo A
Seccion IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e El material sera un estabilizado granulométrico triturado, consistira en un producto de trituracion
de roca sana, homogéneo, con un contenido méximo del 15% en peso de agregados naturales,
libre de pastos, malezas, materias organicas u otros materiales perjudiciales.

e CBR > 100% para el 100% del PUSM.

e CBR > 60% para el 95% del PUSM.

e Expansién menor del 0,3%.

e Elensayo CBR y la expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.
e Desgaste Los Angeles sera menor que 35%.

e Equivalente de arena > 30.

e Lafraccion que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420) sera no plastica.

2.2 Mezcla asfaltica.
2.2.1 Deformacion Plastica.

La mezcla asfaltica deberda cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm. en el ensayo de
resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presién de ensayo de rueda de 9
kgf/cm2.

Este ensayo se realizard sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacién de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2 de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV, salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacion de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacion no supere 20 um/minuto.

2.2.2 Modificaciones a las ETCM.
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Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2, 7.6.1, 7.8.3 y 7.4.1 de las ETCM de la Direccion
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

2.2.2.1 Clausula 7.2.1.
El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituraciéon de roca
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccion
podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estara integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracién de roca sana.

2.2.2.2 Clausula 7.3.2.
Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO M — 226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serdn rechazadas.

2.2.2.3 Clausula 7.6.1.

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asféltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica; b) colocar la capa de
rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando
de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el trdnsito de obra no
pase por la capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; ¢) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar
dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra superior.

2.2.2.4 Clausula 7.8.3

Cuando se alcancen las exigencias de compactacién, se hara el pago segun las condiciones que se
indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 0.05 m, capas de base, intermedias o de regularizacion:

Compactacion Porcentaje de Pago (%)

Igual o mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente al porcentaje de

Mayor o igual a 96% y menor a 97% .
compactacion
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Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

Compactacion Porcentaje de Pago (%)

Igual o mayor a 98% 100

) 88 al 99 proporcionalmente
Mayor o igual a 97% y menor a 98% ) .
al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menora 97% 75

2.2.2.5 Se modifica la clausula 7.4.1.

En la tabla de la clausula 7.4.1 se modifica el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que
debe ser de %" para espesores de la capa mayores o igual a 5¢cm.

2.2.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Piblicas.

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”,
que quedaran redactados de la siguiente forma:

2.2.3.1 Articulo E-2-1-5 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “No se permitira la ejecucién de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura
del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la
capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cm.”

2.2.3.2 Articulo F-2-1-1 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “Previamente a la medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion,
el Director de Obra deberd formular su aceptacién, para lo que se subdividira previamente la obra en
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por via de circulacién.”

2.2.3.3 Articulo F-3-1-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja
de mezcla asféltica ejecutada de cada seccién, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerara como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6 a la
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de
un testigo cada 360 metros cuadrados, en un numero no inferior a tres, los cuales no podran estar
ubicados en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes,
los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30% del lote original.

Para el célculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
= Se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

= Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los célculos
ulteriores con este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara
finalmente el espesor promedio Pm de cada seccion.”

2.2.3.4 Articulo F-4-2 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas

Quedando redactado: "Durante la ejecucidon de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F
3-1-3, .se moldeara una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica
de moldeo y compactacion indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asféltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
sera de tres.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/77 “Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 1 Tramo: 67k600 — 119k000” 7.53



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segun la norma UY M-5-89 6 UY M-
6-89 segun corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al 97%
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al 98% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad igual o mayor al 97% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e En ningun caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”
2.2.3.5 Articulo F-4-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas
Las tolerancias maximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:
e Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total.

e Porcentaje de ligante bituminoso: £ 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT Tamiz UNIT 74
4760, excepto el UNIT

+ 6% + 5% 2%
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E.  ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO
(NO APLICA)
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. ANEXO 3: TAREAS DE APOYO A REGIONALES
(NO APLICA)
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G. ANEXO 4: ESTANDARES DE SERVICIO.

1. Definicion de items y exigencia para los Niveles de Servicio Individuales

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, sefializacion, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos,
sendas peatonales, refugios, sefializaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi
como el pavimento y las sefiales de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacién de todos aquellos elementos
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por
ejemplo la sefializacién de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que
atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de
acceso, etc.).

2. Calzada, Banquina, Sendas Peatonales y Calzadas de Servicio

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de pesaje.

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracién
y desaceleracion, darsenas para paradas de dmnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas
a caminos particulares no pertenecientes al Contrato, etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacién en este Ultimo caso de la Direccion de Obra) a los
de la estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en
la Seccion 9 de las ETCM.

Si en la reparacion de un pavimento de mezcla asféltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asféltica, ya sea en un &rea parcial o total, serdn validos los estdndares correspondiente a
calzada de mezcla asfaltica.

Esta técnica se podra ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacién, y se deberd utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberan cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estandares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectdmetro correspondiente en el item
faja de uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada.

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon.

Tipo de o L L . 2 . ; . Plazo de
' Codigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia s
nivel reparacion

Reduccién del ancho de Disminucién del ancho del firme definido en el | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV losas afectadas cuya medicion arroje un ancho de
firme menor
Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a 25 Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 0 dia
mm de didmetro y mas de 13 mm de losas afectadas afectadas
profundidad.
Baches Nivel medio y alto Los baches que no sean de H, que presenten Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
algun tipo de deformacién o defecto sobre los | losas afectadas afectadas
CHO Rot mismos o que los bordes no estén
perfectamente aserrados y adheridos con el
o resto de la superficie de H, o que no estén
o nivelados.
O
2 Esquinas rotas Nivel medio Desprendimiento de parte de firme contra una | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
[oa) y alto esquina de la losa losas afectadas afectadas
Bordes rotos Nivel medio y Desprendimiento de parte del firme contra el Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
alto sin estar perfectamente | borde de la losa losas afectadas afectadas
sellados
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta losas afectadas afectadas
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
CHO Otr
Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0 0 dia
elemento que impida la libre circulacién en la
via
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conforman una superficie no homogénea

Descenso o ascenso de Levantamiento o hundimientos de las losas o Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
bordes, blow-up y partes de losas con respecto a las losas losas afectadas afectadas
CHO Blo hundimientos de losas o adyacentes, que sean mayores a 10 mm
partes de losas Nivel medio
y alto
Juntas sin estar Se entiende por perfectamente sellado, que el | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
perfectamente selladas material sellado no rebase la superficie de las | losas afectadas adyacentes a la junta
losas, o que esté por debajo del Nivel del
firme, de forma de no permitir la entrada de
material no compresible y que el material de
. relleno de juntas sea deformable
CHO Fis
Fisuras Nivel medio y alto Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de esquina | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
n sin estar perfectamente , con bordes rotos, sin sellar con espesor losas afectadas afectadas
O reparados >=2mm, con algin descascaramiento , interior
% fisurado o con alguna pérdida de material
-
E CHO Fra Losas fracturadas Nivel Losa dividida en mas de tres partes que Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
s bajo, medio y alto comprometan todo el espesor losas afectadas afectadas
L
d Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media maxima, medida | La existente con 60 dias
= periodo de conservacion en tramos de 5 km una tolerancia del
O 15% si el IRI
O medio es menor o
CHO IRI igual que 3.6
m/km
Pérdida de homogeneidad Cuando la superficie del firme presenta Porcentaje maximo de Se calcula el area en forma 20% 60 dias
CHO Hom de la superficie original numerosa cantidad de reparaciones que area con reparaciones directa

Nota: Los baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2.
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2.1.2 Calzada: Mezcla asfaltica.

Tipo de o L C , , - . . Plazo de
' Codigo Denominacién Descripcién Parametro Método de evaluacién Exigencia s
nivel reparacion

Reduccién del ancho de Disminucién del ancho del firme definido en el Porcentaje maximo de la Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV longitud del firme dentro
del hectémetro afectado
CMA Desl Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Reduccion del paquete Disminucién del espesor de las distintas capas Espesor mezcla asféltica Mediante la extraccion de 10% 14 dias
CMA Red estructural durante la del paquete estructural existente en pavimento testigos
duracion del contrato
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla cerrada | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 7 dias
CMA Fis1 medio y alto con y fisuras generalizadas con desprendimiento de area afectada forma directa
deformacién y/o material y o deformacién mayor a 10mm.
%)) desprendimiento
8
%) Reparaciones de Nivel Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje maximo de Se calcula el &rea afectada 0% 2 dias
< medio y alto pavimento que presenten deterioro, desniveles, area afectada
m CMA Bac deformaciones , que no estén perfectamente
recuadrados o con un material que no tenga igual
comportamiento que el pavimento circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie del pavimento | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 9 dias
hundimiento Nivel medioy | por hundimiento a lo largo de la huella cuyo valor | area afectada(sumados multiplicando la long. afectada
CMA Ahu alto sea mayor a 12mm. * ambos Niveles) por el ancho de la huella segin
se indica en el Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
Exudacion de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la superficie de | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
CMA Exul la calzada tal que la exudacion cubre totalmente area afectada forma directa
el agregado
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier tipo Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 1 dia
CMA Otr suelto de material que no permitiera la correcta area afectada forma directa
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
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Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacién en la via
Fisuras > 2mm de Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada, en 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada el caso de fisura lineal el area
perfectamente selladas afectada se calcula
multiplicando la longitud de la
fisura por 0,50m(area de
_ influencia)
CMA Fis
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar a | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 2% 60 dias
medio y alto >1mm que formar una malla con leve pérdida de material. area afectada forma directa
no estén perfectamente Fisuras generalizadas en forma de malla, sin
selladas pérdida de material y sin deformacion de la
superficie pavimentada
S
o CMA Des2 Dgsprendi_mientos de Desprendimiento de agregados dejando _ Porcentaje maximo de Se calcgla el area afectada en 20% 60 dias
< Nivel medio oquedades en la mezcla con densidad notoria area afectada forma directa
>
L Exudacion de Nivel bajoy | Presencia de ligante en zonas de la superficie de | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 20% 60 dias
= medio la calzada tal que la exudacion no cubre area afectada forma directa
L CMA Exu2 )
1 totalmente el agregado o si lo cubre lo hace en
o forma localizada en areas de no mas de 1m2
3
O CMA i Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV indice de Rugosidad Rugosidad media maxima, 2.4 m/km 60 dias
ri 7 L - -
periodo de conservacién Internacional (IRI) medida en tramos de 5 km
Mas de 5 reparaciones
realizadas por
hectémetro, o mas de
- . Cuando la superficie del firme presenta . . 20 por kll_ometro (baches
CMA Hom (I;’erldlda deﬁhqmogenellciad numerosa cantidad de reparaciones que Tipo y cantidad de Se calcula en forma directa 0 tratamientos 60 dias
€ la superticie origina conforman una superficie no homogénea reparaciones bituminosos parciales).
Més de 900 m de
sellado por puenteo por
hectometro

Nota: Para la medicién de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el hectémetro evaluado el Nivel de Servicio se

aplica a cada una de la huellas (*).

*La alteracion del Nivel de la superficie del pavimento por ahuellamiento y/o hundimiento a lo largo de la huella sera la maxima profundidad medida.

Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme seran considerados desprendimientos de severidad alta.

La correccion de los ahuellamientos se debera realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una distancia entre lineas menor o igual a 8 mm).

** | os valores de rugosidad exigidos se corresponden con una medicién con un equipo clase 1. Para el caso de un equipo clase 3 se considerara una tolerancia de 15%.
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2.1.3 Calzada: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.

Tipo de o L o . . - : . Plazo de
. Caédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
L T . Porcentaje maximo del la
Reduc_u_on del ancho de Dlsmlnuc_lo_n (en mas de 0,2.0 m) del ancho del longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura firme definido en el inventario de la DNV )
hectometro afectadas
CTB Desl
PozOS _Cawdades produmdas en gl firme de forma I?orcentaje méximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla
medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
S L . i . B 0% 7 dias
deformacion y/o desprendimiento de material y/o deformacion area afectada directa
desprendimiento mayor a 15 mm
CTB Fis1 ]
Se calcula el &rea afectada, en el
Fisuras > 3 mm de espesor S caso de fisura lineal el area afectada
. Porcentaje maximo de L . .
que no estén perfectamente area afectada se calcula multiplicando la longitud de | 0% 7 dias
selladas la fisura por 0,50 m (area de
n influencia)
@]
2 Reparaciones Nivel medio Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje méximo de
0 CTB Bac P y pavimento que presenten deterioro, desniveles, . ! Se calcula el area afectada 0% 2 dias
<L alto d ; area afectada
m eformaciones
Se calcula el 4rea afectada
Ahue'lla.mlento y . Alteracion del Nivel de la superficie de calzada Porcentaje maximo de multiplicando la longitud a}fectaQa por .
CTB Ahu hundimiento Nivel medio y or hundimiento >25mm area afectada el ancho de la huella segun se indica | 2% 9 dias
alto P en el Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de Se calcula el &rea afectada en forma
CTB Exul Exudacién de Nivel alto de la banquina tal que la exudacion cubre . ! . 20% 5 dias
area afectada directa
totalmente el agregado
Desnivel entre calzada y Altura maxima (banquina exterior- hombro .
CTB Dcb banquina tierra o tosca banquina) del desnivel 50 mm 5 dias
CTB Ot Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier tipo | Porcentaje méaximo de Se calcula el drea afectada en forma | . 1di
r suelto de material que no permitiera la correcta area afectada directa 0 la
adherencia del neumético con la superficie de
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rodadura

Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de

Existencia de obstaculos e . . ot 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacién.
; ) . Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar
Fisuras por fatiga Nivel P .
; a formar una malla con leve pérdida de material. . - .

medio y alto <2 mm que no } : ; Porcentaje méximo de Se calcula el &rea afectada en forma p

. Fisuras generalizadas en forma de malla, sin . - 3% 60 dias
estén perfectamente srdida d ial v sin def ion de | area afectada directa
selladas pérdida de material y sin deformacion de la

CTB Fis2 superficie pavimentada

Juntas calzada-banquina > Porcentaje maximo de la .

. . . Se calcula la longitud afectada en .
wn 1 mm que no estén longitud sin estar forma directa 3% 60 dias
©) perfectamente selladas perfectamente sellada
o
|<£ CTB Des? Desprendimiento de Nivel Desprendimiento de toda la piedra del Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 30% 60 dias
5 medio y bajo tratamiento area afectada directa
v CTB Dbh Desmvel entre banquma‘ Altura maxima (ban_quma exterior-hombro 50 mm 60 dias
o exterior y hombro banquina | banquina) del desnivel
=

as de
2 Mas de 30
reparaciones
realizadas por
- . Cuando la superficie del firme presenta . . hect., o mas de
CTB Hom Pérdida de hqmogepadad numerosa cantidad de reparaciones que Tipoy c_anudad de Se calcula en forma directa 100 por km 60 dias
de la superficie original - . reparaciones
conforman una superficie no homogénea (baches o
tratamientos
bituminosos
parciales)
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de &rea o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2 - Niveles de Servicio para Banquina.

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla asfaltica

Tipo de o L . . . - : : Plazo de
' Codigo | Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluaciéon Exigencia s
nivel reparacion

Reduccion del ancho Disminucion (en més de 0,20 m) del ancho del Ancho de la banquina Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
de superficie de firme definido en el inventario de la DNV disminuido
rodadura
Disminucién menor a 10% del ancho del firme Porcentaje maximo de la | Se mide el ancho de firme, se calcula | 15%
definido en el inventario de la D.N.V longitud del firme dentro | % disminucion respecto al ancho
del hectémetro afectado | definido. Se mide longitud de la zona
afectada, se calcula % respecto a la
BMA Desl long. de la muestra
Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 5 dias
Nivel alto area afectada directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
n Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 7 dias
(@) BMA Fis1 medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con area afectada directa
O deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion
&) desprendimiento mayor a 15mm.
m
Reparaciones de Nivel Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
medio y alto pavimento que presenten deterioro, desniveles, | area afectada
deformaciones , que no estén perfectamente
BMA Bac i
recuadrados o con un material que no tenga
igual comportamiento que el pavimento
circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie de Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 2% 9 dias
hundimiento Nivel banquina por hundimiento >15mm area afectada multiplicando la longitud afectada por
BMA Ahu medio y alto el ancho de la huella segun se indica
en el Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Exudacion de Nivel alto | Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 5 dias
BMA Exul de la banquina tal que la exudacién cubre area afectada directa
totalmente el agregado
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BMA Dcb Desnivel entre calzada | Altura maxima (calzada- banquina) del desnivel 20 mm 5 dias
y banquina
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta area afectada directa
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
BMA Otr
Existencia de Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
obstaculos elemento que impida la libre circulacion en la
via
Fisuras > 3mm de Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada, en el 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada caso de fisura lineal el area afectada
perfectamente selladas se calcula multiplicando la longitud
de la fisura por 0,50m (area de
influencia)
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 3% 60 dias
) medio y alto > 2mm a formar una malla con leve pérdida de area afectada directa
BMA Fis2 . . ; ;
que no estén material. Fisuras generalizadas en forma de
perfectamente selladas | malla, sin pérdida de material y sin deformacion
0 de la superficie pavimentada
o
(0 d S . .
< Junta calzada Porcentaje maximo de la | Se calcula la longitud afectada en 3% 60 dias
E banquina> 1mm que no longitud que sin estar forma directa
w estén perfectamente perfectamente sellada
S selladas
L_IIJ
o BMA Des2 Desprendimientos de Desprendimiento de agregados dejando Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 30% 60 dias
% Nivel medio y bajo oquedades en la mezcla con densidad notoria area afectada directa
@)
Desnivel entre Altura maxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
BMA Dbh banquina exterior y banquina) del desnivel
hombro banquina
Mas de 30 reparaciones
J_— - ] realizadas por
Pérdida de Cuando la superficie del firme presenta . . p .
BMA Hom | homogeneidad de la numerosa cantidad de reparaciones que Tipoy c_anndad de Se calcula en forma directa hectometrq, 0 mas de 60 dias
SR .- . reparaciones 100 por kilémetro
superficie original conforman una superficie no homogénea (baches o tratamientos
bituminosos parciales).
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.

Tipo de o L C . . - : . Plazo de
. Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
T . Porcentaje maximo de la
Disminucion (en mas de 0,20 m) del ancho del longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0%
firme definido en el inventario de la DNV p
hectometro afectadas
Reduccion del ancho de ) ) :
superficie de rodadura Se mide el ancho de firme, se calcula 14 dias
L ) Porcentaje maximo de la % disminucion respecto al ancho
Disminucién menor a 10% del ancho del firme lonaitud del fi d definid ide lonaitud de | o
definido en el inventario de la D.N.V ongitu del firme entro efinido. Se mide longitud de la zona 15%
BTB Des1 o del hectémetro afectado afectada, se calcula % respecto a la
long. de la muestra
Desprendimientos de Nivel Pérdida de parte del firme I?orcentaje maximo de S.e calcula el area afectada en forma 0% 5 dias
alto area afectada directa
Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de . o .
Pozos irregular y diferentes tamafios area afectada Se calcula el area afectada 0% 0 dia
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla
0 BTB Fisl medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 0% 7 dias
8 deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion area afectada directa °
) desprendimiento mayor a 15mm.
<L
m Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento que presenten deterioro, desniveles,
BTB Bac Reparaciones de Nivel deformaciones , que no estén perfectamente l?orcentaje maximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 2 dias
medio y alto recuadrados o con un material que no tenga area afectada
igual comportamiento que el pavimento
circundante
Se calcula el area afectada
Ahue'lla.rmento y . Alteracion del Nivel de la superficie de banquina | Porcentaje méximo de multiplicando la longitud a}fectaQa por .
BTB Ahu hundimiento Nivel medio y - . el ancho de la huella segun se indica | 2% 9 dias
por hundimiento >15mm area afectada - .
alto en el Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma
BTB Exul Exudacién de Nivel alto de la banquina tal que la exudacién cubre . ! B 20% 5 dias
area afectada directa
totalmente el agregado
BTB Dch Desnivel entre calzada y Altura maxima (calzada- banquina) del desnivel 20 mm 5 dias
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banquina
Entendiéndose por material suelto cualquier tipo
Existencia de material de material que no permitiera la correcta Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
; o o . B 0% 1dia
suelto adherencia del neumético con la superficie de area afectada directa
BTB Otr rodadura
Existencia de obstaculos Entendlendosg por obstgculo,_todo tIRO de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacion.
Se calcula el &rea afectada, en el
Fisuras > 3mm de espesor S caso de fisura lineal el area afectada
. Porcentaje maximo de -~ : .
gue no estén perfectamente area afectada se calcula multiplicando la longitud 0% 60 dias
selladas de la fisura por 0,50m(area de
influencia)
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar
BTB Fis2 medio y alto < 2mm que no a‘formar una mglla con leve perdida de mat_enal. Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
. Fisuras generalizadas en forma de malla, sin . B 3% 60 dias
estén perfectamente srdida d ial v sin def ion de | area afectada directa
selladas pérdida de material y sin deformacion de la
%) superficie pavimentada
®)
04 Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la .
< ” . . Se calcula la longitud afectada en .
= 1mm que no estén longitud que sin estar forma directa 3% 60 dias
pzd perfectamente perfectamente sellada
=
L BTB Des? Desprendimientos de Nivel Desprendimiento de toda la piedra del Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 30% 60 dias
i medio y bajo tratamiento area afectada directa 0
3
o BTB Dbh Desn_lvel entre banquma_ Altura maxima (ban_quma exterior- hombro 50 mm 60 dias
exterior y hombro banquina | banquina) del desnivel
Més de 30
reparaciones
realizadas por
Pérdida de homogeneidad Cuando la supgrﬁme del firme presenta Tipo y cantidad de ' hect., o mas de )
BTB Hom L2 numerosa cantidad de reparaciones que ) Se calcula en forma directa 100 por km 60 dias
de la superficie original L . reparaciones
conforman una superficie no homogénea (baches o
tratamientos
bituminosos
parciales).
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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3 Obras de Arte Mayores y Menores.

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafios, cajon,
camaras) con excepcién de puentes y cunetas.

Cunetas: Se entiende por cunetas a todos los canales revestidos o sin revestir, como las
cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, cunetas que corren paralelo a la
carretera, cordones —cunetas, bordillos etc.
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3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor.

Tipo de o L L . . - : . Plazo de
. Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
Suciedades u Presencia de suciedades u obstaculos en las losas de
. acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras . . . L . o
obstaculos en las losas de arte mayor que condicionen la circulacién y seguridad Porcentaje del area de | Por inspeccion visual se identifican las
OAM Suc de acceso, el . del transito, como: material fino suelto (tipo suelo o las Iosa_s de acceso, el zonas con defect,os y se cuantifica su 0% 2 dias
sobrepiso, las juntas o . . . ; . sobrepiso y las area total, calculandose el porcentaje
| granular, granos, etc.); grasitud (tipo combustible, aceite, A
as veredas de las . da: d iales d veredas con defecto. de afectacion.
obras de arte mayor etc.); agua empozada; restos de materiales de
' construccion, accidentes de transito, inundaciones, etc..
Aplican los
. . . . Aplican las plazos de
Presencia de defegtos en los pavimentos de la losa de Apllcar_\ los parametros Aplican los métodos de medicion de exigencias de | pavimento de
acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor como de pavimento de - d Izad . d Izad
los establecidos para los pavimentos de la carretera calzada pavimento de calzada. pavimento de | calzada
' ' calzada. reducidos a la
mitad.
%2 Aplican los
8 Presencia de defectos en la losa de acceso de las obras Avolican los parametros Aplican las plazos de
o de arte mayor como: descenso excesivo de la losa de dg avimen?o de Aplican los métodos de medicion de exigencias de | pavimento de
< acceso que provoque incomodidades o inseguridades al calfada pavimento de calzada. pavimento de calzada
m Deterioros en las losas trénsito; ' calzada. reducidos a la
i h
mitad.
OAM Los de acceso o en el
Sob sobrepiso de las obras . ) ) . . . -
de arte mayor. Presencia de defectos en las juntas tales como: Porcentaje de la Por inspeccién visual se |dent|f|<_:an las | en c'a_ntonera
desniveles entre los bordes de la junta superiores a : : zonas con defectos y se cuantifica su metalica: 0% .
. . : longitud de juntas con : ] 7 dias
0.01m; deterioros en los aparatos de junta como defecto longitud total, calculandose el
desprendimientos de polimero o de cantonera metélica. ' porcentaje afectacion. otros: < 2%
Presencia de defectos en las juntas tales como:
desniveles y separaciones entre los bordes de la junta
elastomérica y el respaldo de grout superiores a 0,01 m; . | Por inspeccion visual se identifican las | _ 204
deterioros en el respaldo de grout, tales como Porc_entaje qle a zonas con defectos y se cuantifica su < 2% pero .
desprendimientos y rajaduras; det’erioros en la junta longitud de juntas con longitud total, calculandose el cada defecto 7 dias
elasriomérica' desn)i/veljes supériores a 0.01m yJ defecto. por?:entaje afectacién <0.2m
separaciones entre los bordes del respaldo de grouty la
carpeta asfaltica de rodadura;
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Deterioros en las Presencia de defectos en las veredas de las obras de arte | Porcentaje del area de Por inspeccion visual se |dent|f|§:an las
; . . zonas con defectos y se cuantifica su .
OAM Ver veredas de las obras mayor como: losetas faltantes, rotas o sueltas; desnivel las veredas con . A . 0% 7 dias
h area total, calculandose el porcentaje
de arte mayor. entre losetas contiguas. defecto. I
afectacion.
Deterioros en los . Por inspeccion visual se identifican las
. . . Porcentaje de la o
elementos de Presencia de defectos en los elementos de seguridad vial . zonas con defectos y se cuantifica su .
OAM Seg - ] longitud de baranda ’ ) 0% 7 dias
seguridad vial de las de las obras de arte mayor (barandas). con defecto longitud total, calculandose el
obras de arte mayor. ’ porcentaje afectacion.
L . Por inspeccion visual se identifican las
Deficiencias en otros Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su
. . . . / <59 .
OAM Otrl elementos de las obras | Presencia de drenes obstruidos. cantidad de drenes con cantidad total, calcuiandose el 5% 7 dias
de arte mayor. defecto. . i
porcentaje afectacion.
Diferencia de cotas Por nivelacion se determinan las cotas
Presencia de niveles del lecho del cauce de agua por entre el cauce del del cauce del lecho y por intermedio de
Socavacion de las debajo de cara superior de dados, cabezales de pilotes o lecho y la cara superior | los planos originales del proyecto se
OAM Soc fundaciones de las viga de fundacion de revestimiento, salvo que asi hubiera | de dados, cabezales obtienen las cotas la cara superior de 0Om 7 dias
obras de arte mayor. sido proyectado o autorizado por el Organo de Control del | de pilotes o viga de dados, cabezales de pilotes o viga de
Concedente. fundacion de fundacion de revestimiento,
revestimiento. calculandose la diferencia de cotas.
. Por inspeccién visual se identifican las
Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su
. . . . < Eo .
Presencia de juntas no estancas. longitud de cada junta longitud total, calculandose el <5% 45 dias
) con defecto. . -
o porcentaje afectacion.
= Por in i6n visual se identifican |
,f Presencia de manchas de humedad a la salida de drenes | Porcentaje de la zc?n;ssfc?:ggfe\cltlzza 22 Icueanlti:‘(i:; Sis
zZ Deficiencias en otros o de juntas y falsas juntas de cordones y veredas o cantidad de drenes con . Y <5% 45 dias
i | tos do | b barreras tipo New Jersey defecto cantidad _total, calc_ulandose el
= OAM Otr2 elementos de las obras . - porcentaje afectacion.
w de arte mayor.
—
o Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican las
= cantidad de juntas zonas con defectos y se cuantifica su .
jumasy y < 5% 45 dias
8 falsas juntas con cantidad total, calculandose el =%
defecto. porcentaje afectacion.
Presencia de armaduras expuestas. Area con armaduras Por inspeccion visual se identifican las | O M2 60 dias
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expuestas.

zonas con defectos y se cuantifica el
area total afectada.

Presencia de lesiones en el hormigén de méas de 0,01 m

Area con lesiones en el

Por inspeccién visual se identifican las

de profundidad hormigén zonas con defectos y se cuantifica el 0m2 60 dias
’ ' area total afectada.
Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a 0,0004 . . . A . o
5 r Longitud con fisuras de | Por inspeccion visual se identifican las
m en el hormigén y hormigén armado o 0,0002 m en el ior al defect tifica | 0 60 di
hormigén pretensado o presencia de indicios de filtracion €SPEsor Superior & zonas con detectos y Se cuantilica fa m 1as
de agua. permitido. longitud total afectada.
Presencia de deterioros en los elementos metalicos como Area con deterioros ZPé)rr];r;sg;? ?jlgfr:e::/tlzgeg zg Ldue;r?t];?ca; el?s 0m2 45 dias
corrosion, defectos en la pintura o galvanizado, etc. ’ .
area total afectada.
Presencia de apoyos con deterioros como la introduccion Por inspeccion visual se identifican las
en la estructura de vinculos distintos a los de disefio que Porcentaje de la zonas é)on defectos y se cuantifica su
ocasionen dafios o mal funcionamiento del resto de la cantidad de apoyos tidad total. calculandose el 0% 60 dias
estructura, signos de degradacion, aplastamiento o con defecto. cantidac fota, calcu
desplazamiento, etc. porcentaje afectacion.
Presencia de juntas estructurales que conlleven Por inspeccion visual se identifican las
separaciones entre la estructura fuera de los parametros Longitud de juntas zonas é)on defectos v se cuantifica | om 60 di
de disefio que ocasiones dafios 0 mal funcionamiento al deterioradas. . Y uantriica fa las
resto de la estructura. longitud total afectada.
Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifi(_:an las
Presencia de apoyos con suciedad. cantidad de apoyos zonas con defectos yse cuantifica su 0% 60 dias
con defecto. cantidad _total, caIc_L{Iandose el
porcentaje afectacion.
Por inspeccion visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su
Grietas que puedan . . area total, calculandose el porcentaje
ocasionar fuga de material, Egrgigtféis;:n?;:ﬁg: afectacion. (En los casos de grietas se | _ 0 5% 45 dias
] ] o roturas, hundimientos o n defect entendera como area afectada el area = Su
Deterioros en los Presencia de las siguientes | faltantes de revestimiento con detecto. de la loseta si la grieta se sitUa en una
revestimientos de los deficiencias en los loseta, o el area de las dos losetas si la
OAM Rev terraplenes de acceso revestimientos de los grieta se sit(ia entre dos losetas.)
de las obras de arte terraplenes de acceso de
mayor. las obras de arte mayor. . L . o
Por inspeccion visual se identifican las
Vegetacion en la superficie | Porcentaje del area de | zonas con defectos y se cuantifica su
del revestimiento de hasta | los dos revestimientos | area total, calculandose el porcentaje <0,5% 45 dias
0,30 m de altura con defecto. afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una loseta se
entenderd como area afectada el area
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de la loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la junta entre
dos losetas se entendera como area
afectada el area de las dos losetas.)

Vegetacion en la superficie

Porcentaje del area de

Por inspeccion visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su
area total, calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una loseta se

hidraulico

obstruido

ancho del cauce afectado

del revestimiento de mas los dos revestimientos . . . 0% 60 dias
entenderd como éarea afectada el area
de 0,30 m de altura con defecto.
de la loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la junta entre
dos losetas se entenderd como area
afectada el area de las dos losetas.)
Obstrucciones al Porcentaje méaximo del . o .
- . . Por inspeccion visual se determina el P
OAM Otr2 * | escurrimiento Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos ancho de cauce p 0% 60 dias

* En caso de que la obstruccion al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparacion seré el del cédigo OAM Soc

Notas:

. Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.

. En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacién de la estructura en aquellos casos en que no exista
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

. El Contratista debera asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspeccion de todos los elementos de los puentes en todo momento.

. Para aquellos estandares cuyo apartamiento respecto de los valores exigidos sea de tal magnitud que comprometa la seguridad del usuario, o de la estructura evaluada, el Director de Obra podréa reducir
el plazo de respuesta a los valores que estime conveniente.

. En caso de detectarse un incumplimiento sobre una Obra de Arte Mayor perteneciente a la seccién sorteada (total o parcialmente), la cantidad de hectometros que incumplen en la seccién
sera equivalente a la longitud total expresada en hectémetros de la obra de arte evaluada.

- Juntas

Tal como esta establecido las juntas deben ejecutarse con materiales y procedimientos admitidos en el Pliego de Vialidad y las ETCM. Se admiten ademas soluciones con asfalto modificado, cuya ficha
técnica se debera remitir a la Direccion de Obra y su uso debera ser aprobado por el Departamento Estructuras.
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3.2 Obras de Arte Menor.
Tipo de o L L . Método de . . Plazo de
. Caodigo Denominacion Descripcion Parametro o Exigencia .
nivel 9 P evaluacion 9 reparacion
Alcantarillas Obstrucciones Obstéaculos, vegetacion o acumulacion Porcentaje méaximo de la Por inspeccion visual se 10% 2 dias
transversales a la interiores al de tierra en el interior de la obra de arte | Seccion obstruida determina la Seccién
ruta y de acceso a escurrimiento obstruida de cada boca de
los caminos hidraulico la obra de arte
vecinales
Obstrucciones Vegetacion de mas de 1 m de altura por | Porcentaje maximo del ancho | Por inspeccion visual se 0% 2 dias
exteriores al encima del nivel de agua, en el cauce del cauce obstruido en determina el ancho del
escurrimiento dentro de la faja de uso publico, cuando | cualquier Seccién del mismo cauce afectado
hidraulico el cauce se encuentra total o
parcialmente inundado.
Obstéculos, vegetacion de altura mayor | Porcentaje maximo del ancho | Por inspeccion visual se 10% 2 dias
a 50 cm, tierra u otro elemento extrafio del cauce obstruido en determina el ancho del
ODR Obs en el cauce dentro de la faja cualquier Seccion del mismo cauce afectado
Socavaciones en el cauce, a la entrada | Profundidad méaxima de la Por inspeccion visual se 60 cm 2 dias
y/o salida de la obra de arte socavacion respecto a lalosa | determina la profundidad
0 de zampeado maxima de la socavacion
S
%) Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccién Total o parcial sea por % de altura obstruida Por inspeccion visual y 25% 3 dias
< tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
m
Cuneta o canal longitudinal revestido Obstaculos, vegetacion, tierra u otro Altura maxima Por inspeccion visual y 5cm 3 dias
obstruido elemento extrafio en el cauce que meétrica
genere una obstruccion parcial del
canal o cuneta revestido.
Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas por | Desplazamiento, giro o Por inspeccién visual se No se admite 14 dias
separacion o giro de porciones del ala o | desprendimientos entre determina la falta de
ODR Bal del cabezal, desprendimiento total del partes afectadas planicie del ala o del
ala o cabezal. cabezal, o separacién
apreciable de partes de la
estructura.
Deterioro en los terraplenes de accesoy Rotura, hundimiento o faltante de Superficie maxima Por inspeccion visual se 0cm2 7 dias
revestimientos terraplén, socavaciones, en particular determina la superficie de
ODR Ter en el zampeado o en las vigas de terraplén o de
fundacion de la obra de arte revestimiento que presenta
algun deterioro
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Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal Separacion maxima Por inspeccion visual se 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separacion con una
ODR Cal

regla colocada en forma
horizontal

0

©) Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal Superficie maxima Por inspeccién visual se 0cm2 60 dias

o recubrimiento. determina la superficie de

|<£ hierro a la vista

2z

"'EJ Lesiones superficiales de profundidad Superficie maxima Por inspeccion visual se 0cm2 60 dias

L superior a 2 cm mide con una regla y un

- perfil apoyado en la

% ODR Sup superficie de la estructura

@]

O Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm Longitud méaxima Por inspeccion visual se 0cm 60 dias
mide por comparacion con
el fisurémetro (plantilla con
lineas de diferentes
espesores)
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4 Elementos de Seguridad Vial.

La sefalizacion regira por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Sefalizacion” (NUS), Laminas Tipo
DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Madificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad", y “Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial” vigentes a la fecha de apertura de la licitacion, en lo que no
contradiga estas especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Senfializacién entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), debera retirarse la
sefializacion que haya perdido vigencia segun indicacion del Concedente y mantenerse con los
estandares indicados a continuacion para la nueva sefializacién, lo cual se considera incluido en la cuota
de mantenimiento.

4.1 Sefalizacion Vertical y Aérea
Proyectos de sefializacion. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de sefializacion existente.

El Concedente proporcionara el Proyecto de Sefializacién del Corredor licitado, con los ajustes, para el
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen.

Para la adecuacion de la sefalizacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, el plazo sera de
noventa dias desde la notificacién de entrega.

Se detallan a continuacion los casos en que se efectuara pago directo de sefiales:
e Sefiales nuevas, que no existan fisicamente en el tramo.
e Sefales que existen, pero que cambian su tamafio, pictograma o texto.

¢ Reubicacion de sefiales existentes. En este caso se realizara el metraje de postes trasladados, y
se certificara la mitad del mismo en el rubro correspondiente. El terreno en la zona de retiro
debera reacondicionarse. Se excluyen de este item todos los elementos cuya ubicacion
estuviera pre definida en la NUS (por ej., pare, prohibiciones de adelantamiento, curvas,
elementos de delineacion, etc.), movimientos que no seran objeto de pago directo.

Estos trabajos se pagaran en los siguientes rubros:
3010 Sefiales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2).
3027 Poste de hormigon para sefiales instaladas (m3).
Cualquier otra situacioén se considerara prorrateada en la cuota de mantenimiento.

Se sustituiran los delineadores por chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicacion de acuerdo a
lo indicado en la NUS. El suministro e instalacion de los mismos, asi como el retiro, rellenado de pozos y
traslado a las Dependencias de la DNV de los delineadores existentes se consideraran prorrateados
dentro de la cuota de mantenimiento.

El costo para alcanzar los niveles de servicio exigidos de la sefalizaciéon pre existente no sera
objeto de pago directo considerandose incluido en el item de mantenimiento de Seguridad Vial.

Sefalizacién de alcantarillas.

En el caso de alcantarillas que cuenten con proteccion de defensas metélicas, se eliminardn los
delineadores y parapetos existentes dentro del plazo de puesta a punto.

En caso de existir postes de hormigon tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o0 esté ausente algin parapeto, todos los postes de
esa alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o sefiales reflectivas con bandas
alternadas amarilla y negras segun corresponda.

Todos los trabajos de readecuacion de sefializacion de alcantarillas se consideraran prorrateados en la
cuota de mantenimiento.
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Defensas metalicas.

Las defensas metalicas se instalaran y mantendran de acuerdo al disefio original de cada tramo, es decir
lamina tipo 252, 267, 269 o0 especificaciones del fabricante en caso de terminales especiales y
amortiguadores de impacto.

Se excluyen del mantenimiento las deficiencias en altura preexistententes al momento de la contratacion.
En el caso de obras de pavimento que modificaran la cota de la defensa en relacion al pavimento, se
considerara prorrateado el retiro, recompactacion del terreno y reinstalacion de las mismas.

De todas las reposiciones de defensas metdlicas que el Contratista deba realizar por deficiencias
estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 100 m
anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de acuerdo a la nueva Lamina tipo 267 y
269, empleando postes de 2m de longitud. La instalacion se regira por lo expresado en la clausula 1.2
del Anexo 1 referida a defensas metalicas en obras complementarias. En caso de que no fuera necesaria
la reposicion de 100 m de defensas metdlicas al cabo de un afio, igualmente el Contratista debera
colocar la diferencia resultante en los lugares a determinar por la Direccidn de Obra ya sea para sustituir
tramos existentes 0 colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer mas de 100 m de
defensas al cabo de un afio, serd de aceptacion para las restantes reparaciones la realizacion por parte
del Contratista las reposiciones parciales, manteniendo el disefio original de la defensa. No se admitiran
soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes, los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en
los lugares indicados por la Direccion de Obra.

El Contratista deberd considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de
mantenimiento Seguridad Vial

Pérticos y Pescantes. Las sefiales en pérticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran
durante todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones pero deberdn modificar textos en caso de no
estar de acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira
reflectivo TIPO Il (ASTM 4956), u Xl para sefiales nuevas.

Cordones y Canteros. El contratista debera mantener pintados de color amarillo, de acuerdo a la Norma
Uruguaya de Sefializacion la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de
canteros centrales se aceptara el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a
ambos lados desde cualquier cambio de alineacion.
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4.1.1.1 Senalizacion Vertical.

4.1.1 Niveles de Servicio para Seiializacion Vertical y Aérea.

Tipo de Caodigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
V Fal Senfales faltantes Sefiales faltantes respecto al N° maximo de Se compararan todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 1 dia sefiales
Proyecto aprobado. sefiales con defecto. | hectometro con el proyecto aprobado. reglamentarias
6 dias sefiales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefiales con disefio diferente N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
al previsto. sefiales con defecto. | hectémetro.
Ubicacion Longitudinal | Sefiales con ubicacién N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
inadecuada longitudinal diferente a la sefiales con defecto. | hectémetro.
prevista en Proyecto
aprobado
VVis Visibilidad nocturna Sefiales con valores de N° méximo de La determinacion del coeficiente de N° de sefiales con defecto=0. 6 dias
insuficiente. retroreflectividad menor al sefiales con defecto. | retroreflexion se realizara con un . 3
especificado. retroreflectémetro, en arreglo a la norma ASTM | L0S valores minimos seran los
8 E 810 con un angulo de incidencia de -4° y un estableudo_s para la clase
O angulo de observacion de 0,2°. En cada correspondiente en la Norma
) hectémetro se evaltia en forma aleatoria una Uruguaya de Sefializacion
< sefial y la medida se realizara con la sefial en el | Vertical.
om estado en que se encontrare, i.e: sin realizar
limpieza alguna previa a la medicion.
Color inadecuado Sefiales cuyos colores no se N° maximo de La determinacién se realizara con un N° de sefiales con defecto=0 6 dias
encuentran dentro del area sefiales con defecto. | espectrocolorimetro dotado con un iluminante
cromatica especificada. patron CIE tipo D65 con geometria 45/0 y
observador patron 2°.Se verificara segun la
Norma Uruguaya de Sefializacién Vertical. Se
determinan las coordenadas crométicas de cada
color en la sefial a evaluar tomandose una Unica
lectura. En cada hectémetro se evalda en forma
aleatoria.
V Dafi Oxidacién en cara Sefiales con area oxidada en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
principal. la cara principal. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
Perforaciones de bala | Sefiales con perforaciones de N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
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que afectan el
mensaje

bala que afectan el mensaje.

sefiales con defecto.

hectometro, no admitiéndose perforaciones que
comprometan el mensaje cualquiera sea la
cantidad.

Dobleces mayores Sefiales con dobleces que N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
afecten el mensaje (incluye sefiales con defecto. | cada hectémetro, no admitiéndose dobleces
afectacion de angulos). mayores a 7,5cm, mas de un doblez o angulos
importantes...
Placa quebrada Sefiales con placa quebrada. N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
sefiales con defecto. | hectometro.
Vandalismo Sefiales con mensaje afectado | N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
por vandalismo. sefiales con defecto. | hectémetro.
Suciedad Sefiales con mensaje afectado | N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
por suciedad. sefiales con defecto. | hectometro.
VSuel Panel desajustado o Sefiales con panel N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
suelto. desajustado o suelto. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
VSuj Deterioro o falta de Sefiales con deterioro o falta N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
costillas. de costillas. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
Falta de bulones Sefiales con falta de N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
elementos de sujecion. sefiales con defecto. | hectémetro, no admitiéndose falta total o parcial
de bulones.
VproyC Distancia lateral libre Sefiales con distancia lateral N° méximo de Se medira la distancia lateral al borde de N° de sefiales con defecto=0 60 dias
al borde de calzada al borde de calzada menor a sefiales con defecto. | calzada de todas las sefiales de cada
inadecuada. la especificada en la Norma hectémetro con tolerancia 10cm. Defecto
0 Uruguaya de Sefializacion computable sélo en sefiales nuevas.
e} Vertical.
o
|<£ Altura inadecuada Sefiales con altura menor a la N° maximo de Se medira la altura de todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
= especificada en la Norma sefiales con defecto. | cada hectémetro considerandose una tolerancia | hectémetro. No obstante: N°
L Uruguaya de Sefializacion de 10cm en menos. de sefiales con altura menor a
= Vertical 20 cm de tolerancia=0
LU
_
% VOxC Oxidacion en cantos o | Sefiales con oxidacién en N° mé&ximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
®) en torno a cantos o0 en torno a sefiales con defecto. | cada hectémetro. hectémetro
O perforaciones. perforaciones.
Oxidacion en cara Sefiales con area oxidada en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de | Hasta dos sefiales en el 60 dias
posterior. la cara posterior mayor a 5%. sefiales con defecto. | cada hectémetro, no admitiéndose oxidaciones hectémetro
en la cara posterior afectando més del 5% del
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area.
VDafiC Perforaciones de bala | Sefiales con perforaciones de N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
en nimero menor que | bala con nimero menor a 3 'y sefiales con defecto. | cada hectémetro. hectémetro
tres que no afecten el mensaje.
Perforaciones de bala | Sefiales con 3 0 mas N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 60 dias
en nimero mayor o perforaciones de bala afecten sefiales con defecto. | cada hectémetro.
igual a tres. 0 no el mensaje
Dobleces menores Sefiales con un doblez menor | N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
a 7.5cm y angulos pequefios. sefiales con defecto. | hectometro hectometro
VSujC Soportes en mal Sefiales con soportes en mal N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 60 dias
estado. estado o defectuoso. sefiales con defecto. | hectémetro, no admitiéndose postes inclinados,
caidos y/o fracturados y/o con armadura a la
vista y/o con vegetacion que impida su
visibilidad.
Pintura del soporte en | Sefiales con pintura del N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
mal estado. soporte en mal estado o sefiales con defecto. | hectémetro. hectometro.
inexistente.

Nota: Toda sefal nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando: MTOP, N° Licitacion, Nombre del Contratista, Fecha
de confeccidn, cédigo QR con la influencia que indique la DNV, en el formato que indicara la Direccion de Obra.
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4.1.1.2. Parapetos, Delineadores, Barandas, Cordones y otros elementos de encarrilamiento.

Tipo Plazo de
de Caédigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia »
. reparacion

nivel

SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos Se evaluara segun Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos faltantes 6 dias
faltantes respecto al Proyecto aprobado. delineadores segun proyecto aprobado, no respecto al correspondiente del Proyecto | calendario
correspondiente del admitiéndose la ausencia total o parcial de los aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. mismos.
SEE Rot Estructura 'y Porcentaje de elementos Se evaluara Se evaluaran todos los parapetos, Porcentaje de elementos con defectos 6 dias
aspecto. con defectos en su estructura 'y aspecto. | delineadores, barandas, cordones y otros en su estructura < 10%. Las cabeceras calendario
estructura y aspecto. elementos de encarrilamiento, no admitiéndose | de puentes estaran pintadas de acuerdo
fracturas y/o armaduras a la vista, y/o a lo establecido en la lamina tipo LT242
deficiencias en el pintado. (amarillo reflectivo se realizara con papel
reflectivo).
N
@) Los cordones no presentaran zonas con
O lesiones o fracturadas que comprometan
2} un a desprendimiento posterior.
@
Elementos Porcentaje de elementos Se evaluara la Se evaluara cada elemento, no admitiéndose Porcentaje de elementos reflectivos 6 dias
reflectivos. reflectivos faltantes y/o ausencia o aspecto su ausencia y deberan contar en ambas caras faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
SEE R deficientes. de los elementos con los elementos reflectivos correspondientes
ef . , o :
reflectivos. segun la lamina tipo DNV correspondientes
segun lo previsto en la Norma Uruguaya de
Sefializacion.
SEE Veg Vegetacion en su Porcentaje de elementos Se evaluara la Se evaluaran todos los elementos, no Porcentaje de elementos ocultos por 6 dias
entorno. ocultos por vegetacion. existencia de admitiéndose en ninguno de los casos vegetacion < 10%. calendario
vegetacion en el vegetacion en su entorno que impida su
entorno. visibilidad.
<
= Se evaluara la altura | Se evaluaran todos los elementos parapetos y
E y alineacién con delineadores, segin Norma Uruguaya de Porcentaje de elementos con alineacion
=0 Porcentaje de elementos respecto a lo previsto | Sefializacién. Debera responder a lo o altura defectuosa respecto al 60 dias
L Q SEE Geo Alineacién, Altura con alineacion o altura en la Norma establecido en la lamina tipo N° 134 E, con las u ectu p .
= inadecuada. Uruguaya de siguientes tolerancias: alineacion distancia al correspondiente del Proyecto aprobado calendario
[ iguaya ¢ 9 < 10%.
S Sefializacion vy el borde de calzada +/-20cm y altura +-5cm. Se
8 Proyecto Original. aplica para reposiciones y sefiales nuevas
Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/77 “Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 1 Tramo: 67k600 — 119k000” 7.80




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara:

e La existencia de dos o mas defectos, cualesquiera fuera, en una misma sefial, implicara la
invalidacion de todo el hectometro evaluado.

e La existencia de tres o mas defectos, cualesquiera fueran, en el total de las sefales del
hectémetro, implicard la invalidacion de todo el hectometro.
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4.1.1.3 Postes Kilométricos.

Ausencia de postes

N° maximo de postes con

Se evaluaran todos los postes kilométricos, no

N° de sefiales

Pki Fal kilométricos. Postes kilométricos faltantes. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. con defecto=0 6 dias
Se evaluaran todos los postes kilométricos no
Estructura o aspecto admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o
Pki Def defectuoso Postes kilométricos con N° maximo de postes con deficiencias en el pintado y/o vegetacion en su N° de sefiales 30 dias

defectos.

defecto.

entorno que impida visibilidad y/o variantes en el
disefio que no hubieran sido aprobadas por el

Concedente.

con defecto=0

4.1.1.4 Defensas Metalicas.

Ausencia de Defensas Defensas faltantes o de menor longitud Longitud de defensas | Se evaluaran todas las defensas no Longitud igual a la 6 dias
Def Fal Metélicas con respecto a la aprobada por el aprobada. admjtiéndose la ausencia de defensas o aprobada.
Concedente. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacion, alineacién, Porcentaje de la longitud de defensas Ubicacion, alineacién | Se evaluaran todas las defensas de acuerdo Ubicacion, alineaciény | 6 dias
Def Proy altura con ubicaci_()n defectuosa respecto a la y altura aprobada. a laminas tipo DNV yalo estab_le_cido por el altura igual a las
correspondiente del Proyecto aprobado. Concedente. Valido para reposiciones o aprobadas.
tramos nuevos
Dobleces o dafios Defensas con dobleces y dafios. Dobleces o dafios en | Se evaluaran todas las defensas, no Longitud de defensas 6 dias
la defensa. admitiéndose dobleces o dafios totales o con dobleces o
parciales. dafios=0
Def Def
Elementos de fijacion Bulones y arandelas faltantes. Faltante de bulones o | Se evaluaran todas las defensas, no Bulones y/o arandelas 6 dias
(bulones y arandelas) arandelas. admitiéndose la ausencia o desajuste total o faltantes=0
parcial de estos elementos.
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Oxidacioén

Defensas con oxidacion

Porcentaje de
defensas con 6xido

Se evaluaran todas las defensas, no
admitiéndose un area con oxidacion en los
componentes mayor a 10%, o que afecte
localmente la capacidad estructural

% oxidacion total <10%
o capacidad estructural
afectada

COMPLEMENTARIOS

Elementos reflectivos Elementos reflectivos faltantes, con N° méximo de postes Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de 6 dias
defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, o defectuosos con defecto. admitiéndose en las arandelas "L" la elementos reflectivos
Def Ref en cuanto a dimen_sio_nes, alineacion, o ausencia de e_lementos reflectivos de faltantqs_, con
cualquier otra desviacion con respecto a acuerdo a lo previsto en la LT 267, o que los reflectividad
lamina tipo DNV. mismos tengan una reflectividad menor a insuficiente u otros
40/cd/lux/m2. defectos < 20%.
Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad o Longitud afectada por Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de la 60 dias
Def Suc pegatinas. sucieqad o] admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de‘defensas
pegatinas. con suciedad o
pegatinas < 10%.
Vegetacion en el entorno Existencia de vegetacion en el entorno Porcentaje de la Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de longitud 60 dias
de la defensa. de la defensa. longitud afectada por admitiéndose vegetacion que afecte su de defensa afectada
Def Veg vegetacion en el visibilidad. por vegetacion en el
entorno de la entorno < 10%.
defensa.
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4.2 Sefalizacién Horizontal.

Demarcacién. Se demarcaran todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones
previstas segin la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para
la Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente.

En todos los empalmes se demarcaran las lineas de detenciéon en todos los accesos, asi como las
superficies de ceda el paso y flechas definidas en la Norma Uruguaya de Sefializacion y las instrucciones
de la Direccion de Obra.

La sefializacion horizontal sera clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma
Uruguaya de Sefalizacion.

A excepcion de los empalmes del tramo y cualquier zona con ancho de banquina menor a 1.5 m de
ancho, la demarcacion de borde se ejecutara con material termoplastico de aplicaciéon en caliente con
resalto. La misma sera de 2 mm de espesor, 15 cm de ancho, y cada 20 cm resalto en 5 cm de 5 mm
adicionales. La demarcacion del resto de ejes y bordes se ejecutard con material termoplastico de
aplicacion en caliente de 15 cm de ancho. En el caso de tramos con doble amarilla podra prescindir de la
linea intermitente entre las mismas. En el caso de tramos sin obra nueva, los ejes se demarcaran de
acuerdo a la geometria preexistente (10 cm de ancho y con intermitente blanca en el medio).

El Contratista deber& hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefializacion horizontal,
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran
prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de las marcas debera ajustarse a los
criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Sefalizacion Horizontal. La DNV debera aprobar los
trabajos de pre-marcado previo a la ejecucién definitiva de las marcas. El Contratista procedera al
replanteo de las fajas a pintar, con la supervisién del Concedente, con marcas de pintura o similar que
constituyan una guia de precision a las maquinas marcadoras.

Durante el periodo de contrato sera aceptable el repintado de bordes sonorizados en frio. En cuanto a
los resaltos, estos se consideraran de aceptacién en cuanto a su altura siempre y cuando la misma sea
mayor a la mitad de la altura de disefio.

La ejecucion de la demarcacién podra hacerse en forma integral por el Contratista o parcialmente y/o
nula si se realiza por otros contratos.

Asimismo, el Organo de Control de Contratos (con el asesoramiento del Departamento Seguridad en el
Transito), a través de la Direccién de Obra, indicara cuando se ejecutaran las tareas de demarcacion
horizontal mediante érdenes de trabajo las cuales deberan ser cumplidas en un plazo maximo de 15 dias
calendario. El incumplimiento de plazo de dicha orden de trabajo, seran penalizadas directamente, con
una multa por dia calendario de incumplimiento de US$ 500.

La demarcacion horizontal se pagara segun los rubros:
3043 Linea de eje aplicada en caliente (m2).
3044 Linea de borde aplicado en caliente (m2).
3045 Amarillo aplicado en caliente (m2).
3044-1 Demarcacion aplicado en caliente parcial (ejes o bordes) (m2).
3046 Superficies aplicadas en caliente (m2).
3047 Pintura pavimento con resalto (m2).

A los efectos del pago se considerara demarcacion parcial (ejes o bordes) a una orden de trabajo por
ejes o bordes sea menor a 300 m2.

En la demarcacion a ejecutar en pavimentos de hormigén se considerara prorrateada la ejecucion de
bandas de 0.05 m de color negro adyacentes a la demarcacion para generar el contraste de la misma.

La demarcacion horizontal de las calzadas de servicio se pagara en el siguiente rubro:
3038 Demarcacion en frio (ejes o bordes) (m2).

A los efectos de demarcar el eje en los tramos del contrato con obras cuyo comienzo es diferido, el
Director de Obra podréa ordenar la demarcacion del eje en frio con un ancho de 15 cm, lo cual se pagara
en el rubro:

3037 Linea de eje aplicado en frio (m2).
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El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacion o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

4.2.1 Forma de entregay periodo de garantia o mantenimiento

La demarcacién se ejecutara de acuerdo al documento Especificaciones del Equipamiento para la
Seguridad Vial.

1) El trabajo serd recibido provisoriamente luego de verificado el cumplimiento de las
especificaciones.

2) Los trabajos que no sean de recibo, deberan ser eliminados de manera que no se visualicen, de
forma definitiva.

3) Se establece un periodo total de garantia de buena ejecucion de los trabajos a partir de la
recepcion provisoria de 36 meses para la pintura en caliente.

4) La marcacion del pavimento debera ser garantizada por la firma oferente, contra fallas debidas a
una adhesion deficiente o a otras causas atribuibles, tanto a defectos de la pintura en si, como al
método y condiciones de aplicacion.

5) El plazo total de garantia sera el indicado en el punto 3 cumpliendo ademas las evaluaciones
parciales que se detallan:

Deterioro o Desgaste:

Se controlara por comparacion con el “Patron de Comparacién del Deterioro de la Pintura de
Pavimentos” del Adjunto de la Norma de Sefializacion Horizontal del MTOP (Edicion Diciembre 2001).

Pintura en caliente:
Se deberan cumplir los siguientes limites maximos:

1) Ala Recepcion Provisoria 0%.
I) Al cabo de 12 meses 10%.
I11) Al cabo de 24 meses 15%.
IV) Al cabo de 36 meses 20%.

Espesor:

El espesor se determinard sobre la superficie de pavimento pintada y al momento de la Recepcion
Provisoria, el espesor promedio para la pintura en caliente deberd superar los 1500 micrones.

Se podra determinar también sobra muestras de pintura aplicadas sobre chapas tomadas en la obra.
Visibilidad diurna:
Se evaluard mediante el Coeficiente de luminancia en iluminacién difusa Qd.

Al momento de la Recepcion Provisoria y de la Recepcion Definitiva se exigira una luminancia minima
de:

e color blanco: 100 mcd/IxYm2 (en pavimento asfaltico) y 130 mcd/Ix/m2 (en pavimento de
hormigén).
e color amarillo: 80 mcd/Ix/m2.

Visibilidad nocturna:

Se evaluara mediante el coeficiente de retroreflexion (RL) que se medira con un reflectometro de
geometria 30 m.

Al momento de la Recepcion Provisoria, se exigira un coeficiente de retroreflexion minimo de:

e color blanco: 200 milicandelas por lux por m2 (para equipo con angulo de incidencia de 88,76° y
angulo de observacion de 1,05°)

e color amarillo: 150 milicandelas por lux por m2 (para equipo con angulo de incidencia de 88,76° y
angulo de observacion de 1,05°)

Al momento de la Recepcion Definitiva se exigira un valor minimo de:
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e para ambos colores: 100 milicandelas por lux por m2(para equipo con angulo de incidencia de
88,76° y angulo de observacién de 1,05°)

Color:

El color tanto de las marcas blancas como amarilla debera estar en todo momento dentro de las
siguientes coordenadas crométicas:

COLOR Coord 1 2 3 4

Blanco X 0.355 0.305 0.285 0.335
Y 0.355 0.305 0.325 0.375

Amarillo X 0.443 0.545 0.465 0.389
Y 0.399 0.455 0.535 0.431

6) Durante el lapso transcurrido entre la recepcion provisoria y la definitiva, el Contratista debera
mantener el equipo utilizado en la demarcacion, a la orden de la Direccion, a efectos de realizar
la conservacién de todas las marcaciones de manera que se ajusten a las evaluaciones
indicadas (Art.5).

7) Transcurrido el plazo de garantia y luego de cumplidas satisfactoriamente todas las evaluaciones
parciales se podréa solicitar la recepcién definitiva y disponer libremente del equipo utilizado.

Durante el periodo de garantia de la demarcacion se establece entre la recepcién provisoria y la
recepcion definitiva una tolerancia de hasta un 3% del area pintada (para la cual se solicita la recepcion)
donde se incumpla alguno de los indicadores establecidos en el punto 5. Dicha tolerancia aplicara
Unicamente a zonas donde existan entradas particulares consecutivas o curvas. En estos casos la
Direcciéon de obras ordenara el repintado de dichos tramos pagando la tarea en los rubros antes
indicados segun sea el caso.

Se aclara que si hay tramos que la Direccion de obras ordena pintar mas de una vez para cumplir con los
indicadores durante el periodo de garantia, esa area se computara tantas veces como se pinte a los
efectos de chequear la tolerancia establecida.

Si durante el periodo de garantia es necesario repintar mas del 3% del area, el Contratista pintara a su
costo el metraje que resulte por encima del 3% y con demarcacién termoplastica.

Para el caso de la demarcacion de los lomos de burro y superficies rige todo lo establecido anteriormente
con excepcidn del periodo de garantia establecido en el punto 3 pasando a ser de 12 meses.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalardn en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y
48 metros respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes cada 3 m, en isletas y cordén
cada 12 m en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Direccién de Obra.

En los tramos en que se ejecuten obras segln lo dispuesto, durante los 6 meses previos al inicio de las
mismas no regira la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas
reflectivas.
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4.2.2 Niveles de Servicios para Seializacion Horizontal.

4.2.2.1 Demarcacion Horizontal. (NO APLICA)

Tipo de
nivel

BASICOS

Cadigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
reparacion
Exceso de desgaste | Porcentaje del Porcentaje de deterioro Se controlara por comparacion con el Desgaste < 20% 6 dias
deterioro de al maximo. “Patron de Comparacion del Deterioro de la
HDes superficie Pintura de Pavimentos”, segun Norma
9 pintada. Uruguaya de Sefializacion Horizontal
(Adjunto), correspondiente a Clase definida
en el Contrato.
Visibilidad diurna Visibilidad Coeficiente de luminancia | El Qd se determinard, segin Norma ASTM- Pavimento asféltico: 6 dias
insuficiente diurna medida en iluminacion difusa QD E 2302, con un angulo de observacién de S )
através del minimo. 2,29° con Retroreflectémetro ZRM 1013+ Blanco = 100 (med/Ix/m2);
Coeficiente de RL/Qd o similar. La distribucion espectral de Amarillo. = 80 (mcd/Ix/m2)
lluminancia en la luz correspondera al iluminante CIE D65.
iluminacion La dispersion angular de las direcciones de Pavimento de hormigén:
difusa Qd. medida no excedera de 0,33°. El area de la
marca medida sera como minimo de 50 Blanco 2 130 (mcd/Ix/m2)
cm2. Amarillo 2 80 (mcd/Ix/m2)
) Para cada clase
HVis
Norma Uruguaya de Sefializacion
Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3.
Visibilidad nocturna RL Se medird a través del La determinacion del coeficiente de Los valores deberan ser mayores o 6 dias
insuficiente coeficiente de retroreflexion se realizara con un iguales a los estipulados en las
retroreflexiéon RL. retroreflectometro ZRM 1013+ RL/Qd o Tablas correspondientes a la Clase 1
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 segun la Norma Uruguaya de
con un angulo de incidencia de 88,76° y un Sefializacion Horizontal (Adjunto),
angulo de observacion de 1,05. El Art. 4.3.
Concedente podra efectuar la medicién con
otros equipos, realizando las conversiones
correspondientes.
Ancho de lineas Ancho segun Ancho minimo Se realizara una medicién para cada tipo de Demarcacion de lineas de eje y 6 dias
Norma linea por hectometro. Cada medicion se borde: 210cm. Demarcacion de
Uruguaya de realizara segun lo previsto en la Norma lineas de borde con resalto se
HAnNch Sefializacion Uruguaya de Sefializacion. ejecutara de acuerdo a lo dispuesto

en el proyecto correspondiente, no
se admitiran anchos inferiores a
estos. Lineas de reduccion de

velocidad se ejecutaran de acuerdo

Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas

M/77 “Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 1 Tramo: 67k600 — 119k000”

7.87




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

a la N. Uruguaya de Sefi. Horizontal,
Art. 3.2.3. y no se admitiran
interdistancias y anchos inferiores a
los establecidos en el mencionado

articulo.
Decoloracién o Coordenadas cromaticas La determinacion se realizard con un Los valores deben estar 60 dias
suciedad de las dentro del diagrama CIE espectrocolorimetro con un iluminante comprendidos en los vértices de la
lineas o marcas definido por los 4 puntos patrén CIE tipo D65 con geometria 45/0 y regién cromatica definidos en la
contenidos en la tabla observador patrén 2°. Norma Uruguaya de Sefializacién
correspondiente de la Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

7)) Norma Uruguaya de

o Sefializacién Horizontal.

0 d
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4.2.2.2 Niveles de Servicio para Tachas reflectivas

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede
presentar desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacién de las tachas reflectivas se mide a través de la determinacion del
angulo que forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho angulo debe ser
menor que 3°.

Tipo de Cadigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Tachas eje Existenciay | Numero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
pertinencia o0 inadecuadas respecto al de tachas faltantes todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
TAE Fal . : . .
proyecto aprobado (An).: T1 | o inadecuadas con hectémetro. localizada
la demarcacion.
Tachas eje Tachas Tachas hundidas de tal Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
hundidas, forma que comprometa su de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
torcidas visibilidad total o deterioradas. hectometro localizada
0 parcialmente, o formando
o un angulo mayor a 3° entre
(@) el eje de larutay el eje
) retroreflector proyectado
< sobre el pavimento. T2
@ TAE Rot
Tachas Tachas quebradas T3 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
quebradas de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
deterioradas. hectometro localizada
Tachas con T4 Porcentaje méximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
pérdida del de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
area deterioradas. hectémetro localizada
reflectiva
EE Tachas Existenciay | Numero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
- TAB Fal borde pertinencia 0 inadecuadas respecto al de tachas faltantes todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
Z proyecto aprobado (An).T1* | o inadecuadas con hectémetro. localizada
w la demarcacion.
S0
w O
i Tachas Tachas Tachas hundidas de tal Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
S TAB Rot borde hundidas, forma que comprometa su de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
(@) torcidas visibilidad total o deterioradas. hectémetro localizada
O parcialmente, o formando
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un angulo mayor a 3° entre
el eje delarutay el eje
retroreflector proyectado
sobre el pavimento. T2*

Tachas Tachas quebradas T3* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60dias
quebradas de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
deterioradas. hectometro localizada
Tachas con T4* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
pérdida del de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
area deterioradas. hectometro localizada
reflectiva
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5. Faja de dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio publico.

Tipo de | Cddigo Denominacion Descripcion Parametro Método de Exigencia Plazo de
nivel evaluacion reparacion
Exceso en la altura del Gramineas, leguminosas y malezas que Altura Por inspeccién visual y En las cunetas y cauces: 15 7 dias
césped en la faja integran el tapiz vegetal métrica cm
publica
A ambos lados de la ruta,
FDP hasta los 15 m desde el
Ces borde de la banquina: 15 cm
En el resto de la faja: 50 cm
En areas de descanso: 15
cm
FDP Obstéculos en toda la Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas | % de area de faja cubierta Por inspeccién visual y 0% 2 dias
Obs faja en la faja con obstaculo métrica
(%)) Arboles en condiciones | Arboles fitosanitariamente en malas condiciones % de arboles con Por inspeccién visual y 0% 2 dias
O FDP Arb de riesgo y/o con peligro de caida como asi también que enfermedades patdgenas métrica
O afecten la visibilidad riesgo para terceros y/o
2 secos
<
m
Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y 0% 3 dias
escombros, animales muertos por residuos métrica
FDP
Res Propaganda Carteles en arboles, columnas de alumbrado, Cantidad de carteles por Por inspeccion visual 0% 3 dias
refugios, carteles pegados o clavados en Km. De carretera de via
bastidores simple
FDP Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan % de refugios con Se calcula el area 0% 7 dias
Rpe locomocion, deben estar pintadas y sin roturas. incumplimientos afectada
Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no Longitud afectada por Km. Por inspeccién visual y 0% 15 dias
FDP nocivos para el medio ambiente las plagas De carretera métrica
Map como ser margarita de Piria, Abrojo, capin y
loras.
QW L . o . o .
=S« FDP Aguas empozadas en Depresion donde se acumula agua pluvial Altura de la depresion Por inspeccién visual y 0% 60 dias
ouwkE Aef la faja métrica
OaZ2
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FDP Def Deficiencia en los Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por Por inspeccién visual y 0% 60 dias
limites de la concesion Km. de carretera métrica
FDP Ssc Suelo sin cobertura Falta de césped % de area de faja afectada Por inspeccién visual 0% 60 dias
vegetal
EDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a | % de area de faja afectada Por inspeccién visual y 0% 60 dias
0.2m métrica
FDP Limpieza dentro de los Ramas secas, arbustos dentro del monte. % de area de faja cubierta Por inspeccién visual y 0% 60 dias
Lim montes Ramas mayores a 0.03 m. métrica
Veredas con pasto Pasto en la vereda % de area de vereda Por inspeccién visual y 0% 60 dias
FDP métrica
Vpa
Carpido de plantas Se debera mantener el entorno de las plantas % de arboles sin carpir Por inspeccién visual y 0% 60 dias
FDP arbustivas arbustiva permanentemente carpidas y sin métrica
Cpa vegetacion..

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (Erosiones en la faja) en funcién de la severidad de la misma y a juicio del Concedente se podra emitir una Orden de Servicio con plazo de respuesta mucho

menor al especificado.
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H. ANEXO 5: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS
NIVELES DE SERVICIO

1. Descripcion

En el Anexo 4 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicion cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacién son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, trimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacion del contrato.

Se calcula el Nivel de Servicio de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada.

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio Global del Contrato

La determinacién de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato
asi como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizara de acuerdo a la
metodologia que se detalla a continuacion:

2.1 Seleccién de la muestra

La seleccion de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se subdividird cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km. en coincidencia con la
tramificacion por kilometro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asi un numero total de secciones de cada tramo.

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kildmetro entero, se definen secciones
especiales al comienzo y/o fin del tramo, complementando los segmentos de las secciones de forma de
completar diez segmentos talque todos pertenezcan al tramo.

Seccion: 1 kilémetro
Segmento: 100 metros

Se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del ndmero total de
secciones del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafio
de la muestra determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccién por tramo.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilobmetros a evaluar. Si se
constata que en algun kilbmetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se
procedera anular los mismos, y ser& pasible de multas. Se dejaréa registro en el Acta de Campo
(ver cldusula 7.5 del Capitulo 3).

Si durante la evaluacion, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo
a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podrda sustituirla por otra perteneciente al
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de
Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad en los descargos posteriores.

2.2 Evaluaciéon de la muestra

La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

Cada seccion seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento
extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte (éste se considerara
totalmente incluido en el segmento extremo); en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los
estandares establecidos en el Anexo 4 para cada uno de los items de mantenimiento (calzada,
banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de dominio publico).

En cada seccion se determinara:

i) nimero total de segmentos evaluados (diez).
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ii) nimero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para cada uno
de los items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja
de dominio publico)

Con los datos antes mencionadas se procedera a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato, como se detalla a continuacion.

2.3 Nivel de Servicio de los tramos
Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg. fallados item i) dividiendo el nimero de
segmento con incumplimiento entre el nimero total de segmentos que tiene la muestra.

Se asocian los siguientes factores de ponderacion wi:
e Calzada: 100%
e Banquina: 80%
e Obra de arte mayor y menor: 80%
e Seguridad vial: 80%
e Faja de dominio publico: 60%

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacion
correspondiente.

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderacién por el porcentaje de
segmentos fallados.

Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los mismos, y obtenemos el
Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j= 3 (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el célculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items de
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3. Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos, calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato:

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Calculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén
manteniendo al momento de la evaluacion.

Nota: Tanto para los Niveles de Servicio de los tramos como para el Nivel de Servicio Global del Contrato, se redondeara hasta
una cifra significativa luego de la coma decimal el valor obtenido del calculo correspondiente, siendo estos valores los considerados
a los efectos de las posibles penalizaciones y/o premios.
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1. Modelo de Orden de Trabajo
ORDEN DE TRABAJO N°...

ANEXO 6: MODELO DE DOCUMENTOS

FECHA: ...
Por la presente se le ordena al Contratista ............ del Contrato N°... denominado ...... , realizar las
tareas complementarias que a continuacioén se detallan:

N° | Ruta | Tramo | Km Descripcién Tarea Plazo de

Ejecucion

23 X CabD 7 km Construccién de refugio 7 dias

24 X Cab 7 km 2 dias

25 X Cab 7 km 2 dias

26 X CabD 10 km 2 dias
Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.
Director de Obra
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2.
ORDEN DE SERVICIO N°...

FECHA: ...

Modelo de Orden de Servicio

Se informa al Contratista... del Contrato N°... denominado....... , que se ha procedido a realizar..............

en el dia de la fecha

, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo

gue se dispone la reparacién de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”,

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitacion.

N° | Ruta | Tramo | Km | Sector | Cédigo de Denominacion del Plazo de Fecha de
defecto defecto reparacién | vencimiento
23 X CabD 7 km 7+100 al BMA Re Reduccién del ancho de los 7 dias 08/02/18
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/18
25 X Cab 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/18
26 X Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al 2 dias 03/02/18
escurrimiento de las aguas
Por el Contratante
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3. Acta de Inicio de Evaluacién trimestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2018, por una parte el Ing.... en representacion del

Organo de Control, el Director de Obra Ing

......... y por otra parte el Ingeniero Residente ....

en

representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la
presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia de la fecha la evaluacion de frecuencia
trimestral N°... procediéndose a evaluar las siguientes secciones del contrato:

Ruta | Tramo Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra
X BacC 24,65 km en mantenimiento
X Cab 35,00 km en mantenimiento
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento
Se deja registro de las personas que irdn a concurrir a la evaluacion en campo por item de

mantenimiento:

RESPONSABLE

Acta de Campo
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4. Acta de Inicio de Evaluacién semestral
ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2018, por una parte el Ing.... en representaciéon del
Organo de Control, y por otra parte ......... en representacién del Contratista del contrato N°...
denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a
realizar en el dia de la fecha la evaluacion de frecuencia semestral N°... procediéndose a evaluar las

siguientes secciones del contrato:

Ruta | Tramo Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra
X BaC 24,65 km en mantenimiento
X CabD 35,00 km en mantenimiento
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento

Se deja registro de las personas que irdn a concurrir a la evaluacion en campo por item de

mantenimiento:

ITEM RESPONSABLE
Calzada , Banquina y Obras de Arte
Menor
Seguridad Vial
Faja de Dominio Publico
Obras de Arte Mayor

El Contratista presenta solicitacion de flexibilizacion:

Sl

NO
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5. Acta de Campo evaluacion trimestral

ACTA N°...
Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2018, por una parte el Director de Obra (6 evaluador del
Organo de Control de Contratos) ......... en representacion del Concedente, y por otra parte .......... en

representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben la siguiente acta certificando
los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a continuacion:

Ruta X - Tramo: C a D
Acta de Campo: Calzada
Estandares de Servicio Hectometro
1 2 3 4 B 6 7 8 9 | 10
! ' ' 0 0 0 ' ' ' o
Tipo de o . . L . . 1889898908908 9o8ogo8o8 )
P Caédig | Denominacio Descripcidn del Exigenci |S§ 383293 H 392838 8| Observaciones
paviment — =
o (o] n del defecto defecto a
o
Slo9dodoeoTdoedododoSo g od
HEEEEEEEEEEREREREEE
(=]
Reduccion del Disminucién del ancho del
CMA Re ancho de superficie L'"Fe.ge la bj“.‘q“'"a i0d 0% X
de rodadura | eg‘#jvo en el inventario de
a
Cavidades producidas en el
CMA Po Pozos firme de forma irregular y 0% X
Z() diferentes tamafios
=
\3:' Reparaciones localizadas
LL realizadas en el pavimento
(] que presenten deterioro,
:E desniveles, deformaciones ,
Baches de Nivel que no estén o
d CMA Ba medio y alto perfectamente recuadrados 10% % X
N 0 con un material que no
L tenga igual comportamiento
= que el pavimento
circundante
Entendiéndose por material
suelto cualquier tipo de
CMA Obs Existencia de material que no permitiera la 0
obstaculos correcta adherencia del
neumatico con la superficie
de rodadura
Acta de Campo: Faja de
dominio publico
Estandares de Servicio Hectémetro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
! ' ' ' ' ' (=}
o o [= [=) [=) (= | (= | (= (= (= | '
2 2 .z A2 ©0(898983989892g8 84 89
Tipo de - Denominacién | Descripcién del . (283888 H3d39SH 3K 8| OBSERVACIONES
: Cadigo Exigencia =
pavimento del defecto defecto S
Sl i d rd drd i drd i d
dlogogdogogegoegegegeg
JSYEAEYINBIEH RIS
Exceso en la altura Gramineas, leguminosas
FA Ces del césped en la faja | y malezas que integran el bl X X X X
publica. tapiz vegetal.
% Obstéaculos en toda Presencia de piedras,
= FA Obs. a faia escombro, ramas y cepas 0%
% o] J en la faja
a O Carteles en arboles,
w I:_ﬂl columnas de alumbrado,
ao FA Prop Propaganda refugios, carteles 0% X
< o pegados o clavados en
bastidores
=
E Paredes y techo para
Refugios personas que esperan
FARE Peatonales locomocién, deben estar 0% %
pintadas sin roturas

Por el Contratante

Por el Contratista
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6. Acta de Campo evaluacion semestral
ACTA N°...
Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2018, por una parte el evaluador......... en representacion

del Concedente, y por otra

muestran a continuacion:

parte .......... en representacion del Contratista del contrato N°...
denominado..., suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se

Ruta X - Tramo: C a D
Acta de Campo: Calzada
Estandares de Servicio Hectometro
1 2 2 4 5 6 7 8 9 |10
i ) ) S
. . .z . .z o g [, (= (= (= [ [ (= | (= | .
Tlpo de Codido Denominacion Descripcion del Exigencia | 8 & 89598389 8¢s §g 8989 g| Observaciones
9 g S
pavimento del defecto defecto =
Slo9doeg9oTdoTdodedog9od oy
3|888q59585985:95q85
Reduccion del Disminucion del ancho del
CMA Re ancho de superficie | firme de la banquina definido 0% X
de rodadura en el inventario de la DNV
Cavidades producidas en el
CMA Po Pozos firme de forma irregular y 0% X
6 diferentes tamafios
: Reparaciones localizadas
<L realizadas en el pavimento
% que presenten deterioro,
< Baches de Nivel desniveles, deformaciones ,
CMA Ba . que no estén perfectamente 10% X X
< medio y alto
— y recuadrados o con un
O material que no tenga igual
m comportamiento que el
s pavimento circundante
Entendiéndose por material
suelto cualquier tipo de
CMA Obs Existencia de material que no permitiera la 0
obstaculos correcta adherencia del
neumatico con la superficie
de rodadura
Por el Contratante Por el Contratista
ACTANC...
Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2018, por una parte el evaluador......... en representacion
del Concedente, y por otra parte .......... en representacion del Contratista del contrato N°...

denominado..., suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se

muestran a continuacion:

Ruta X - Tramo: CaD

Acta de Campo: Faja de
dominio publico

Estandares de Servicio Hectémetro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
. A s Al 2 o9 odaedadadodadaedasdea
Tipo de Cédigo Denominacion Descripcion del Exigencia §g 8989888939859858989 OBSERVACIONES
pavimento del defecto defecto S | = | = e e e e s =1
885888588388 88¢8358¢
1 ] (2] < To) © ~ © °1 o
Exceso en la altura Gramineas, leguminosas y
FA Ces del césped en la faja | malezas que integran el bl X[ X | X X | X
o publica. tapiz vegetal.
Z P Presencia de piedras,
§ [®) FA Obs. foa‘jt);taculos entodala escombro, ramas y cepas 0%
[OX®) en la faja
[a Carteles en arboles,
W o columnas de alumbrado, o
(] FAProp | Propaganda refugios, carteles pegados 0% X
< o o clavados en bastidores
=
< Paredes y techo para
L ] personas que esperan o
FA Ref Refugios Peatonales Jocomocion, deben estar 0% X
pintadas sin roturas

Por el Contratante

Por el Contratista
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7. Acta de Finalizacién de Evaluacion trimestral
ACTANC ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2018, por una parte el Director de Obra (Organo de
Control de Contratos).... en representacion del Concedente y por otra parte el Ingeniero Residente .... en
representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la
presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion programada de frecuencia trimestral
constatandose el siguiente estado de situacién del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

Cédigo de .
N° | Ruta |Tramo| Km Sector 9 Denominacion del defecto
defecto
7+100 al Reduccién del ancho de superficie de
23 X CabD 7 km 74300 BMA Des 1 rodadura
24 X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada)
25 X Cab 7 km 7+650 Bache (calzada)
Deterioros en los elementos de seguridad vial
26 X CabD | 10km 10+320 de las Obras de Arte Mayor

Incumplimiento de Estandares complementarios:

N° | Ruta e Km Sector Codigo de

Denominacién del defecto
(0] defecto

7+100 al

23 X CaD | 7km 74300 BMA Des 2 Desprendimientos de nivel medio y bajo

24 X CabD 7 km 7+400 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)
25 X CaD | 7km 7+650 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)

Obstrucciones interiores al escurrimiento de
26 X CaD | 10km 10+320 las aguas

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de calculo el Nivel de
Servicio de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra -
X BaC 24,65 km | en mantenimiento 95.0 95.0
X CabD 35,00 km | en mantenimiento 95.0 94.0
X DaE excluido -
X EaF 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0
Nivel de Servicio Global del contrato 95.0 94.6
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A continuacion se adjunta las penalizaciones correspondientes:

. L NS NS L
Ruta Tramo Long. Situacion o Penalizacion
admisible calculado
X AaB en obra - -
en NO
X BaC 24.85km | antenimiento 95.0 95.0 CORRESPONDE
X caD 35,00 km en 95.0 94.0 $ <precio>
mantenimiento
X DaE excluido - -
en NO
X EaF 5,00 km mantenimiento 95.0 97.0 CORRESPONDE
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>
Por el Contratante Por el Contratista

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Ordenes de Servicio N°...
(Estandares basicos) y N°.... (Estandares complementarios).
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8. Acta de Finalizacion de Evaluacion semestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2018, por una parte...... en representacion del
Contratante y por otra parte .... ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ...,

suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia semestral constatandose el siguiente estado de situacion del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

Cddigo de L
N° | Ruta |Tramo| Km Sector 9 Denominacion del defecto
defecto
7+100 al Reduccién del ancho de superficie de
23 X CabD 7 km 74300 BMA Des 1 rodadura
24 X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada)
25 X Cab 7 km 7+650 Bache (calzada)
Deterioros en los elementos de seguridad vial
26 X CabD | 10km 10+320 de las Obras de Arte Mayor

Incumplimiento de Estandares complementarios:

Cadigo de .

N° | Ruta | Tramo | Km Sector 9 Denominacion del defecto
defecto

23 X Cab 7 km 7;1‘38;' BMA Des 2 Desprendimientos de nivel medio y bajo

24 X CabD 7 km 7+400 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)

25 X Cab 7 km 7+650 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)

26 X caD |10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de

las aguas

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de célculo el Nivel de
Servicio de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra ---
X BaC 24,65 km | en mantenimiento 95.0 95.0
X CabD 35,00 km | en mantenimiento 95.0 94.0
X DaE excluido -
X EaF 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0
Nivel de Servicio Global del contrato 95.0 95.0
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A continuacion se adjunta las penalizaciones correspondientes:

. L NS NS L
Ruta Tramo Long. Situacion o Penalizacion
admisible calculado
X AaB en obra - -
en NO
X BaC 24.85km | antenimiento 95.0 95.0 CORRESPONDE
X caD 35,00 km en 95.0 94.0 $ <precio>
mantenimiento
X DaE excluido - -
en NO
X EaF 5,00 km mantenimiento 95.0 97.0 CORRESPONDE
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>
Por el Contratante Por el Contratista

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Ordenes de Servicio N°...
(Estandares basicos) y N°.... (Estandares complementarios).
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9. Modelo de Comunicado

Comunicado N° 8

Fecha: 05/02/06

Se informa al Contratante del contrato N°
consideracion las reparaciones para su aprobacion.

...... denominado .......

gue se ha procedido a reparar los defectos a continuacion indicados, sometiéndose a su

Ne Ruta Tramo Km Sector Cadigo de Denominacion defecto Fecha de Fecha de Atraso
defecto vencimiento reparacion
21 X BacC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/18 05/02/18 4 dias
22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 01/02/18 05/02/18 4 dias
aguas
23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccion del ancho de los banquinas 08/02/18 en ejecucion en plazo
7+300
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 03/02/18 05/02/18 2 dias
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/18 05/02/18 2 dias
26 X Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 04/02/18 05/02/18 1 dia
aguas
27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de maleza 07/02/18 05/02/18 0 dia
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10.

Modelo de Resumen de Pago
RESUMEN DE PAGO

MES/ANO

El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucion del

segun el siguiente detalle por tramos:

mantenimiento asciende a $ <total-1>,

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto
X AaB 10,00 km | Tramo con NS*<80% ---
X BaC 24,65 km $ <precio> | 24,65 km x $ <precio>
X CabD 35,00 km $ <precio> | 35,00 km x $ <precio>
X DaE 18,00 km Tramo con ---
80%<NS<85%
X EaF 5,00 km $ <precio> | 5,00 km x $ <precio>
Gestién y ejecucion del mantenimiento $ <total-1>

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, segun
el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long.

Situacién

Precio

Monto

X DaE 18,00 km

Tramo con 80%<NS*<85%

$ <precio>

18,00 km x $ <precio>

Retencion por incumplimiento en la calidad del

servicio del

tramo

$ <total-R>

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacién semestral anterior al mes de referencia.

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el
siguiente detalle de defectos constatados:

Ne Ruta | Tramo | Km Sector Cddigo Denominacioén de Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
21 X BaC 3 km 3+250 C MA Ba3 Bache (calzada) 4 dias U$S 500 x 4 dias
22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al 4 dias U$S 400 x 4 dias
escurrimiento de las aguas
23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccion del ancho de los 1 dia U$S 400 x 1 dia
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias U$S 500 x 2 dias
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25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias

26 X CabD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al 1dia US$S 400 x 1 dia
escurrimiento de las aguas

27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de 0 dia -

maleza

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio

U$S <total-3>

La penalizacién por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones
semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segun el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo Long. Situacion NS admisible | NS calculado Penalizacion
X AaB en obra --- ---
X BacC 24,65 km en mantenimiento 95.0 95.0
X Cab 35,00 km en mantenimiento 95.0 94.0 (-0.012x94.0"2 +
2.34x94.0 —
114)x35kmx<precio>
X DaE excluido --- ---
X EaF 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0 -
Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del servicio U$S <total-4>
Nivel de servicio del contrato 95.0 94.6 no hay retencion del 30%
en consideracion a los
antecedentes de
evaluaciones anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94.6% que es inferior al nivel de servicio admisible
de 95.0% pero en consideracion a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar
las retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en

los Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestién y ejecucién del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

Servicio

MANTENIMIENTO $ <total-1>
Penalizacién por incumplimiento de estandares $ <total-2>
Penalizacion por incumplimiento de la calidad del & <total-4>

Penalizacion por incumplimiento de Orden de Servicio

U$S <total-3>

Retencion del 30% por incumplimientos en la calidad
del servicio en dos evaluaciones semestrales

uss o
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$ <total>

$ <total>x Ka

$ <total-R>

$0
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ANEXO 7: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

S — N ™ < 1) © N~ [ce) (2]
s| 2| 8| 8| 8| | | g| g & N
c © © @ © @ @ © [ © Observacion
S| ElElLELELELELEL ELE
Pavimento mezcla asfaltica
Bacheo espesor parcial m2
Bacheo espesor total m2
Recapados parciales m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Fresado m2
Otros
Pavimento hormigén
Bacheo hormigon (area< 6m2) m2
Bacheo hormigén (area> 6m2) m2
Bacheo espesor parcial m2
Desprendimientos m2
Sellado de juntas m
Sellado de fisuras m
Colocacién barras transferencia clu
Otros
Banquinas mezcla asfaltica
Bacheo espesor parcial m2
Bacheo espesor total m2
Recapados parciales m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Desnivel calzada - banquina m
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Fresado m2
Otros
Banquinas tratamiento bituminoso
Bacheo y tratamiento m2
Escarificado y tratamiento m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Gravillado en area m2
Desnivel calzada - banquina m
Otros
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Tramo 1

Tramo 3

Tramo 5

Unidad

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Observacién

Reparacion juntas m
Reparacion respaldo juntas m2
Sustitucién juntas m

otros

Bacheo

m2

Sellado fisuras

otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m

otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m

otros

Reparacion

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m

otros

m2

Socavaciones

m3

otros
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Lesiones superficiales m2

Lesiones con armadura expuesta m2

Fisuras m

Reparacion revestimiento m2
otros

Reparacion apoyos clu
Sustitucién apoyos clu
otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Sustituciéon Baranda m

otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2

otros

Barrido m2
Limpieza dren clu
otros
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Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Parte tareas mensual faja

- — N ™ < n © N~ [ce) [«
s| 2| 8| 8| 2| 8| | | | &
c IS IS IS IS IS [ [ IS IS
> = = = = = = = = = Observacion
Faja
Corte pasto Ha.
Limpieza basura m3
Correccién erosiones m2
Herbicida m2
Desnivel banquina - faja m
Carpido arbustos m2
Carpido cordones m
Poda clu
otros
Refugios
Pintura m2
Reparacion m2
Sustitucion clu
Refugio nuevo clu
otros
Drenajes
Limp. y/o prof. cunetas m
Limpieza cauce m2
Limpieza alcantarilla clu
Reparacion menor alcantarilla m2
Reparacion mayor alcantarillas m3
Sustitucion alcantarilla m
Alcantarilla nueva m
otros
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Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Parte tareas mensual Seguridad vial

S — N (2] <t [Te) © ~ [ee) (o]
s| 2| 2| 2| 28| 2| | | | &
5 g E E E E g f_f f_f g Observacion
Sefializacion vertical
Pintura poste clu
Reparacion poste clu
Sustitucion poste clu
Poste nuevo clu
Limpieza chapa sefiales m2
Reparacion chapa sefiales m2
Sustitucién chapa sefiales m2
Chapa nueva m2
otros
Pértico/Pescante
Pintura clu
Reparacion clu
Sustitucion clu
Pértico/Pescante nuevo clu
Limpieza chapa sefiales m2
Reparacion chapa sefiales m2
Sustitucion chapa sefales m2
Chapa nueva m2
otros
Defensas metalicas
Limpieza m
Reparacion m
Sustitucion m
Defensa nueva m
otros
Sefializacién horizontal
Pintura eje m2
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Concesién de rutas nacionales

Pintura borde m2
Pintura superficie pavimento m2
Pintura sonorizador m2
Reposicion tacha clu
Otros
Pintura estructuras
Cordon m2
Puentes m2
Otros
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