Licitación M/36
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245k000) – Rivera (495k500)

COMUNICADO N° 1
Montevideo, 10 de marzo de 2009
I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1- La apertura de la licitación de referencia, se prórroga para el día 26 de marzo del corriente a las 14:00 horas.
2- Se realiza las siguientes aclaraciones al Artículo1.1.2.1 Profundización de cunetas del anexo 1 de la sección 7 –Especificaciones y Condiciones Técnicas:
Para el caso de desmontes en areniscas se deja sin efecto el Artículo 1.1.2.1, y en el caso de los desmontes en roca se reduce la altura de 1.20m a 0.80m, asegurando en todos los casos el libre escurrimiento.
3- Se agrega a las Obras Accesorias definidas en el anexo 1 de la sección 7 –Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente clausula :

1.3.7
Juntas de dilatación del Puente sobre Arroyo Batoví (361k200)

Descripción de la estructura:

Se trata de un puente losa compuesto de 3 unidades continuas de 4 tramos cada una con un ancho de calzada de 6m. De acuerdo a los datos disponibles el puente consta de un sobrepiso de hormigón de espesor variable entre 4cm (en el cordón) y 7cm (en el eje) sobre el que existe una capa asfáltica de aproximadamente 6cm de espesor uniforme.

Para recuperar las juntas y dejarlas dentro de los niveles de servicio requeridos se da como opción, en este puente, rehacerlas con juntas de dilatación elásticas a base de asfalto modificado con las dimensiones y características que se detallan a continuación.

a) Materiales

Ligante bituminoso:

El ligante bituminoso será material asfáltico modificado vertido en caliente que cumplirá con las siguientes propiedades:

1. Penetración: (25°C, 100g, 5seg.) 
según Norma IRAM 6576

Valor exigido: 10-45 1/10mm

2. Punto de ablandamiento 

según Norma IRAM 115

Valor exigido: 70°C

3. Punto de rotura Frass 

según Norma NLT 182-184 (CEDEX-España)

Valor exigido: 15°C

4. Recuperación elástica torsional 
según Norma NLT 329/91 (CEDEX-España)

Valor exigido: 10% a 25°C – 30% a 50°C

Agregado pétreo:

El agregado será de origen granítico o basáltico obtenido por trituración y presentará la siguiente granulometría:

Pasa 28mm
100%

Pasa 20mm
min 90%

Pasa 9mm
máx 20%

Pasa 6mm
máx 2%

Deberá además tener las siguientes propiedades:

1. Desgaste Los Angeles

según Norma IRAM 1532

Valor exigido: 25

2. Indice de Lajas


según Norma NLT-354/74 CEDEX-España

Valor exigido: 25

3. Coeficiente de Pulimento acelerado
Según Norma NLT-172/72 CEDEX-España

Valor exigido: 50

4. Polvo adherido


Según Norma V.N.E. 68-75

Valor exigido: 68-75

b) Se extraerá una probeta adecuada para cada ensayo por cada 20m de junta colocada. La D.N.V. se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la aceptación o el rechazo del material en base a los mismos.

c) Colocación de la junta 

Preparación de la junta:

El eje de la junta coincidirá con la abertura de expansión

Se cortará con disco la mezcla asfáltica y el sobrepiso existentes hasta llegar al nivel de la losa para luego demolerlos y conformar la trinchera que alojará la junta elástica.
El hormigón de la losa que se encuentre deteriorado  deberá ser reparado con morteros de reparación adecuados así como reconstruir el perfil geométrico de los bordes.

En las juntas extremas el espesor de la trinchera será de 6cm mínimo en el cordón, de ser necesario para llegar a ese nivel se picará superficialmente el hormigón de la losa de acceso y el sobrepiso original del puente.

La abertura de expansión se tapará con un cordón soporte de poliuretano o poliestireno a un nivel 25mm por debajo del nivel superior de la losa de manera de poder llenar la cavidad formada con ligante asfáltico.

Se limpiará y secará la trinchera con aire comprimido caliente para colocar inmediatamente después una capa de ligante caliente. Se cubrirá la abertura de expansión con una chapa de acero y un perno de fijación. 

Preparación del material:

Agregados:

El agregado estará limpio, será secado y calentado en un mezclador cilíndrico hasta una temperatura de 150°C extrayéndose todo el polvo visible. 

Ligante:

El ligante se calentará hasta una temperatura entre de entre 180°C y 200°C.

Colocación del material:

La piedra caliente se colocará en capas de espesor entre 20mm y 40mm de espesor en la trinchera e inmediatamente empapada con asfalto caliente. Cada capa se rastrillará para asegurar que las piedras se cubran en su totalidad y se llenen los vacíos. En esta etapa se colocará la piedra hasta 25mm por debajo del nivel terminado de pavimento.

Capa superficial:

Una premezcla de agregado y ligante se preparará en un mezclador aparte en la proporción de seis partes de piedra y una de ligante en peso. La mezcla resultante se colocará en la parte superior de la junta.

Compactación:

Se compactará tan pronto como sea posible  usando placa vibratoria o rodillo cuya superficie será pre-mojada. Al menos tres pasadas serán llevadas a cabo logrando la que la superficie terminada de la junta quede al mismo nivel que la  calzada 

Sellado final:

Se secará y limpiará la superficie de la junta así como el asfalto adyacente con aire comprimido caliente para luego colocar una capa de ligante caliente que llene los vacíos de superficie.  
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Forma de pago:

El suministro de materiales y los trabajos necesarios para realizar las juntas de dilatación se pagarán por metro lineal al precio ofertado en el rubro:
436
Junta de dilatación de puentes (m)

4- Se aclara que para los ítems de mantenimiento que gestiona el Director de Obras (Señalización horizontal y Faja), no se controlarán los niveles de servicio respectivos definidos en el Anexo 2 de la Sección 7.

5- Se modifica la cláusula (IAL 1.2) de la sección 2 – Datos de la Licitación quedando redactado de la siguiente forma:
	IAL (1.2)
	El plazo de la contratación, gestión y conservación por niveles de servicio, es de 36 (treinta y seis) meses, y el de la ejecución de las Obras Obligatorias de rehabilitación del pavimento y el de las Obras Accesorias  es de 12 meses contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, el de las Obras Complementarias y de Mantenimiento es de 36 meses contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, la cual se verificará dentro de los 7 (siete) días subsiguientes a la notificación al adjudicatario de la aprobación del contrato por la Concedente.

Los ítems 1 al 8  pasarán a formar parte del Circuito de Mantenimiento al inicio del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 5. El Contratista se deberá hacer cargo de los siguientes ítems de mantenimiento por niveles de servicio: Calzada (con excepción del nivel de servicio CMA Ahue23 (Ahuellamiento Nivel medio y alto)), Banquina, Señalización Vertical y Obras de Arte Menor y Mayor, así como de las Obras de Mantenimiento relacionadas con Faja de Dominio Público y Señalización Horizontal las cuales serán gestionadas por el Director de obras y ejecutadas por el Contratista. El nivel de servicio CMA Ahue23 (Ahuellamiento Nivel medio y alto) será gestionado por el Director de Obras a través de las Obras de Mantenimiento previstas para Corrección de ahuellamiento para Calzada en el Anexo 1
El plazo de puesta a punto para alcanzar los niveles de servicio exigidos  para los ítems de mantenimiento cuya gestión esté a cargo del Contratista  será de 5 meses. 

Los ítems 9 al 10 pasarán a formar parte del Circuito de Mantenimiento al inicio del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 5. El Contratista sólo se deberá hacer cargo al inicio del contrato de las Obras de Mantenimiento las cuales serán gestionadas por el Director de obras y ejecutadas por el Contratista. Estos ítems serán desafectados de este Contrato de mantenimiento para recibir obras mediante otros contratos, una vez culminadas las obras volverán a ingresar al contrato de mantenimiento. Al reingresar al contrato de mantenimiento el Contratista se deberá hacer cargo de los ítems de mantenimiento: Señalización Vertical y Obras de Arte Menor y Mayor por niveles de servicio, así como de las Obras de Mantenimiento las cuales serán gestionadas por el Director de obras y ejecutadas por el Contratista. El Contratista será notificado tanto de la desafectación como del reingreso al contrato de estos ítems.
El plazo de puesta a punto para alcanzar los niveles de servicio exigidos  para los ítems de mantenimiento cuya gestión esté a cargo del Contratista  será de 5 meses. 

El ítem 11 pasará a formar parte del Circuito de Mantenimiento al inicio del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 5. El Contratista se deberá hacer cargo de los siguientes ítems de mantenimiento por niveles de servicio: Señalización Vertical y Obras de Arte Menor y Mayor por niveles de servicio, así como de las Obras de Mantenimiento las cuales serán gestionadas por el Director de obras y ejecutadas por el Contratista. El plazo de puesta a punto para alcanzar los niveles de servicio exigidos para los ítems de mantenimiento cuya gestión esté a cargo del Contratista será de 5 meses. 

Este ítem eventualmente podrá ser desafectado de este Contrato de mantenimiento para recibir obras mediante otros contratos. El Contratista será notificado de la desafectación.
Los ítems 12 y 13 pasarán a formar parte del Circuito de Mantenimiento al inicio del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 5, disponiendo el Contratista de un Plazo de 12 meses para la ejecución de las obras obligatorias de rehabilitación de pavimento  contados a partir del Acta de replanteo. El Contratista se deberá hacer cargo de los siguientes ítems de mantenimiento por niveles de servicio: Calzada (con excepción del nivel de servicio CMA Ahue23 (Ahuellamiento Nivel medio y alto)), Banquina, Señalización Vertical y Obras de Arte Menor y Mayor, así como de las Obras de Mantenimiento relacionadas con Faja de Dominio Público y Señalización Horizontal las cuales serán gestionadas por el Director de obras y ejecutadas por el Contratista. El nivel de servicio CMA Ahue23 (Ahuellamiento Nivel medio y alto) será gestionado por el Director de Obras a través de las Obras de Mantenimiento previstas para Corrección de ahuellamiento para Calzada en el Anexo 1
El plazo de puesta a punto para alcanzar los niveles de servicio exigidos  para los ítems de mantenimiento cuya gestión esté a cargo del Contratista  será de 5 meses. 

Los ítems 14 al 19, pasarán a formar parte del Circuito de Mantenimiento al inicio del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 5. El Contratista se deberá hacer cargo de los siguientes ítems de mantenimiento por niveles de servicio: Señalización Vertical y Obras de Arte Menor y Mayor, así como de las Obras de Mantenimiento las cuales serán gestionadas por el Director de obras y ejecutadas por el Contratista. El plazo de puesta a punto para alcanzar los niveles de servicio exigidos  para los ítems de mantenimiento cuya gestión esté a cargo del Contratista  será de 5 meses. 




6- Se modifica el plazo de puesta a punto de 3 meses definido en  la cláusula 2.1 del capitulo 3 de la sección 7 – –Especificaciones y Condiciones Técnicas pasando a ser 5 meses.
7- Se agrega el siguiente rubro a las tareas definido en  la cláusula 1.1.4  del Anexo 1 de la sección 7 – –Especificaciones y Condiciones Técnicas a los efectos de atender los posibles trabajos de bacheo mayor existente en las banquinas:
135
Material granular para bacheo (m3)

8- Se agrega el siguiente rubro a las tareas definido en  la cláusula 1.2.4  del Anexo 1 de la sección 7 – –Especificaciones y Condiciones Técnicas a los efectos de atender el posible material granular a aportar:
133
Base granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).

9- Se elimina de las obras de mantenimiento las tareas definidas en la cláusula 1.4.1.3 Membrana asfáltica del Anexo 1 de la sección 7 – –Especificaciones y Condiciones Técnicas.
10- Se agrega a las Obras de rehabilitación de pavimento definidas en el Anexo 1 de la sección 7 – –Especificaciones y Condiciones Técnicas. la siguiente cláusula:
1.1.3.4   Membrana asfáltica.

Dicha tarea se realizará y pagará conforme a lo indicado en la cláusula 9.4 de la sección 9 de las E.T.C.M. con excepción de la granulometría del agregado pétreo la cual deberá tener un tamaño máximo menor a 3/8” (la granulometría será propuesta por el Contratante y aprobada por el Director de Obra) 

El Director de obras indicara donde se ejecutará dicha tarea.
Se aclara que dicha membrana se ejecutará en parte del item 6 (Ruta 43-320k000) entre las progresivas 306k600 y 317k000
11- Se agrega a las tareas definidas en la cláusula 1.4.3.1 Corte de pasto del Anexo 1 de la sección 7 – –Especificaciones y Condiciones Técnicas. los siguientes trabajos:
Cada vez que el Director de obras ordene el corte de pasto se retirará el suelo pasto existente en el hombro de banquina asegurando en todos los casos el libre escurrimiento de las aguas (esta tarea también se desarrollará en donde hay defensas metálicas colocadas)
Estos trabajos no serán objeto de pago directo considerándose incluido en el rubro 1299  Corte de pasto (Ha)

12- Se modifica la forma de pago de las tareas definidas en la cláusula 1.3.3 Defensas metálicas del Anexo 1 de la sección 7 – –Especificaciones y Condiciones Técnicas. quedando redactada de la siguiente forma:
Para el caso que se deba sustituir o colocar una defensa metálica conforme a la lámina tipo N° 267 la misma se pagará al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
621
Suministro y colocación defensas metálicas L.T. 267 (m)

Para el caso que se deba sustituir o colocar una defensa metálica conforme a la lámina tipo N° 269 la misma se pagará al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

621-1
Suministro y colocación defensas metálicas L.T. 269 (m)
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