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Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

A Generalidades

1. Objeto

Mantenimiento completo, por nivel de servicio, de instalaciones de iluminacion y destellantes en rutas
nacionales, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan a continuacion.

2. Instalaciones Incluidas en el Contrato

El contrato abarcara toda la infraestructura de las instalaciones de lluminacién ubicadas en la faja de
dominio publico. Eventualmente la zona del contrato se extendera fuera de la faja de dominio publico
de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos que hacen al correcto y seguro
funcionamiento de las obras contratadas.

Nombre - Ubicacién Lamparas Departamento
Ruta 1 y camino Cibils 111 Montevideo
Ruta 1 Empalme Tomkinson 83 Montevideo
Ruta 1 Empalme Manuel Flores 75 Montevideo
Ruta 1 Emp Sanguinetti a Ciudad del Plata 555 Montevideo
Ruta 1 Puente Santa Lucia Viejo 42 Montevideo
Destellantes Puente Santa Lucia Viejo 1 Montevideo
Ruta 1 Estacion Peaje Viejo 10 San José
Ruta 1 Peaje La Barra 94 San José
Ruta 1 - Ruta vieja Balanza a Playa Pascual 235 San José
Rutal empalme Penino 8 San José
Ruta 1 empalme Playa Pascual 51 San José
Destellantes Escuela Tropa Vieja 1 San José
Ruta 1 Empalme Libertad - Zona Franca 43 San José
Ruta 1 Empalme Penal de Libertad 52 San José
Ruta 1 Empalme ruta 45 64 San José
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Nombre - Ubicacién Lamparas Departamento
Ruta 1 - Puntas de Valdez 38 San José
Ruta 1 Km. 61,500 ; acceso a Kiyu 69 San José
Ruta 1 y Ruta 3 - Empalme y monumento a Batlle 112 San José
Ruta 1 - R. Perazza este km73 41 San José
Ruta 1 - R. Perazza oeste km74 33 San José
Ruta 1 - Peaje Cufré 76 Colonia
Ruta 1 - Radial a Nva. Helvecia 131 Colonia
Ruta 1 y Ruta 53 - empalme Colonia Valdense 37 Colonia
Ruta 1- Paraje Minuano 7 Colonia
Destellantes Ruta 1 - Colonia Valdense 1 Colonia
Ruta 1y ruta 54 - empalme Radial a Juan Lacaze 5 Colonia
Ruta 1y ruta 22 - empalme Radial a Tarariras 3 Colonia
Ruta 1 - Acceso a Brio. Santa Ana 3 Colonia
Ruta 1 - Entrada a Colonia 28 Colonia
Ruta 2 - Entrada a Rosario 31 Colonia
Ruta 2 - Rosario salida sobre Arroyo Colla 10 Colonia
Ruta 2 - Cardona 30 Colonia
Destellantes Ruta 2 - Santa Catalina 1 Soriano
Destellantes Ruta 2 - José E. Rodd 1 Soriano
Ruta 2 y Ruta 105 - empalme Palmitas 45 Soriano
Ruta 2 - Acceso a Mercedes Puente Rio Negro 155 Soriano
Ruta 2 - Peaje Mercedes 42 Soriano
Ruta 2 - Acceso al Puerto de Fray Bentos 41 Rio Negro
Ruta 2 Acceso a los Arrayanes 40 Rio Negro
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Nombre - Ubicacién Lamparas Departamento
Ruta 3 - Puente - Picada Varela 53 San José
Ruta 3 y Ruta 23 - Zoo del Futuro 91 Flores
Ruta 3 Trinidad acceso Sur 33 Flores
Ruta 3 Trinidad acceso Norte 11 Flores
Ruta 3 - Peaje Paso del Puerto 42 Rio Negro
Ruta 3 - Planta urbana Young 39 Rio Negro
Ruta 3 y Ruta 90 - empalme acceso a PaysandU 191 Paysandl
Ruta 3 - Acceso a Puente Internacional Paysandu 52 Paysandl
Ruta 3 - Peaje Queguay 26 Salto
Ruta 3 - Entrada a Quebracho 6 Paysandl
Ruta 3 - Acceso a Termas del Guaviyu y puente 63 Paysandl
Ruta 3 - Paraje Chapicui, Meseta de Artigas 13 Paysandl
Ruta 3 - Puente sobre Rio Daymén 52 Salto
Ruta 3 - Rotonda Termas del Dayméan 4 Salto
Ruta 3 - Cuatro Bocas By Pass Salto 38 Salto
Ruta 3 - Acceso a Termas del Arapey 10 Salto
Ruta 3 - Bella Unién - Ciudad 90 Artigas
Ruta 3 - Bella Unidn - Puente Internacional 74 Artigas
Ruta 3 - Bella Unién - Aduana Oficina 9 Artigas
Ruta 14 Trinidad acceso Este 15 Flores
Ruta 3 - Pasaje por San José 250 San José
Ruta 3y Ruta 24 - Entrada Porvenir 60 Paysandu
Ruta 3 accesos a PaysandU 177 Paysandu
Ruta 5y Ruta 56 - empalme acceso a Florida 47 Florida
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Nombre - Ubicacién Lamparas Departamento
Ruta 5 - Pasaje por Florida 6 Florida
Ruta 5 - Acceso a Parque de la Hispanidad 6 Durazno
Ruta 5 y Ruta 14 - empalme Durazno 52 Durazno
Ruta 5 - Durazno Ciudad - Puente sobre el Rio Yi 146 Durazno
Ruta 5 y Ruta 4 - Entrada a Baygorria 1 Durazno
Ruta 5 - Peaje Centenario 42 Durazno
Ruta 5 - Destellantes Centenario 0.5 Durazno
Ruta 5 - Pueblo Centenario - Paso de los Toros 109 Tacuarembo
Destellantes Ruta 5 - Paso de los Toros 0.5 Tacuarembo
Ruta 5 - Acceso norte Paso de los Toros - Texaco 21 Tacuarembo
Ruta 5 - Accesos Sur Tacuarembo - Caminera 71 Tacuarembo
Ruta 5 - Accesos a Tacuarembo Pablo Rios 59 Tacuarembo
Ruta 5 - Acceso a Tacuarembd - Victorino Pereyra 13 Tacuaremb6
Ruta 5 - Peaje Manuel Diaz 42 Rivera
Ruta 5 - Manuel Diaz - Control Policial 6 Rivera
Ruta 5 y Ruta 30 - Empalme 70 Rivera
Ruta 5 - Rivera - Policia Caminera 4 Rivera
Ruta 8 y ruta 9 - empalme 36 Canelones
Ruta 8 Peaje Cebollati 37 Lavalleja
Ruta 8 - Acceso a Division Ejército IV 17 Lavalleja
Ruta 8 - Mariscala 45 Lavalleja
Ruta 8 - José Pedro Varela Sur 32 Lavalleja
Ruta 8 - José Pedro Varela Norte 20 Lavalleja
Ruta 8 - Villa Sara - Rio Olimar - Treinta y Tres -empalme con ruta
98 200 Treinta y tres
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Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Nombre - Ubicacién Lamparas Departamento
Ruta 8 - Acceso a Acegua 91 Cerro Largo
Ruta 8 - Isidoro Noblia 43 Cerro Largo
Ruta 17 - Acceso a Treintay Tres 25 Cerro Largo
Ruta 26 Acceso Este a Melo 32 Cerro Largo
Ruta 9 - Puente sobre arroyo Pan de Azlcar 121 Maldonado
Ruta 9 y Ruta 39 - empalme y tramos sobre ruta 39, San Carlos 92 Maldonado
Ruta 9 - Pueblo Garzén — Pto. Bromatologia 3 Maldonado
Ruta 9 - Peaje Garzon 26 Maldonado
Ruta 9 - Pasaje por Rocha 188 Rocha
Ruta 9 y Ruta 15 - empalme acceso a Rocha 15 Rocha
Ruta 9 - Rocha Policia Caminera 2 Rocha
Ruta 9 - Acceso a Punta del Diablo 18 Rocha
Ruta 9 - Acceso a Parque Santa Teresa 4 Rocha
Ruta 9 - Aduana Chuy 141 Rocha
Ruta 11 y Ruta 1 - empalme- ciudad - salida - Ecilda Paullier 132 San José
Ruta 11y Ruta 23 - empalme Juan Soler 45 San José
Ruta 11 - Puente sobre Rio San José 59 San José
Ruta 11 - Pueblo Raigon 82 San José
Ruta 11 y Ruta 45 - empalme Villa Rodriguez 60 San José
Ruta 11 - Monumento a Batalla Cagancha 1 San José
Ruta 11 Peaje Santa Lucia 94 San José
Ruta 11 empalme con ruta 78 25 San José
Ruta 11 km78 Capurro 16 San José
Ruta 11 pasaje por Pueblo Nuevo 13 San José
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Nombre - Ubicacién Lamparas Departamento

Ruta 11 pasaje por Colonia Etchepare 16 San José

Ruta 11 Atlantida 84 Canelones
Ruta 11 - Puente sobre Rio Santa Lucia 19 Canelones
Ruta 11 - Puente sobre Paso Calleros 44 Canelones
Ruta 11 San Jacinto 51 Canelones
Ruta 11 y Ruta 64 - empalme 8 Canelones
Ruta 11 — Km 90 Paso Nivel 14 Canelones
Ruta 11 empalme con ruta 33 36 Canelones
Ruta 11 Tapia 13 Canelones
Ruta 11 empalme con ruta 6 44 Canelones
Ruta 11 empalme con ruta 86 31 Canelones
Ruta 102 tramo ruta 8- ruta 101 200 Canelones
Ruta Interbalnearia Peaje Pando 43 Canelones
Ruta Interbalnearia Neptunia Emp. Ruta 34 44 Canelones
Ruta Interbalnearia Neptunia A° Tropa Vieja 26 Canelones
Ruta Interbalnearia Pinamar calle Costa Azul 42 Canelones
Ruta Interbalnearia Pinamar calle Acceso — ANCAP 42 Canelones
Ruta Interbalnearia Salinas calle Pitanga (oeste) 28 Canelones
Ruta Interbalnearia Salinas Emp. Ruta 87 (centro) 31 Canelones
Rutalnterbalnearia Salinas calle del Zorzal (este) 34 Canelones
Ruta Interbalnearia Salinas Av. Del Mar 42 Canelones
Ruta Interbalnearia Marindia calle Ambar 58 Canelones
Ruta Interbalnearia El Fortin 50 Canelones
Ruta Interbalnearia El Fortin Con. Colla 48 Canelones

LICITACION MI/45 “Mantenimiento de Instalaciones de lluminacion en la Red Vial Nacional” 6.7

Seccion 7. Condiciones Técnicas del contrato



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Nombre - Ubicacién Lamparas Departamento
Ruta Interbalnearia Villa Argentina 42 Canelones
Ruta Interbalnearia Villa Argentina barraca El Cine 38 Canelones
Ruta Interbalnearia Atlantida AGADU 50 Canelones
Ruta Interbalnearia Atlantida Calle 18 38 Canelones
Ruta Interbalnearia Atlantida calle NN 36 Canelones
Ruta Interbalnearia Calle Central 36 Canelones
Ruta Interbalnearia Las Toscas ANCAP 40 Canelones
Ruta Interbalnearia Parque del Plata calle 4 30 Canelones
Ruta Interbalnearia Parque del Plata calle 9 34 Canelones
Ruta Interbalnearia Parque del Plata calle 15 30 Canelones
Ruta Interbalnearia Parque del Plata calle 20 30 Canelones
Ruta Interbalnearia Parque del Plata A° Solis Chico 20 Canelones
Ruta Interbalnearia La Floresta emp. Ruta 35 y 200 26 Canelones
Ruta 9 Peaje Gregorio Aznares 18 Maldonado
Ruta Interbalnearia Peaje Solis 85 Maldonado
Ruta Interbalnearia Emp. Solis Ruta 10, 99 y 200 76 Maldonado
Ruta Interbalnearia Los Cardos 79 Maldonado
Ruta Interbalnearia Los Cardos (este) 46 Maldonado
Ruta Interbalnearia Control Bromatol6gico R9 2 Maldonado
Ruta Interbalnearia Pan de azlcar 70 Maldonado
Ruta Interbalnearia Pan de azlcar pasaje superior 57 Maldonado
Ruta Interbalnearia Pan de azlicar emp. Ruta 93 y 37 72 Maldonado
Ruta Interbalnearia Arrayanes 41 Maldonado
Ruta Interbalnearia Arroyo El Potrero 26 Maldonado
LICITACION MI/45 “Mantenimiento de Instalaciones de lluminacion en la Red Vial Nacional” 6.8

Seccion 7. Condiciones Técnicas del contrato



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Nombre - Ubicacién Lamparas Departamento
Ruta Interbalnearia Club del Lago 30 Maldonado
Ruta Interbalnearia Solanas 69 Maldonado
Total 8.383
3. Inspeccién Previa de las Obras

El Contratante, pondra a disposicion de los interesados toda la informacion que posea, laminas, etc.,
referentes a las obras licitadas.

La informacion sera requerida en las oficinas del Contratante, segun lo indicado en la Seccion llI,
numeral 6.

4.  Presentacion de Propuestas

El Contratista presentara sus propuestas de acuerdo con el siguiente cuadro de metrajes y segin lo
especificado en la Seccidén V De la presentacion, estudio y adjudicacién de las ofertas.

No se admitiran rubros que no estén en el Cuadro de Rubrado Basico adjunto

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| RUBRO GRUPO
Recuperacién ambiental Global 1 71 Il
Cruce bajo calzada sin corte de m 50 4002 CD
pavimento
Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. m 18 4003 CD
(Exc. no clasificada)

Zanja, tapado y reposicién c/mat. Original m3 250 4004 CD
(Exc. no clasificada)

Ducto instalado. m 50 4008 CDI
Ducto en puente, instalado. m 200 4013 CDII
Camara de cruce completa clu 15 4015 CDllI
Céamara completa c/u 12 4016 CDllI
Reposicién de marco tapa y contratapa de clu 12 4017 cDil
camara.

Pilastra para tablero completo c/lugar clu 3 4021 cDil
para regulador y medicién.

Tablero completo, instalado de 7 a 12 clu 6 4026 CDIv
derivaciones.

Caja proteccion con 1 interruptor clu 300 4027 CDIv
termomagnético instalado.

Tablero completo, instalado hasta 6 clu 6 4030 CDIv
derivaciones.

Caja proteccion con mas de 1 clu 150 4031 |CDIV
interruptores termomagnético instalado.
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Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| RUBRO GRUPO

Conductor instalado y conexionado de m 3000 4035 CDhV
2X2 mm2.
Conductor instalado y conexionado de m 2000 4036 CDhV
2x4 mm2.
Conductor instalado y conexionado de m 2000 4037 CDhV
2X6 mm2.
Conductor instalado y conexionado de m 3000 4038 (e10)V
4x4 mm2.
Conductor instalado y conexionado de m 3000 4039 (e10)V
4x6 mm2.
Conductor instalado y conexionado de m 1500 4040 (e10)V
4x10 mm2.
Conductor instalado y conexionado de m 400 4041 (e10)V
4x16 mm2.
Conductor de puesta a tierra de 4 mmz2,
instalado. m 3000 4046 CDV
Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, m 400 4047 CDV
instalado.
Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, m 200 4048 CDV
instalado.
Jabalinas de puesta a tierra tipo clu 200 4050 CDV
Copperweld instaladas.
Mallas de puesta a tierra instaladas. clu 5 4051 CDV
Traslado de columnas km 20000 4060 CDVI
Elementos de contralor global 1 4063 CDVII
Columna iluminacién 18 m instalada, con clu 30 4068 CDVIII
fundacién.(Exc. no clasif.)
Columna iluminacién 15 m instalada, con clu 30 4069 CDVIII
fundacién. (Exc. no clasif.)
Columna iluminacion de hasta 12 m clu 150 4070 CDVIII
instalada, con fundacién. (Exc. no clasif.)
Columna iluminacién 9 m instalada, con c/u 20 4071 CDVII
fundacién (Exc. no clasif.)
Columna para iluminacién, metalica, de 9 clu 30 4076 CDIX
m, instalada.
Luminaria 400 W, completa, instalada. clu 100 4085 |CDX
Luminaria 250 W, completa, instalada. clu 300 4086 CDX
Luminaria menor 250 W, completa, clu 100 4087 CDX
instalada.
Sustitucion refractor de luminaria c/u 200 4088 CDX
Brazos para luminaria. c/u 200 4092 CDXI
Brazos dobles para luminaria clu 100 4093 CDXI
Equipo Destellador Instalado clu 4 4101 CDXIl
Puesta a punto mes 2 4117 CDXV
Conductor armado inst. y conex. 4x10 a m 200 4164 CDXIX
4x35
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Seccion 7. Condiciones Técnicas del contrato

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| RUBRO GRUPO

Empalmes termocontraibles en clu 55 4168 CDXIX

conductores de 2 a 6 mm2 de seccion

(Fase o hilo conductor).

Empalmes termocontraibles en clu 55 4169 CDXIX

conductores de 10 a 35 mm2 de seccién

(Fase o hilo conductor).

Conductor unipolar doble aislacion 4mm2 m 10000 4171 CDXIX

CuU

Conductor unipolar doble aislacion 6mm2 m 10000 4172 CDXIX

CuU

Conductor unipolar doble aislacion m 2000 4173 CDXIX

10mm2 CU

Interruptores termomagnéticos de 1 polo clu 20 4181 CDXX

instalado

Interruptores termomagnéticos de 2 polos clu 60 4182 CDXX

instalado

Interruptores termomagnéticos trifasicos clu 25 4183 CDXX

de 10 a 32 A instalado

Interruptores termomagnéticos trifasicos clu 12 4184 CDXX

de 40 a 63 A instalado

Interruptores termomagnéticos trifasicos clu 2 4185-0 | CDXX

de 80 a 125 A instalado

Interruptores termomagnéticos clu 30 4186 CDXX

tetrapolares de 10 a 32 A instalado

Interruptores termomagnéticos clu 25 4187 CDXX

tetrapolares de 40 a 63 A instalado

Interruptores termomagnéticos clu 15 4188 CDXX

tetrapolares de 80 a 125 A instalado

Contactores trifasicos de 10 a 32 A clu 45 4189 CDXX

instalado

Contactores trifasicos de 40 a 63 A clu 20 4190 CDXX

instalado

Contactores trifasicos de 80 a 125 A clu 5 4191 CDXX

instalado

Interruptores diferenciales hasta 32 A, 30 clu 25 4195 CDXX

mA monofasico instalado.

Interruptores diferenciales tetrapolares de clu 30 4196 CDXX

10 a 32 A, 300 mA instalado.

Interruptores diferenciales tetrapolares de clu 20 4197 CDXX

40 a 63 A, 300 mA instalado.

Fotocélulas clu 50 4198 CDXX

Reloj y temporizador clu 15 4199 CDXX

Unidad de Control de Proceso PLC clu 60 4200 CDXX

Mant. mes por niveles servicio Lamp/ mes | 347056,20 4378 | CDXXIV

Tendido y conexién conductores m 22000 4391 CDXXVII

Sefializacién Obras lluminacion Global 3 4124 CDXVII

Alojamiento personal de inspeccion Per./ mes 96 913 LXXX
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DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| RUBRO GRUPO
Suministro de locomocién sin chofer Veh./mes 36 915a |LXXXI
Suministro de locomocién sin chofer Veh./mes 72 915b | LXXXI
Alojamiento Director de Obra Per/mes 36 930 LXXXIX

Notas:

Rubro 4378:"Mantenimiento mes por nivel de servicio", se calculé de la siguiente forma: [Cantidad de
lamparas a mantener por mes]X1,15X36=347056,20, donde este valor incluye el
Mantenimiento mensual por variacion, cantidad maxima de lamparas a mantener por mes que
se podran agregar durante el contrato (equivale a un aumento del 15%). La cuota mensual de
mantenimiento se calculard como el valor unitario del rubro Mantenimiento mensual por nivel
de servicio multiplicado por el nimero de ldmparas mantenidas en el mes. El nimero total
exacto de lamparas a mantener inicialmente surgira del Acta de Inventario Inicial, Se podra
disminuir la cantidad de lamparas a mantener, estas disminuciones no seran mayores a un
25% del numero total estimado de lamparas a mantener inicialmente. Las lamparas de
instalaciones de destellantes, se consideraran a un 25 % del valor fijado para la lampara de
iluminacién.

Rubro 4004: "Zanja, tapado y reposicién c/mat. Original (excavacién no clasificada)", a los efectos de la
certificacion se consideraran metros lineales de zanja tomandose para el célculo del volumen
equivalente, un ancho de 0.40 m y una profundidad de .80 o 0.50 segln corresponda de
acuerdo al “Pliego de Condiciones Particulares para las Obras de lluminaciéon, Seméaforos y
Destellantes, en Rutas Nacionales”.

Rubro 4021 “Pilastra para tablero completo” en la cotizacion debera estar incluida los costos
correspondientes a:
ela ejecucion de los accesos a la mismas y una plataforma que en su parte anterior tendra no
menos 1,00 m de ancho y en los tres laterales restantes 0,20 m., de forma tal de garantizar la
accesibilidad en todo momento, asi como realizar las tareas de controles.
ela colocacién de doble barras de seguridad,

Rubro 4060: "Traslado de columnas", los traslados se efectuaran en camiones aptos y con capacidad
minima de 20 Ton, y se certificardn Km recorridos solo por viaje de ida, partiendo desde la
ubicacion del proveedor.

La Direccién de Obra controlara la optimizacién del uso de los camiones en relacion a
necesidades, carga y recorrido.

Los costos generados por robo, o deterioros producidos durante el traslado seran de cargo del
Contratista.

Rubro 4063:"Elementos de contralor" se cotizara con un monto fijo en pesos uruguayos equivalente a U$S
5.000,00 (ddlares estadounidenses cinco mil) al tipo de cambio interbancario vendedor al
penultimo dia habil anterior a la fecha de la apertura,.

La Direccién de Obra determinard en el correr del mantenimiento los elementos de contralor
gue necesite y le enviara al Contratista un detalle de los mismos para su compra.

Rubro 4117: "Puesta a punto", todos los materiales que sean necesarios reponer para lograr los niveles de
servicio solicitados, con excepcion de lo establecido en el numeral E Puesta a Punto.

Rubro 4121:"Sefializacién Obras lluminacion" se pagara al vencimiento de cada tercio del contrato
cumplido, es decir alos 12, alos 24 y a los 36 meses.

Rubro 4198:"Fotocélulas" Deberan tener incorporados los elementos de proteccion frente a descargas
atmosféricas.
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Rubro 913: "Alojamiento del personal de inspeccién” a los efectos de la cotizacion deberan preverse cinco
dias de alojamiento para el funcionario encargado de la inspeccion de la obra por semana de
obra

Rubro 930: "Alojamiento Direccion de Obra" a los efectos de la cotizacion debera preverse cinco dias de
alojamiento por mes.

Otros:

A) Los conductores eléctricos a utilizar seran aptos para instalaciones subterraneas con doble
aislamiento XLPE y PVC semi-rigidos o flexibles clase 2 0 5 IEC 228, IEC 60227 y IEC 60502.

La longitud de los conductores a instalar serd medida al nivel de piso, independientemente de los
bucles en las camaras, acometida a las columnas o los cambios en la profundidad de la zanja si los
conductores NO llevan estampado el metraje correlativo en el exterior.

La longitud de los conductores a instalar sera medida por los metros efectivamente instalados y hasta
1.5 m dentro del tablero (reserva) Sl los conductores tienen estampado el metraje correlativo en el
exterior.

B) El procedimiento para la numeracion de las columnas ser4d ndameros negro de altura minima 0.07 m,
sobre fondo blanco. Tipologia segin Norma de Sefializacion Vial del MTOP. No se permitird pintura
tipo aerosol.

C)Las comunicaciones se suministraran de acuerdo a lo indicado en la Seccion VI “De las condiciones
generales de la contratacion” a los efectos de la cotizacion se tomaran 36 meses, el monto resultante
se debera prorratear entre el resto de los rubros.

D)Los oferentes deberan presentar muestras de todas las luminarias involucradas en la oferta con su
equipo auxiliar completo, para su evaluacion técnica por parte de la Administracion. Las muestras de
oferentes no adjudicados deberan ser retiradas dentro de los 30 dias siguientes a la adjudicacién de la
Licitacion, de no ser retiradas en dicho plazo quedaran en propiedad de la DNV.

Las lamparas presentadas en las muestras, seran las de emplear en las reposiciones, siempre que no
signifiquen una disminucion de la eficiencia (Ilim/wats) y vida Gtil de las existente en la instalacion.

5. Acta de Inventario Inicial

El Inventario Inicial de las instalaciones se realizara dentro de los 7 (siete) dias calendario luego de
firmado el contrato, labrandose el Acta de Inicio de Inventario Inicial correspondiente, El plazo
méximo para la realizacion completa del Inventario Inicial sera de 30 (treinta) dias calendario. Se
labraran Actas de Inventario Inicial Parciales por cada instalacion que se inspeccione, a partir de ese
momento la empresa recibird parcialmente dicha instalacion.

El Contratista recibira las instalaciones en el estado en que se encuentren al momento del Acta de
Inventario Inicial Parcial, sin que ello genere derecho a reclamacion alguna, disponiendo de un plazo
(2 meses para la puesta a punto) para alcanzar los niveles de servicio exigidos sin que se le apliquen
sanciones, Los plazos correspondientes a la puesta a punto comenzaran a partir de la firma del Acta
de Inventario Inicial Completa.

Desde el inicio del Inventario inicial y hasta finalizada la puesta a punto, el contratista esta obligado a
asegurar el minimo nivel de seguridad y confort a los usuarios de la carretera de cada instalacion,
entendiéndose como tal:

e No se admitiran tableros total o parcialmente, o lineas de alimentacién a luminarias fuera
de servicio.

e No se admitirAn mas de tres luminarias adyacentes que no presten el servicio.

¢ No se admitiran columnas o elementos con inminente riesgo de caida.
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Se inspeccionara visualmente la totalidad de las instalaciones y se efectuaran mediciones eléctricas.
En particular, las cajas de conexion no se abrirdn en su totalidad, las camaras si, las luminarias y
brazos se inspeccionaran en general sin acceder a las mismas.

De este inventario surgira la cantidad exacta de lamparas a mantener. Finalizado el Inventario Inicial
la empresa empezaré a certificar la cantidad de lamparas relevadas.
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B Alcances del Contrato

6. Conceptos Generales

La gestion y ejecucién del mantenimiento por niveles de servicio es una modalidad de
contratacion en la que el Contratista no solo es responsable de ejecutar las obras, sino que
ademés debe garantizar que las instalaciones de iluminacion y destellantes se mantengan
siempre en igual o mejor condicién o estados que los definidos como niveles de servicio.

Se entiende que gestionar es una actividad intelectual tendiente a determinar acciones a corto,
mediano y largo plazo para obtener resultados; en particular gestionar el mantenimiento de una
obra de iluminacién es la actividad intelectual para alcanzar los resultados que mantengan las
instalaciones en un estado predeterminado y prever su desarrollo futuro.

Mantener una obra de iluminacién, incluye todas las tareas rutinarias y extraordinarias de
mantenimiento; entendiéndose que el mantenimiento rutinario engloba todas las tareas de alta
periodicidad tendientes a mantener las obras funcionando tal como fueron disefiadas y el
mantenimiento extraordinario engloba tareas de mantenimiento correctivo en los casos en que
se deba realizar debido a causas de fuerza mayor, como por ejemplo reparar los dafios
causados por un accidente de transito.

El estado de las obras o instalaciones se expresa a través de indicadores a los cuales se le
establecen limites denominados Niveles de Servicio, que deben cumplirse como minimo. Es
decir, Niveles de Servicio son los limites minimos admisibles hasta los cuales pueden disminuir
las caracteristicas y estado de una instalacién, pero en ningdn momento deben ser
sobrepasados.

En esta modalidad contractual se busca que las instalaciones respondan permanentemente a
ciertos requerimientos — Niveles de Servicio —, para lo cual el Contratista se debe organizar
para detectar por si mismo aquellos indicadores cuyos limites eventualmente no se
cumplan, sin esperar indicaciones del Contratante y arbitrar las medidas necesarias
para su correccion — Gestionar —, ejecutando las tareas de forma de cumplir los limites —
Conservar — al menor costo posible.

Complementariamente y a los efectos de que se planifiquen las obras de mantenimiento con la
debida anticipacion, en estos recaudos se exige que el Contratista instrumente un Plan de
Mantenimiento que debera someter a consideracion del Contratante.

7.  Gestion del Mantenimiento por Niveles de Servicio

7.1 Programa de evaluacién de los Niveles de servicio individuales:

El Contratista deberd instrumentar un Programa de Evaluacion de los Niveles de Servicio
Individuales de acuerdo a lo dispuesto en los Numerales 9 Control de Niveles de Servicio,
penalizaciones y multas ; y 10 Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio de esta
Seccion, el cual debera ser aprobado por el Director de Obra.

Las metodologias de relevamiento de los mencionados Niveles de Servicio que emplee el
Contratista para este programa seran las mismas que empleara el Contratante para evaluar los
resultados en la gestién de conservacion del Contratista, y se encuentran contenidas en el
Numeral 24 Evaluacion de los Niveles de Servicio y Metodologia de Medicién de esta Seccidn.

Los equipos necesarios para este programa seran suministrados por el Contratista, debiendo
proponer con la presentacion del programa la frecuencia y procedimiento de calibracion de los
equipos que se emplearan. No se admitira que el Contratista arriende equipos pertenecientes
al Contratante.
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e Estas evaluaciones comenzaran con la finalizacién del plazo general de puesta a punto. Los
Informes con los resultados del relevamiento de los niveles de servicio, se deberan presentar
dentro de los primeros 30 dias calendario posteriores a la evaluacion.

7.2 Planes

7.2.1 Plan de Contingencia para la Atencién de Casos Especiales

Dentro de los siete dias de firmada el Acta de Inicio de Inventario Inicial se presentara un Plan de
Contingencia para la Atencién de Casos Especiales que regird durante todo el contrato y que
tendrd como objetivo la atencién de los casos especiales establecidos en el numeral 20 de la
presente seccion. El mismo serd aprobado dentro de los 15 dias posteriores a su presentacion.

7.2.2 Plan de Puesta a Punto e Informe de Puesta a Punto

El Contratista recibira las instalaciones objeto del contrato en el estado que se encuentren al
momento del Acta de Inventario Inicial Parcial, independientemente de lo que suceda en la
instalacion hasta la fecha del Acta de Inventario Inicial Parcial , sin que esto le signifique derecho
a reclamo de ninguna indole.

Dentro de los quince dias calendario subsiguientes a la suscripcion del Acta de Inventario Inicial
Completa, el contratista presentara una Plan de Puesta a Punto, que sera aprobado dentro de los
siete dias calendario subsiguientes a su presentacion.

Aprobado dicho plan el contratista dispondra, de 2 (dos) meses para la ejecucion de la puesta a
punto, de forma que se alcancen los niveles de servicio establecidos.

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en alguin trabajo,
debera presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos.

Durante el plazo de puesta a punto, se presentara dentro de los primeros 7 dias calendario de
cada mes, un Informe de Puesta a Punto con el avance de los trabajos realizados y una
actualizacion del plan original si correspondiera., que sera aprobado dentro de los siete dias
calendario subsiguientes a su presentacion.

7.2.3 Plan de Mantenimiento Semestral e Informe de Mantenimiento Mensual

El primer Plan de Mantenimiento Semestral se presentara luego de la firma del Acta de Inventario
Inicial Completa. Los siguientes Plan de Mantenimiento Semestral se presentaran 15 dias antes
de la finalizacién del semestre anterior al que aplica el Plan.

El ultimo dia habil de cada mes se presentara un Informe de Mantenimiento Mensual con el
avance de los trabajos de mantenimiento realizados que contenga los metrajes ejecutados; resefia
de fallas detectadas; y una actualizacion del Plan de Mantenimiento Semestral original si
correspondiera, que serd aprobado dentro de los siete dias calendario subsiguientes a su
presentacion.

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algun trabajo,
debera presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos.

. Contenido y forma de los informes y planes

El Contratista se debera avenir a las exigencias que establezca la Direccion de Obra en cuanto a
los contenidos y forma de los mencionados informes y planes.
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7.3 Atrasos

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con los informes y planes establecidos en este articulo,
se podra aplicar una multa equivalente a U$S 100 por dia y por cada informe o plan, hasta que se
presente un plan o informe satisfactorio para el Contratante.

Por el incumplimiento de los plazos de puesta a punto, se aplicard una multa equivalente al
1% del certificado de obra, por cada dia de atraso.

7.4 Ingeniero responsable

7.3 La elaboracion e instrumentacion de la documentacion detallada en 7.1y 7.2, estara a cargo
de un ingeniero con 1 afio de experiencia en el &rea de iluminacion vial, que debera actuar
con independencia técnica del Contratante.

8.  Ejecucion del Mantenimiento por Niveles de Servicio
El Contratista debera ejecutar todas aquellas tareas de mantenimiento rutinario o extraordinario
necesarias para satisfacer todos los Niveles de Servicio individuales establecidos en el Capitulo C
Niveles de Servicio de esta Seccion
9.  Control de los Niveles de Servicio
Se efectuardn evaluaciones del nivel de servicio para determinar los Niveles de Servicio individuales y
generales con las siguientes frecuencias:
e Evaluaciones no programadas de frecuencia variable.
e Evaluacion programada de frecuencia semestral.
e Evaluacién programada de frecuencia anual.
10. Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio.
Los Niveles de Servicio definidos se evaluaran en funcion de los defectos encontrados o medidos con
las inspecciones de frecuencia variable, mensual y anual.
11. Criterios Generales.
Se definen los criterios de aplicacién de las evaluaciones de los niveles de servicio.
Se trata de una evaluacion estadistica de los niveles y los defectos definidos entendiéndose por esto
que se efectlan inspecciones y mediciones distribuidas en el tiempo que representan el estado
general de las instalaciones y la funciéon que prestan en forma permanente.
Las evaluaciones programadas se efectuaran sobre el 15% de la totalidad de los tableros.
Los distintos tipos de evaluaciones programadas son aditivas y se superponen en sus cometidos y
efectos cuando coinciden en el tiempo (por ejemplo: en los semestre se realizaran también las
evaluaciones mensuales).
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12.

13.

14.

Alcance.

La definicién y los criterios no establecen limitaciones en cuanto a las potestades que tiene el
Contratante para controlar el cumplimiento de las especificaciones.

Las obras deberan estar durante todo el plazo de contrato y en todo momento en las condiciones de
funcionamiento establecidas.

Con los métodos estadisticos de muestreo solamente se establece un criterio de inspecciones de las
obras. En cualquier momento se podran realizar evaluaciones adicionales no programadas que
tendran los mismos efectos que las programadas. Por este motivo se definirdn cual es la frecuencia
de defectos que produce disminucién en la facturacion, y la influencia de cada parametro.

Metodologia General.

Las evaluaciones se realizaran sobre un muestreo que se seleccionard sobre el 100 % de las
luminarias; a saber:

A) Para las evaluaciones de frecuencia semestral (Numeral 15) la muestra serd de un 15 % de las
cuales

e ¢| 10% se sorteara.

e el 5% restante, se seleccionara a criterio de la Direccion de Obra entre aquellos que, por
ejemplo presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre anterior a la evaluacion;
sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las instalaciones inspeccionadas; etc.

B) Para las evaluaciones anuales (Numeral 16) la muestra seré del 15% se sorteara del 100% de las
luminarias.

C) Para las evaluaciones finales (Numeral 17) la muestra sera como minimo del 20 %, para cada una.

Los tableros a evaluar seran informados a la empresa contratista con una anterioridad de 24 hs.
respecto al dia de la evaluacion.

Las evaluaciones programadas se realizaran con la presencia de personal del Contratante
directamente en las instalaciones, y mediante recorridas de revision o conteo, pero durante el
desarrollo del contrato se podra variar el método utilizando equipos de chequeo a distancia en
algunas instalaciones o en la totalidad de las mismas.

El contratante se reserva el derecho de contratar en forma separada el suministro e instalacion de
estos equipos en los tableros, la linea telefonica, y aplicar los resultados para la verificacion del
cumplimiento de las especificaciones.

La ausencia del personal técnico designado por el contratista y/o la falta de descargos en el acta, se
tomard como conformidad del contratista con el resultado de la evaluacién realizada.

Al inicio del contrato se efectuara un inventario inicial del estado de las instalaciones .

Al final de contrato se realizar4 la medicion y verificacion de todos los niveles de servicio,
independientemente de que coincida o no con las fechas programadas.

De gestionarse ampliaciones de contrato se seguira con el mismo ritmo y criterios.

Luego de comunicadas al Contratista, las instalaciones sorteadas o seleccionadas, no se admitiran
comunicados de fallas por parte del mismo en dichas instalaciones, exceptuandose el comunicado de
de las situaciones extraordinarias establecidas en el Numeral 20

Evaluaciones no Programadas de Frecuencia Variable.

El Contratante realizar4 evaluaciones permanentes de todo el contrato, principalmente con el objetivo
de identificar defectos localizados, y en segunda instancia verificar el cumplimiento de los Niveles de
servicio individuales, y a través de ello, verificar que el servicio contratado se preste con continuidad.
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También apuntan a observar condiciones o practicas de trabajo inseguras para los usuarios, o
practicas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de la infraestructura.

El Contratante efectuara estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere convenientes
sin la necesidad de previo aviso al Contratista, si en la evaluacién surgen condiciones defectuosas en
cualquiera de las instalaciones evaluadas, el Contratante emitird una Reporte Semanal, Notificacion
de obra u Orden de Servicio segun corresponda, por cada obra con sus desperfectos , y el Contratista
deberé ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad de la instalacion a los niveles exigidos,
disponiendo para ello de plazos especificados.

El Contratista debera tener conectado su fax durante las 24 horas del dia para la recepcion de las
Comunicaciones que expedira el Contratante. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del
envio a partir del dia calendario siguiente a la emisién de la comunicacién.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Contratante en sus Comunicados podra citar al Contratista
al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la gravedad de los desperfectos y/o los métodos
de reparacion.

Los plazos de respuesta establecidos en dias calendarios son:

Plazo dias
Defectos Grave | Leve
1 Bajos Niveles Luminicos 15* 30*
2 Tableros o lineas fuera de servicio. 1 NC
3 lluminacién incompleta (tableros con mas de 10 |5 15
luminarias)
Instalaciones con luminarias aisladas NC 20
4 Zonas con iluminacién deficiente. 2 NC
5 Ladmparas apagadas en destellantes. 2 NC
6 Deterioros en columnas. 10 40
7 Deterioros en luminarias y brazos, cuerpos de seméaforosy | 2 60
soportes.
8 Deterioros en tapas y/o contratapas de camaras y | 3 60
canalizaciones en general.
9 Deterioros en tableros y gabinetes de tableros (comando o | 5 60
medicion).
10 | Deterioro en cajas de conexion en columnas. 3 60
11 | Tableros con medidas Eléctricas inaceptables 5 15*
12 | Consumo de energia reactiva. NC 15
13 | Caida de tension NC 15*
14 | Columnas faltantes (reposicion) distancia < 200 km 8 NC
Columnas faltantes (reposicion) distancia > 200 km 15 NC
15 Pilastra inclinada 15 30
16 Columna inclinada con fundacion reutilizable 15 30
17 Columnas inclinadas con fundacién no reutilizable 20 40
18 Conductores a la vista. 2 NC
19 | Otros 5 a;b;yd=30
c.-10

* Corresponde a diagnéstico , plan de accion y metrajes (si corresponde) .

NC  No corresponde.

LICITACION MI/45 “Mantenimiento de Instalaciones de lluminacién en la Red Vial Nacional” 6.19
Seccién 7. Condiciones Técnicas del contrato



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

15.

La evaluacién no programada de frecuencia variable podra utilizarse para medir o evaluar cualquiera
de los niveles de servicio y los resultados de la misma se reflejaran en la certificacion mensual

Si cumplidos los plazos establecidos en la notificacion, el Contratista no ha solucionado
satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podra aplicar adicionalmente a la disminucién
del nivel de servicio una penalizaciéon — no reintegrable - diaria por concepto de incumplimiento de la
notificacion hasta que finalice satisfactoriamente la reparacion

Cuando el Contratista repare completamente cada obra con defecto establecido en la notificacion,
emitird un fax al Contratante informando la finalizacién de la reparacion, cuya fecha sera tenida en
cuenta para verificar el cumplimiento en los plazos de respuesta y para calcular el importe de la
penalizacion.

En desperfectos de especial gravedad que el Contratista no solucione satisfactoriamente en los
plazos anteriormente establecidos, el Contratante podra emitir una Orden de servicio complementaria
a la notificacién de obra con un nuevo plazo para la ejecucién de los trabajos. A las penalizaciones
por incumplimiento de la notificaciéon de obra se le podra agregar una multa diaria por incumplimiento
de la Orden de servicio, a exclusivo juicio del contratante, en funcién de la importancia y gravedad
gue le asigne a la situacion.

Evaluaciones de Frecuencia Semestral.

Semestralmente, el Contratante realizara una evaluacion semestral del contrato con el objetivo de
evaluar y cuantificar el Nivel de servicio global prestado por el Contratista durante el Ultimo semestre.

Se verificard en las evaluaciones semestrales el estado general de la infraestructura de la obra,
incluyendo columnas, luminarias y brazos, canalizaciones, tableros, y mediciones eléctricas.

Luego de finalizada las obras de Puesta a Punto, se procedera a realizar la primera evaluacién
semestral y las siguientes cada seis meses.

El Contratante comunicaré al Contratista la fecha con un minimo de 2 dias calendario de anticipacion,
a los efectos de que éste designe al personal técnico que presenciara la evaluacion de la totalidad de
las instalaciones. De la evaluacion, realizada en cada obra, se elaborara un Reporte de Evaluacién
Semestral, en donde se detallaran defectos, magnitud y localizacion de los mismos, vy las
observaciones que pueda realizar el Contratante asi como también consideraciones que el
responsable técnico del Contratista estime convenientes.

La ausencia del personal técnico designado por el Contratista en la evaluacion, se tomara como que
el mismo presenta conformidad con el resultado de la evaluacién realizada.

El calculo del Nivel de Servicio Global prestado por el Contratista en cada tramo y en el contrato en
general se realizara de acuerdo con la Metodologia de evaluacion del servicio prestado establecida en
el Capitulo C Niveles de Servicio de esta Seccion.

Si el Nivel de Servicio Global no alcanzara los valores minimos admisibles establecidos en el Capitulo
C Niveles de Servicio de esta Seccién se podra aplicar una penalizacién por incumplimiento de Nivel
de Servicio Global, y en todos los casos los defectos detectados seran comunicados mediante el
procedimiento de Comunicado establecido para las Evaluaciones no programadas de frecuencia
variable.

No se admitiran defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepcion de aquellos que se
encuentren dentro de los plazos de reparacién, segun la tabla indicada en el Numeral 14, por lo que
es de entera responsabilidad del Contratista la deteccion de todo defecto que signifique un
apartamiento en los niveles de servicios.

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrar4d un Informe de
Evaluacion Semestral.
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16.

17.

Dentro de los diez dias calendario siguientes a la fecha, en que el Contratista, es notificado del
mencionado informe podra presentar, por Unica vez, descargos a los incumplimientos que consten en
la misma. La Direccién de Obra evacuara los descargos formulados por el Contratista dentro de los
diez dias habiles siguientes a su presentacion. Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio.
recalculara los niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en tiempo se entendera que
son de recibo ajustandose la evaluacién en consecuencia.

Evaluaciones de Frecuencia Anual.

El Contratante anualmente efectuara una evaluacién de la iluminancia y uniformidades en la totalidad
de las obras, preseleccionadas, que se sumara a las acciones correspondientes a la evaluacién
semestrales.

La metodologia de medicidn esta establecida en el Numeral 24 Evaluacion de los Niveles de Servicio
y Metodologia de Medicién de esta Seccidn.

Evaluaciones Programadas a Efectos de la Terminacion del Contrato

El Contratante realizara una primera evaluacion completa de los niveles de servicio, extraordinaria, a
los efectos de la terminacion del contrato, un trimestre antes del plazo de finalizacién de la misma,
con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de servicio y establecer las bases de
las acciones a ejecutar durante el ultimo trimestre por el Contratista con miras a la recepciéon del
contrato.

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrara un Informe de
Evaluacion de Terminacion del contrato.

Si una vez finalizada esta evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global Minimo Admisible
exigido por Pliego, se retendra la certificacion de las cuotas de mantenimiento hasta que se realice la
segunda evaluacion.

El Contratante realizara una segunda evaluacion completa de los niveles de servicio, extraordinaria, a
los efectos de la terminacién del contrato, durante el Ultimo mes antes del plazo de finalizacion de la
misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de servicio. Si finalizada la
segunda evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global Minimo Admisible exigido por Pliego, no
se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas.

De surgir algun evento que no hubiera sido previsto como falla serd potestad de la Direccion de Obra
establecer las acciones correspondientes y plazos correspondientes.

No se admitirdn defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepcion de fallas:

e ocasionadas por los casos especiales establecidos en el numeral 20 y que se encuentren
dentro del plazo de reparacion.

e que se encuentren dentro de los plazos de reparacion, por lo que es de entera
responsabilidad del Contratista la deteccién de todo defecto que signifique un
apartamiento en los niveles de servicios.

De identificarse algun defecto no constatado en evaluaciones anteriores, se emitird un Comunicado
con los plazos para su reparacion los que seran establecidos por la Direccion de Obra, cumplidos los
mismos se aplicara una penalizacion diaria hasta el cumplimiento de dicha comunicacién
independientemente da la multa que corresponda por la no deteccidn del defecto.
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Si las observaciones formuladas durante la Ultima evaluacion no fueron solucionadas dentro de los
plazos establecidos por la Direccion de Obra, el costo de su reparacion y/o sustitucion sera
descontado del Ultimo certificado y/o descontado de la garantia de cumplimiento de contrato.

Vencido el plazo contractual y de encontrarse las obras con el Nivel de Servicio exigido el
Contratante emitird el Acta de Recepcion Definitiva.

18. Multas

Las multas establecidas se descontaran directamente de los certificados de obra.
La multa por:

incumplimiento de una Notificacion sera de U$S 100 por dia.
incumplimiento de Orden de Servicio sera de U$S 500 por dia.
incumplimiento de nivel de servicio global sera de U$S 1000.

no presentacion de diagnéstico sera US$ 300 por dia

no presentacion de Plan de Accion sera US$ 300 por dia
incumplimiento de Plan de Accién serd US$ 300 por dia.

no deteccién de defectos graves sera de US$ 100 por dia por tablero.
no deteccién de defectos leves sera de US$ 50 por dia por tablero

S@moaooTy
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C Niveles de Servicio

19. A) Definicién de los Niveles de Servicio

Los niveles de servicio se evaluaran mediante la consideracion de los parametros que se indican en la
tabla y sobre los cuales se definen los defectos.

Para ello se indica la exigencia para cada parametro.

Se agrupan los parametros de acuerdo a la evaluacion del cumplimiento de la funcién de cada
instalacion y de acuerdo al estado de conservacion.

Para verificar el funcionamiento se inspeccionaran los niveles luminicos, la existencia de luminarias
con lamparas que no encienden, la distribucién de estas, y adicionalmente la secuencia de encendido.

Para verificar el estado se inspeccionaran luminarias, columnas, tableros, canalizaciones, y los
parametros eléctricos de las instalaciones.

Cada nivel de servicio se evaluard en forma independiente de los restantes. Para cada nivel de
servicio se establece un valor minimo o la exigencia. Se realiza una categorizacién de los mismos en
graves y leves. Se entiende por defecto grave aquel que:

e compromete la seguridad de personas o bienes.

e compromete la prestacion del servicio luminico en las condiciones estipuladas por el
Pliego General.

Por debajo de dicha exigencia se configura un incumplimiento o un nivel de servicio menor al exigido.
Por cada nivel de servicio no cumplido se aplicardn descuentos en la certificacion, siendo estos
descuentos acumulables, independientemente del motivo que causo el incumplimiento.

De presentarse esta situacion, calidad del servicio de mantenimiento menor que la establecida, se
efectuardn descuentos en los montos a facturar por los plazos que se indican, se estableceran los
plazos para las reparaciones, y también los niveles minimos permitidos para la consecucion del
contrato.

Tabla de valores minimos para los Niveles de Servicio

Defecto Pardametro Categorizacion Observaciones
1 Bajos niveles lluminancia Grave: Se efectuaran
luminicos promedio En zonas de empalme <28 lux |todas aquellas
Se utilizard Grilla minima En tramos rectos<20 lux acciones que no
CIE 140-2000 En zonas de transiciones< 10 | impliquen cambio
lux. de luminaria ni
brazo.
Debera de
presentar un
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Defecto Parametro Categorizacion Observaciones

Leve: informe de
En zonas de empalme entre diagnéstico y
28 lux 36 lux acciones de
En tramos rectos entre. medidas

20 lux 26 Ix alternativas
En zonas de transiciones entre | correctivas
10 lux 12 Ix

Uniformidad Leve:
media minima | < 0.45
Uniformidad Leve:
extrema <0.20
minima

Grave:

No se admitiran tableros, total o
parcialmente, o lineas de
alimentacion a luminarias, fuera
de servicio.

Leve:

No corresponde

2 Tableros o lineas
fuera de servicio

Porcentaje Grave:

maximo de >20% en cada tablero

lamparas en

3 lluminacion cada tablero Leve:
incompleta gue no prestan | < 20%

el servicio

Estos porcentajes
son aplicables a

tableros con mas
de 10 luminarias.

Luminarias Leve:
aisladas Lampara apagada.

Grave:

4 Zonas con Mas de 2 luminarias
iluminacién adyacentes que no presten el
deficiente servicio.

Leve:

No corresponde.

Grave:

Mas de una lampar apagada en
cada tablero.

Més de 5 ldmparas apagadas
en la totalidad de las
inspecciones programadas
durante cada mes.

Leve:

Hasta una lampara apagada en
cada tablero

5 Lamparas
apagadas en
destellantes.

Grave:

Columnas con riesgo inminente
de colapso a exclusivo juicio

6 Deterioros en del Contratante.

Se cambian

columnas Leve: Se cambia o
*columnas metdlicas: repara a juicio del
descascaramientos u contratante.
oxidacion

*columnas de hormigon:
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Defecto

Parametro

Categorizacion

Observaciones

descascaramientos, fisuras,
hierros visibles.

Ausencia o ilegibilidad de
numeracion en columnas.

Se pintan

7 Deterioros en
luminarias y
brazos, cuerpos
de semaforos y
soportes.

Grave:

elementos con riesgo inminente
de caida.

Luminaria girada que pueda
producir encandilamiento al
conductor.

Cuerpo de seméaforo girado
Falta de visibilidad en las
sefales por suciedad en los
lentes o elementos agregados.
Vidrio refractor roto.

Leve:

reflectores rotos o faltantes,
luminarias con suciedad interior
visible en el refractor, equipos
auxiliares fuera de su
ubicacioén, brazos o
abrazaderas con Oxido, brazos
deformados, brazo o luminaria
girada.

Roturas o falta de elementos de
los cuerpos o soportes

8 Deterioros en
tapas y/o
contratapas de
cédmaras y
canalizaciones en
general

Grave:
tapas y/o contratapas faltantes.

Leve:

c&maras con agua, suciedad o
desaglies en mal estado tapas,
contratapas y/o marcos con
roturas.

Los drenajes
deberan funcionar
de forma de
desagotar las
camaras en plazos
preferentemente
no mayores de 48
horas.

9 Deterioros en
tableros y
gabinetes de
tableros
(comando o
medicion)

Grave:

falta de elementos o sustituidos
por otros de menor valor
nominal , Poder de Corte
(interruptores
termomagnéticos),

o sensibilidad (interruptor
diferencial), elementos
puenteados, agua en el interior
de los tableros , falta de sticker
con teléfono de reclamo,
presencia de insectos u otros
animales, falta de aterramiento
de tablero; y/o frente muerto;
y/o puerta, oxidacion en
terminales de tierra, utilizacion
de sustancias insecticidas que
provoquen dafios al tablero y/o
aparamenta eléctrica,

En las
evaluaciones de
frecuencia variable
no se admitiran
situaciones en que
gueden elementos
expuestos al
alcance del usuario
con el consiguiente
riesgo. En estas
evaluaciones de
encontrarse
elementos
defectuosos pero
no pongan en
peligro la
integridad de
terceros se pasara
una notificacién y
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Defecto

Parametro

Categorizacion

Observaciones

contactores trabajando a mas
del 60 % de su capacidad
nominal en categoria AC3.

Leve:

roturas en gabinetes, oxidacion
0 pintura en mal estado, falta
de frente muerto o con
deterioros, falta del bolsillo,
falta de prensacable y/o
siliconado, elementos de menor
calidad a los preexistentes,
deterioro del sticker con lectura
del nimero de reclamo, falta
total o parcial de junta de
estanqueidad en tablero, falta
de iluminacion en el tablero ,
diario de mantenimiento no
actualizado, contactores
zumbando, toma e iluminaciéon
con interruptor compartido con
PLC.

el contratista
dispondra de 48
horas para su
reparacion.

Se procurara
homogeneizar los
elementos
presentes en cada
tablero en lo
referente a calidad,
marca y modelo.

10 Deterioro en
cajas de
conexion en
columnas

Grave:

falta de elementos o sustituidos
por otros de menor valor
nominal o Poder de Corte,
ausencia de la caja.

Leve:

rotura en tapa, falta siliconado,
tapa floja, elementos de menor
calidad de los preexistentes.

Se buscara
mantener la
homogeneidad en
los elementos
presentes en la
instalacion.

11 Tableros con
medidas
Eléctricas
inaceptables

Grave:

Tensién de contacto mayor a
24 Volt.

Resistencia de Puesta a tierra
mayor a 10 Ohmios.
Jabalinas expuestas

Leve:
a) Fugas interruptor de linea
mayores a 300 mA.

b) Resistencia de aislamiento
con un minimo de 250.000 Q
entre conductores activos y
tierra. Si se efectuaran
empalmes y/o tramos nuevos
se controlara que la resistencia
de aislamiento sea mayor o
igual a la medida en otra linea
de la instalacion de igual
longitud .

12 Consumo de
energia reactiva.

KVAR
consumidos de
acuerdo a
factura de UTE

Grave:
No corresponde.

Leve:
No se aceptara que se facture
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Defecto Parametro Categorizacion Observaciones
o factor de consumo de reactiva o que la
potencia menor |instalacion tenga un factor de
0.92 en cada potencia menor a 0.92 en cada
carga carga.
Grave:
No corresponde La medida se
realizara segun
Leve: Pliego de
Si en la puesta a punto se Condiciones
13 Caida de o colocan conductores nuevos o | Particulares para
i Menor al 3 % . N
tension se cambien conductores no se | lluminacion,
admitirdn valores de caida de | Seméforos y
tension mayores al 3 % en Destellantes en
régimen en la luminaria mas Rutas Nacionales,
alejada en cada derivacion. Capitulo X art. 3.
Grave: En aquellos casos
No se admitirdn columnas en que es
14 Columna .
faltantes responsabilidad del
faltante . i
Leve: Contratista, su
No corresponde. reposicion.
Grave:
inclinacion mayor a 3,0 % de la
15 Pilastra altura de la pilastra. L
S - Se verticalizaran
inclinada Leve:

inclinacion entre 1,5 % y el 3%
de la altura de la pilastra.

16 Columnas
inclinadas con
fundacién
reutilizable(fund
ada con camisa
de hormigdn)

Grave:

columnas con fundaciones
reutilizables cuya inclinacion
sea superior al 4% de la altura.

Leve:

columnas con fundaciones
reutilizables cuya inclinacion
sea superior al 2% de la altura
y menor al 4%.

Se enderezaran

17 Columnas
inclinadas con
fundacién no
reutilizable
(fundadas en
dados de
hormigon)

Grave:

columnas con fundaciones
reutilizables cuya inclinacién
sea superior al 5% de la altura.

Leve:

columnas con fundaciones
reutilizables cuya inclinacion
sea superior al 2,5% de la
altura y menor al 5%.

Se cambiaradn y se
colocaran
columnas con
fundacién
reutilizable.

18 Conductores a
la vista

Grave:

No se admitiran bajo ningdn
concepto, con excepcion de la
acometida a la luminaria

Leve:
No corresponde.
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Defecto Parametro Categorizacion Observaciones

19 Otros: Grave:
a.- Planos y b.- = Falta

unifilares '
b.- Cartel de aviso Leve:

de trabajo con a.- Falta o deterioro.

tensién b.- Deterioro
c.- Diario 5 c.- Falte, deterioro y no
d.- Numeracion en actualizacion

columnas d.- Falto o ilegibilidad

Observaciones:

En las obras de iluminacion se aplican todos los defectos de la tabla excepto el nimero 5.
En las obras de destellantes no aplican los defectos de la tabla nimeros 1, 3, 4y 10.

Los ejemplos presentados en la tabla anterior sélo son a titulo ilustrativo, durante la ejecucién de la
obra de surgir una falla no descrita la misma sera categorizada por la Direccion de Obra.

20. Casos Especiales
Se consideraran situaciones especiales aquellas derivadas de la accion de agentes atmosféricos ;
vandalismo y/o accidentes de transito . En dichos casos no se aplicardn multas o descuentos hasta
tanto se hayan efectuado las reparaciones correspondientes, exclusivamente en los niveles de
servicio que se hayan visto afectados.
En caso de robo, vandalismo o accidente de transito el Contratista deberd presentar la denuncia
policial correspondiente a los efectos de que se considere la situacion dentro de lo establecido en este
articulo. Los plazos para las reparaciones son los establecidos en el punto 16 Evaluaciones no
Programadas de Frecuencia Variable.
Los costos generados por la accién de agentes atmosféricos seran de cargo de la
Administracion y se pagaran de acuerdo a los precios unitarios y que estén incluidos en el
rubrado. en el caso de descargas atmosféricas la Administracion se hara cargo de los costos
de reparacion siempre y cuando el Contratista halla realizado todas las acciones e
intervenciones tendientes a proteger la instalacién en su totalidad.
Se exceptluan las siguientes obras dentro del Area Metropolitana cuyos dafios por vandalismo,
también, seran asumidos por la Administracién siempre y cuando el Contratista haya realizado
todas las acciones preventivas correspondientes (ej. colocacién de barras) :
Nombre - Ubicacién Lamparas Departamento

Ruta 102 tramo ruta 8- ruta 101 200 Canelones

Ruta 1 y camino Cibils 111 Montevideo

Ruta 1 Empalme Tomkinson 83 Montevideo

Ruta 1 Empalme Manuel Flores 75 Montevideo

Ruta 1 Emp Sanguinetti a Ciudad del Plata 555 Montevideo
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21.

Ruta 1 Puente Santa Lucia Viejo 42 Montevideo
Destellantes Puente Santa Lucia Viejo 1 Montevideo
Ruta 1 Estacion Peaje Viejo 10 San José
Ruta 1 Peaje La Barra 94 San José
Ruta 1 - Ruta vieja Balanza a Playa Pascual 235 San José
Rutal empalme Penino 8 San José
Ruta 1 empalme Playa Pascual 51 San José

Los costos generados por dafios ocasionados por los accidentes de transito seran de cargo del
Contratista, salvo aquellos derivados de accidentes de transito de gran envergadura, entendiéndose
por tales los que destruyen mas del 50% de la instalaciéon. En estos casos seran de cargo del
Contratista los costos por reparaciones hasta el 50% del costo total de la instalacion, la
Administracién se hara cargo del porcentaje de reparacion por encima del monto del 50% del valor de
la de la instalacién responsabilidad del Contratista.

El Contratante podra optar por ampliar los plazos cuando las situaciones sean de tal magnitud que no
sea posible realizar la totalidad de las reparaciones en los plazos usuales. Podra también establecer
un cronograma de acciones que contemple un restablecimiento del servicio en plazos lo més breve
posibles.

Aplicacién de Descuentos en los Certificados Mensuales.

El monto de mantenimiento rutinario mensual se vera afectado de descuentos cuando no se alcancen
mensualmente los niveles de servicio contratados por dicho importe. Para el calculo de los
descuentos se aplicaran los siguientes criterios y procedimientos:

Nivel de servicio relacionado a la Condicién para aplicacion de Descuento en el rubro de
mantenimiento rutinario mensual
Nivel de servicio Condicion para aplicar descuento
Descuento
1 Niveles luminicos. No presentacion de diagnéstico y Plan de accién. 3%
2 Tableros o lineas fuera de servicio. Mas de una situacién al mes 2%
Cantidad de ldmparas que no encienden: 8%
3 lluminacion incompleta. Global > 5%
Por tablero > 20% en uno o mas tableros. 2%
4 Zonas con iluminacion deficiente. Mas de una situacién constatada al mes 2%
5 Ldmparas apagadas en destellantes. | Condicién menor que la exigida 3%
, Mas de 5 columnas por tablero con mas de 10 o
6 Deterioros en columnas. 3%
columnas
7 Deterioros en luminarias y brazos, . . .
. y Situacion presente en mas de una obra 3%
cuerpos de seméforos y soportes.
8 Deterioros en tapas y/o contratapas
de camaras y canalizaciones en | Situacion presente en mas de una obra 1% por obra
general.
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0,
Nivel de servicio Condicion para aplicar descuento /o
Descuento
9 Deterioros en tableros y ge}b_|[1etes Situacion presente en mas de una obra 8%
de tableros (comando o medicién).

10 Deterioro en cajas de conexién en Mas de 5 cajas por tablero 204
columnas.
.11 Tableros con medidas  Eléctricas Situacion presente en mas de una obra. 4%
inaceptables
12 Consumo de energia reactiva. Situacién presente en mas de una obra. 2%
13 Caida de tension Situacién presente por obra. 2%

Global > de 6 columnas 3%
14 Columna faltante . -

Mas de una columna en un mismo tablero 2%
15 Pilastra inclinada Situacién presente en mas de una pilastra 1%
16 Columnas inclinadas con fundacion
reutilizable(fundadas con camisa de | Situacién presente en mas de 6 columnas 1%
hormigon)
17 Columnas inclinadas con fundacién
no reutilizable (fundadas en dados de | Situacién presente en mas de 5 columnas. 1%
hormigon)
18 Conductores a la vista Situacion presente en mas de una obra 1%
19 Otros Situacion presente en mas de una obra 1%

NOTA En las evaluaciones semestrales no se admitiran defectos categorizados como graves o leves,
gue pudieran haber sido prevenibles y no estén en el tiempo de respuesta.

Los descuentos se aplicaran en la certificacion correspondiente al mes en que se hayan realizado las
evaluaciones de frecuencia variable, mensual y/o anual. De no efectuarse la correccion en los plazos
previstos se continuara aplicando el descuento hasta tanto se realicen las tareas necesarias y sean
aprobadas por la Direccion de Obra.

Para la determinacion de los niveles de servicio se aplicaran los resultados de las evaluaciones que
corresponda.

Las evaluaciones no programadas de frecuencia variable provocaran la emisién de comunicados de
obra y eventualmente érdenes de servicio, y en el caso de corresponder afectard el nivel de servicio
mensual, pudiendo producir descuentos en la facturacién mensual.

No se aplicaran descuentos durante el periodo de puesta a punto de cada nivel de servicio.

22. Nivel de Servicio Global.

El Nivel de Servicio Global surge de la consideracién de los grados de cumplimiento e incumplimiento
de los niveles de servicio individuales.

Mensualmente se tendr& un porcentaje de certificacion que corresponderéa al 100 % del rubro mensual
al que se le restaran porcentajes en funcién del incumplimiento de niveles de servicio individuales.

Semestralmente se efectuara un promedio de los valores obtenidos en los 6 meses anteriores. En el
caso del primer semestre de contrato, el promedio se realizara sobre los 3 meses posteriores a la
puesta a punto.

Aquellas tareas de puesta a punto que no hayan finalizado en plazo o en forma correcta seran objeto
de las consideraciones que corresponda y ademas podran influir en los niveles de servicio si no se
hubiese llegado a los niveles solicitados.

En caso de que el Nivel de Servicio Global del semestre resultase menor al 90 %, el Contratante
podra optar por comenzar las gestiones de rescision de contrato, disminuir en un 50 % la facturacion
mensual, 0 ambas acciones simultdneamente.
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23.

24,

Obras Complementarias Obligatorias

Son aquellas tareas que sea necesario realizar para mantener la continuidad en los niveles de
servicio, ocasionadas por situaciones extraordinarias.

Estas tareas deberan ser previamente aprobadas por el Contratante, y estaran cubiertas dentro del
cuadro de rubros de la licitacién, en forma unitaria.

Se consideran todas estas tareas obligatorias, no pudiendo el contratista negarse a la realizacién de
los trabajos solicitados, en los plazos establecidos en estas especificaciones.

En caso de instalaciones nuevas, o modificaciones de las existentes presentaran el proyecto luminico
y eléctrico, los que deberan ser aprobados por la Direccién de Obra

Evaluacién de los Niveles de Servicio y Metodologia de Medicion

En esta Seccion se establece la forma de cuantificar los niveles de servicio individuales que en su
enunciado cuentan con un “parametro” y “categorizacion”. Para los restantes niveles de servicio
individuales, la evaluacién sera simplemente una inspeccion visual.

Aqui se complementa entonces el cuadro de niveles de servicio, en alguno de los mismos, agregando
informacion sobre procedimientos y forma de efectuar las mediciones.

Si bien se establece la frecuencia de medicién de cada nivel de servicio, en las evaluaciones no
programadas se podra evaluar cualquiera de los mismos, aunque no coincida con el cronograma
establecido.

Defecto 1 — Niveles Luminicos.

Frecuencia: Anual

Procedimiento: medicién con instrumental

Defecto 2 — Tableros o lineas fuera de servicio.

Frecuencia: mensual

Procedimiento: visual o con equipos de informacién remota.

No se admitirdn tableros o lineas fuera de servicio en todas las obras que integran el contrato.
Se fijan las condiciones de descuento en el articulo correspondiente.
Defecto 3 — lluminacién incompleta.

Frecuencia: mensual

Procedimiento: visual o con equipos de informacién remota.

Se requiere un 95 % de lamparas encendidas en el total de las instalaciones del contrato, y un 80 %
de lamparas encendidas por tablero cuando se trate de obras con mas de un tablero.

Estos valores surgirdn del promedio mensual que se obtenga de las evaluaciones semanales en el
mes que corresponda, en cada tablero, en cada obra, y en la totalidad de las instalaciones.

Si la informacion general de funcionamiento se obtiene con elementos de informacién a distancia se
efectuard un Unico conteo mensual realizado en forma personal a los efectos de evaluar este nivel de
servicio, y el mismo se tomara como representativo.

Si los equipos de informacién a distancia permitiesen obtener la informacién individual de cada
lampara, se mantendra el promedio mensual en base a informes semanales.

Defecto 4 — Zonas con iluminacion deficiente.

Frecuencia: mensual
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Procedimiento: visual o con equipos de informacion remota.

Cuando existan columnas adyacentes con luminarias apagadas o sectores de calzada en los cuales
las luminarias que contribuyen a la iluminacion de la zona no encienden, se estara en la situaciéon de
defecto aqui prevista.

Se evaluara en las inspecciones de obra o con la existencia de equipos de informacion remota que
individualicen las lamparas que no encienden.

Defecto 5 — Lamparas apagadas en destellantes.

Frecuencia: mensual

Procedimiento: visual o con equipos de informacién remota.
Defecto 6 — Deterioros en columnas de hormigén o metalicas.
Frecuencia: semestral

Procedimiento: visual. Para las columnas de hormigén el deterioro sera evaluado por la Contratante y
en caso de ser necesaria la sustitucién se pagara segun el rubro correspondiente en la oferta

Defecto 7 — Deterioros en luminarias y brazos, cuerpos de semaforos y soportes.
Frecuencia: semestral

Procedimiento: visual

Defecto 8 — Deterioros en tapas y/o contratapas de camaras y canalizaciones en general.
Frecuencia: semestral

Procedimiento: visual

Sin observaciones adicionales.

Defecto 9 — Deterioros en tableros y gabinetes de tableros (comando o medicién).
Frecuencia: semestral

Procedimiento: visual y medicién con instrumental eléctrico

Defecto 10 — Deterioro en cajas de conexién en columnas.

Frecuencia: semestral

Procedimiento: visual

Defecto 11 —Tableros con medidas Eléctricas inaceptables

Frecuencia: semestral

Procedimiento: medicién con instrumental.

Defecto 12 — Consumo de energia reactiva.

Frecuencia: semestral

Procedimiento: medicidn con instrumental y facturacion de UTE.

Se medira utilizando un medidor de coseno fi y se tomara en cuenta sélo la componente fundamental
de tensién y frecuencia.

Defecto 13 — Caida de tension
Frecuencia: anual
Procedimiento: medicién con instrumental.

Defecto 14 — Columna faltante
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Frecuencia: mensual

Procedimiento: visual

Defecto 15 - Pilastra inclinada

Frecuencia: mensual

Procedimiento: visual y medicion con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el eje de la
columna y se medird con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje de la columna y
sobre el nivel del suelo.

Sin observaciones adicionales.

Defecto 16 — Columnainclinada con fundacion reutilizable.
Frecuencia: mensual

Procedimiento: visual y medicién con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el eje de la
columna y se medird con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje de la columna y
sobre el nivel del suelo. El pliego establece que la distancia horizontal no

Sin observaciones adicionales.

Defecto 17 — Columna inclinada con fundacién no reutilizable.
Frecuencia: semestral
Procedimiento: visual y medicién con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el eje de la
columna y se medird con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje de la columna y
sobre el nivel del suelo. El pliego establece que la distancia horizontal no

Sin observaciones adicionales.
Defecto 18 — Conductores a la vista.
Frecuencia: mensual.

Procedimiento: visual.

Defecto 19 — Otros

Frecuencia: mensual.

Procedimiento: visual.

LICITACION MI/45 “Mantenimiento de Instalaciones de lluminacién en la Red Vial Nacional” 6.33
Seccién 7. Condiciones Técnicas del contrato



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

D Caracteristicas Generales del Mantenimiento

25. Formay Plazo de Mantenimiento.

El contratista deberd mantener todas las instalaciones en perfecto funcionamiento durante las 24
horas de los 365 dias del afio, bajo su exclusiva responsabilidad, durante todo el plazo de contrato,
independientemente de que se trate de feriados, o de la situacion geografica de la obra.

26. Tareas que se Incluyen en el Contrato.

Las tareas incluyen tanto mantenimiento correctivo, como preventivo y predictivo de manera
de preveer la evaluacién de las instalaciones a corto, mediano y largo plazo.

Algunas de las tareas que el Contratista debera realizar son:

Elaboracion de planes de gestion del mantenimiento y su actualizacion.

Todas las gestiones y tramites ante UTE ya sea para reposicion del servicio, ampliaciones o
contrataciones nuevas.

Mantenimiento, reparacién, sustitucién y reposicién de luminarias y elementos eléctricos de la
instalacion, incluyendo subestaciones, tableros, equipos reguladores de flujo, cableado,
protecciones eléctricas en columnas, lamparas y equipos auxiliares. Sustitucion de lamparas
cuya depreciacion de flujo luminico comprometa los niveles de iluminancia y/o uniformidades
de la instalacion.

Mantenimiento, reparacién, sustitucion y reposicién de elementos de la infraestructura de la
obra de iluminacién, canalizaciones, camaras, columnas, tableros etc.

Dentro de la informacion de las obras que seré obligatorio llevar por parte del contratista se
incluye la actualizacion de laminas de obra (plano de planta y unifilares de cada tablero) Se
dibujaran los unifilares de tablero y circuitos de comando de acuerdo a las normas y
numeracion utilizada por el Contratante. La numeracion de columnas y lineas en la obra
debera coincidir con la de las laminas. Cuando no existan laminas se confeccionara por parte
del contratista. En cada tablero se colocara una copia en papel de la lamina de la obra y un
unifilar. Se entregara a la Direccidon de Obra un original en papel y un archivo magnético de
cada tablero u obra. Se contara con un plazo total de 240 dias a partir del Acta de Inventario
Inicial para la realizacién de este trabajo. Su costo se distribuirhd en el correspondiente al
mantenimiento rutinario mensual. La penalizacién por incumplimiento sera segun la Seccion V
Condiciones Especiales del Contrato y se aplicara un minimo de U$S 100 (dolares americanos
cien) por obra y por dia de atraso

En cada tablero el Contratista debera colocar un Diario de Mantenimiento, donde quedara
registrado en letra legible la fecha de cada intervencion con su descripcion y la firma vy
aclaracion de firma del responsable. En caso de efectuarse sustituciones de cualquier
elemento de la instalacion se dejard asentado la ubicacién, marca, modelo y valores
caracteristicos del elemento a sustituir y la misma informacién del elemento que sustituye.
Debera estar protegido contra inclemencias climéaticas e insectos. Labrada el Acta de
Inventario se dispondra de 30 dias para su colocacion. Su costo se distribuird en el
correspondiente al mantenimiento rutinario mensual. La penalizacién por incumplimiento sera
segun la Seccién V Condiciones Especiales del Contrato y se aplicara un minimo de U$S 100
(dblares americanos cien) por obra y por dia de atraso. El Contratista debera efectuar un
inventario inicial de cada tablero registrando marcas y modelos de los elementos eléctricos
presentes en el tablero.

En cada tablero el Contratista debera colocar el disco de aviso de "Personal trabajando. No dar
tension" segiin norma de UTE N. MA 01.28/0
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27.

28.

e Todas las tareas se incluyen en el rubro global de mantenimiento mensual por nivel de
servicio.

e Los trabajos que se solicita sean cotizados en forma unitaria responden a la previsién que se
realiza para cubrir situaciones extraordinarias y de reposicion de elementos faltantes a la fecha
del inventario inicial.

e Elaboracion de diagnéstico y establecimiento de medidas correctivas.

Procedimientos y Materiales.

Los trabajos que se realicen y los materiales que se utilicen tendran los niveles de calidad que se
solicita en estas especificaciones y en el “Pliego de Condiciones Particulares para la lluminacion,
semaforos y destellantes en rutas nacionales”.

No se admitird la utilizacion de materiales o procedimientos de menor calidad que los establecidos, o
los existentes en las obras en las que se realicen tareas.

El Contratante optara en todos los casos por la condicion mas exigente o de mayor calidad cuando se
presente una discordancia entre los pliegos y las instalaciones que componen esta licitacion.

En particular cuando se deba sustituir elementos de la instalacién de fabricacion standard se preferira
que los mismos sean de la misma marca que los instalados, o equivalentes en calidad a exclusivo
juicio del Contratante.

Cuando las luminarias hayan sido aceptadas por haber sido mencionados en la oferta, y aceptadas
tacitamente debido a la adjudicacion de la licitacion, no existiran inconvenientes para su instalacion,
pero si difieren en marca y/o modelo de los instalados en la obra en cuestion, igualmente se debera
dar aviso por escrito o por fax, a las oficinas del Contratante.

Si durante el plazo de contrato se propusiese alguna variante en los materiales, los nuevos deberan
ser previamente aprobados por el Contratante a su exclusivo juicio. Se exigira se presenten los
certificados correspondientes a los ensayos de los mismos que avalen los niveles de calidad exigidos
en los pliegos.

Procedimiento.

Cuando se detecte una falla que deje fuera de servicio alguna de las instalaciones el Contratista
debera solucionarla y dar aviso de inmediato al Contratante.

Las tareas de mantenimiento rutinario mensual no necesitan de aviso previo.

Los trabajos de mejoras en instalaciones o0 que incluyen trabajos unitarios serdn coordinados y
presenciados por personal designado por el Contratante.

Cuando se presenten situaciones extraordinarias como por ejemplo accidentes de transito, etc., en los
gue la circulacion del transito se vea interrumpida 0 se generen situaciones que pongan en riesgo la
seguridad de los usuarios como ser una columna en riesgo de caer, el contratista debera actuar sin
previa autorizacion de modo de despejar la ruta para permitir la libre circulacion de vehiculos y evitar
cualquier tipo de accidente. Una vez solucionada la situacion dara el aviso correspondiente al
Contratante, en el caso de accidentes, vandalismos y robos efectuara la correspondiente denuncia
policial y posteriormente enviard los informes completos de lo actuado. La penalizacién por
incumplimiento de atencion de situacion extraordinaria se aplicara segun la Seccion V Condiciones
Especiales del Contrato por cada situacion no atendida.

Durante las tareas de mantenimiento y cuando se trabaje en la ruta, se exigir4 por cada frente de
trabajo que se abra, como minimo, los siguientes elementos de seguridad: 10 conos delineadores de
PVC, 4 sefiales de 2 x1m, 2 sefiales circulares ®= 0.75m y 1 sefial de 0.75 x 0.75m segun
“Especificaciones Técnicas para Elementos de Sefalizacion en Zona de Obras”. Se exigira que esta
sefializacion en todo momento mantenga sus propiedades originales. Los costos de la sefializacion
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estaran incluidos en el rubro de mantenimiento rutinario mensual. La penalizacién por incumplimiento
en la sefializacion de obra es de U$S 100 (dolares americanos cien) por cada frente de trabajo y por
dia.

29. Mantenimiento, Materiales y Mano de Obra.
El Contratista debera suministrar todos los materiales y mano de obra para el mantenimiento rutinario
u ocasional y para la puesta a punto, al igual que los necesarios para la ejecucion de las tareas que
se detallan como trabajos unitarios.
El precio de cada rubro incluira todos los costos correspondientes a suministro, instalacion y traslado,
salvo que se especifique lo contrario.
La mano de obra y los materiales necesarios para mantenimiento rutinario preventivo o correctivo
estaran incluidos en su totalidad en el precio mensual de la oferta que corresponde al rubro de
mantenimiento rutinario mensual.
Cuando se trate de situaciones extraordinarias, se trabajara en base a los trabajos unitarios ofertados
y a las tareas solicitadas por el Contratante.
A continuacién se detallan tareas que a modo de ejemplo debe realizar el contratista y estaran
incluidas en el costo mensual del mantenimiento rutinario :

e Sustitucién de ldmparas y equipos auxiliares. Dentro del mantenimiento mensual por nivel de
servicio se incluyen las lamparas y equipos auxiliares que sea necesario reponer durante la
puesta a punto.. Se debera sustituir los elementos por otros de la misma marca y modelo
dejando asentada la sustitucion en el diario de mantenimiento. En las instalaciones de
iluminacién se debera mantener el mismo marca y modelo de luminaria, atendiéndose a
criterios de orden estético y de prestacion fotométrica. En caso de no poderse efectuar lo
antedicho , el Contratista deberd presentar un Plan de accién alternativo para su aprobacion
por la Direccion de Obra..Deberan quedar claramente establecidos los criterios que llevaron a
Su sustitucion.

e Mantenimiento de brazos y luminarias limpias, sanas y en sus posiciones y orientaciones
correctas.

e Reparaciéon o reposicion de otros elementos que presenten fallas en cualquier parte de la
instalacion.(ejemplo: interruptores en columnas o tableros, contactores, elementos de control o
circuito de comando, conductores de acometida a columnas, conductores de puesta a tierra
individuales, empalmes de conductores de cualquier, tapas, contratapas marcos o terminales
de camaras, etc.) ..Deberan quedar claramente establecidos los criterios que llevaron a su
sustitucion.

e Los empalmes que se incluyen en el cuadro de metrajes tienen por destino la sustitucién de
empalmes de menor calidad o un cambio de tecnologia, exclusivamente, y a pedido del
Contratante (se admitiran como minimo en calidad empalmes termocontraibles).

e Limpieza cuatrimestral de lentes y viseras en cada uno de los cuerpos de semaforos
destellantes y en cada una de las obras (durante la puesta a punto, en el mes 4 del contrato,
en el mes 8 y asi sucesivamente, incluyéndose una limpieza previa a la finalizacién del
contrato, si la Gltima tiene mas de dos meses de realizada).

e Mantenimiento de las camaras limpias, sin agua ni insectos, con desagues limpios y en buenas
condiciones. La limpieza sera como minimo semestral salvo que haya un ensuciamiento mayor
por falta temporal de tapas y/o contratapas. Se incluye la reposicion de tapas, contratapas y
marcos o terminales

e Limpieza de contactos oxidados o sulfatados de interruptores y contactores, Apertura y
limpieza de los contactos internos de los contactores. Revision de la llegada de los
conductores a las interruptores termomagnéticos en tablero y columnas.

e Limpieza de las terminales de tierra .
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e Limpieza de tableros de insectos. En caso de emplear sustancias insecticidas las mismas
deberan ser de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer la aparamenta
eléctrica ni el tablero.

e De ser necesario, el zanjado y colocacion de nuevos ductos y camaras que por cualquier
causa se vean deteriorados e impidan el correcto funcionamiento de las instalaciones de
iluminacién o semaforos destellantes. El contratista debera efectuar lo necesario para
solucionar cada falla, dentro del costo de mantenimiento rutinario mensual. (No se aceptaran
cableados aéreos como reparaciones permanentes, si como solucion transitoria por un plazo
maximo de 48 horas habiles)

e Deberd efectuar las reparaciones provisorias que sean necesarias para mantener las
instalaciones encendidas. Las reparaciones definitivas seran realizadas en un plazo no mayor
de 48 horas si estan comprendidas dentro de los costos del rubro mantenimiento rutinario
mensual. De no estarlo se esperara la autorizacion del Contratante. En estos casos, una vez
realizada la reparacion provisoria se deberd dar aviso a las oficinas del Contratante de
inmediato via fax.

e Tableros expuestos a atmd@sferas agresivas con alta presencia de salinidad.

Se debera tener en cuenta las peculiaridades del ambiente en el cual se hallan esos tableros
a la hora de planificar un mantenimiento diferenciado. Esto debera ser reportado en los
Planes de Mantenimiento Semestral.

Esto comprenderd a todos los tableros que estén en una faja de 50 km. de la costa oceéanica.

Las tareas detalladas anteriormente, son a titulo de ejemplo, el contratista debera cumplir en la
totalidad con los niveles de servicio solicitados, y para ello suministrar e instalar materiales, efectuar
reparaciones, etc., con la Unica excepcidn que constituyen situaciones especiales, que necesiten de
la reposicion de elementos considerados dentro de los trabajos unitarios a cotizar.

A estas tareas se agregaran otras que eventualmente considere necesarias el Contratista.

30. Caso Particular. Instalacion de Luces Destellantes.
Cuando se originen fallas en los destellantes y deban ser repuestos los circuitos electrénicos, estos
no generaran costos adicionales. El contratista tendra la libertad de reparar o descartar los circuitos
destellantes retirados.
Al final del periodo de contrato todos los seméforos destellantes tendran sus circuitos electronicos
correspondientes, y estos deberan como minimo tener las mismas caracteristicas que los originales.
Los circuitos electrénicos utilizados en los destellantes deberan ser aceptados por el Contratante
previamente a la colocacion.

31. Responsabilidad sobre las Instalaciones.
El Contratista sera considerado como responsable de las instalaciones durante el periodo de contrato,
por lo que debera en acciones de vandalismo o accidentes de transito, efectuar las denuncias
correspondientes ante las autoridades, a los efectos de que se reconozca la situacién , se habilite la
utilizacién de los trabajos cotizados en forma unitaria para las reparaciones que corresponda y se
establezcan los plazos para su resolucion.
Si correspondiese el cobro de seguros, estara a cargo del Contrista.

32. Avisos a la Direccion de Obra.
Todos los avisos que se solicitan sean realizados por escrito lo seran via fax independiente de la
hora, a las oficinas del Contratante.
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Se llevara una constancia de los avisos y mensualmente se enviara al mismo fax un resumen en una
planilla de los avisos enviados donde conste fecha y hora, indicacién de la obra y una breve
referencia sobre el tema involucrado.

33. Informes a Entregar por el Contratista

Cada vez que se presente una situacion extraordinaria de cualquier tipo, incluido el vandalismo,
debera enviar un informe de lo sucedido.

Cada vez que realice reparaciones provisorias debera igualmente enviar el informe correspondiente,
en el que se detallara la situacion y se informara el plazo de la reparacion definitiva.

Cuando efectlie denuncias ante autoridades, enviara la copia a las oficinas del Contratante.
Enviara informes mensuales con resumen de situaciones de falla y situaciones extraordinarias.

Debera contar con una ficha con todas las tareas realizadas en cada obra, por tablero, de modo de
gue sea posible efectuar un seguimiento de fallas que permita elegir los métodos de mantenimiento
preventivo mas convenientes. Toda esta informacién estara disponible para el Contratante. Se
trabajara en base a planillas electrénicas o una base de datos. Se remitira mensualmente, por correo
electronico, la actualizacion de la informacion.
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34.

E Puesta a punto.

Definicién y procedimiento

Durante el periodo inicial de puesta a punto (dos meses), todos los materiales que sean

necesarios reponer para lograr los niveles de servicio solicitados se incluiran en el Rubro Puesta a
Punto y no seran objeto de pago directo. Se exceptlan las siguientes situaciones las cuales seran
objeto de pago por rubros unitarios:

e columnas a cambiar para cumplir los Niveles de servicio.

La Puesta a Punto tendra las siguientes caracteristicas:

Reparacion, sustitucién o Reposicidon de columnas brazos y luminarias

Se efectuara dentro de los costos de puesta a punto la reparacién, sustitucién o reposicion de
aquellas columnas, brazos, luminarias, etc., que no cumplan con el correspondiente nivel de
servicios o falten de las obras.

Lamparas

Se utilizardn lamparas de vapor de sodio en los casos en que se encuentren instaladas otro
tipo de ldmparas se deberan cambiar las ldmparas y los equipos correspondientes

Cajas de conexién

Acondicionamiento, suministro y reposicion si fuese necesario, de cajas de conexion e
interruptores de proteccién en columnas.

Tableros

Reparacién de gabinetes de tableros y pintura de los mismos. Se aplicard a todos aquellos que
presenten deterioros. Se incluyen los gabinetes de medidores, los de comando y proteccion y
aquellas puertas o cierres de otros espacios del tablero incluyendo acometidas. Se incluye la
reposicion de elementos faltantes. Los tableros deberan contar con todos los elementos
necesarios de forma de cumplir con los requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones
Generales para las Obras de lluminacién, Semaforos y Destellantes en Rutas Nacionales”.

Se efectuaran reparaciones en la chapa de los gabinetes y en los frentes muertos, se aplicara
antiéxido y pintura, en sitio.

Se Instalara (en los que no cuentan) un PLC en sustitucién del circuito de comando de manera
de controlar el encendido y el ahorro programado o forzado de las instalaciones, el programa
del PLC serd suministrado por el Contratista de acuerdo a las indicaciones del Contratante,
sera responsabilidad del Contratista instalar, mantener y operar los PLC. El Director de Obra
podra solicitar cambios de programas (por ejemplo régimen de ahorro).

Se deberan de colocar elementos de proteccion basicos frente a descargas atmoféricas.

Solamente se podra desmontar el frente muerto para trabajos en taller por un plazo maximo de
7 dias calendario. Si fuese necesario para las reparaciones desmontar un tablero completo se
deberd instalar un tablero provisorio durante el periodo de trabajo en taller.

Los tableros provisorios deberan tener condiciones de seguridad desde el punto de vista
eléctrico y fisico similares a los tableros originales y contaran con al menos un interruptor
diferencial por linea o uno general del mismo tipo. El plazo en estos casos no excedera de 15
dias calendario.

Los frentes muertos deberan ajustarse a los interruptores instalados seran metalicos y no se
aceptara que el cierre del frente no se pueda realizar correctamente (los cierres deberan ser
metalicos). Cuando deban confeccionarse nuevos frentes muertos serdn metdlicos se
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realizaran con bisagras para permitir su facil apertura, y tendran una o dos partes en funcion
de su peso y tamafio.

Todos los tableros contaran con cerraduras y barras. Se implantaran con el objetivo de
maximizar la proteccidn contra el vandalismo. En caso de no respetarse este criterio los
eventuales dafios por vandalismo seran de responsabilidad del Contratista.

Se deja constancia que las cerraduras seran para llave doble paleta con la combinacion
standard usada por el Contratante y las barras tendran las siguientes caracteristicas:

e Dimensiones: 2" x 5/16"
e  Deberéan ser de Acero 1010 cincadas.
e Las barras seran galvanizadas en caliente con un espesor de recubrimiento minimo

de 80 micras.

Separacion de instalaciones, tableros nuevos. En los casos en que los tableros existentes
alimenten otras instalaciones ademas de la instalaciéon que se indica, se debera construir un
nuevo tablero independiente alimentado desde un nuevo servicio de UTE, exclusivo para la
iluminacién de la ruta. Este tablero debera cumplir con los requisitos indicados en el “Pliego de
Condiciones Generales para las Obras de lluminacién, Semaforos y Destellantes en Rutas
Nacionales”. Todos los costos correspondientes a la solicitud del nuevo servicio estaran a
cargo del Contratista y estaran incluidos dentro del rubro puesta a punto.

Reparaciones en los circuitos eléctricos y elementos de tablero. Comprende la sustitucién de
elementos que presenten fallas o partes con defectos incluyendo oxidacion u otros defectos en
terminales de conexion.

Aquellos interruptores o contactores con contactos oxidados o sulfatados deberdn ser
reparados, quedando a criterio del Contratista la sustitucion completa o de las partes afectadas
pero debiendo lograr el perfecto funcionamiento de los mismos. A modo de ejemplo se indica
gue no se aceptaran tornillos oxidados en los contactos y tampoco se aceptara que las
tuercas, elementos de fijacién y borneras presenten oxido o sulfatacién. Las borneras estaran
en perfectas condiciones y evitaran cualquier tipo de contacto accidental con el gabinete. En el
caso de los contactores no se admitira zumbido audible, debiendo efectuarse las sustituciones
gue corresponda de partes o elementos completos. Se debera verificar que los contactores
trabajen al 60 % de su capacidad en categoria AC3 y de ser necesario proceder a su
sustitucion.

Se verificaran los Poderes de Corte y corrientes nominales de los interruptores
electromagnéticos y en caso de ser necesario proceder a su sustitucion.

En caso de existir deterioros en la junta de estanqueidad la misma debera ser reparada.

La puesta a tierra deberéa estar realizada de tal forma que se evite cualquier tipo de falla en el
conexionado. Las puertas y frente muerto del tablero estaran conectadas a tierra con
conductores flexibles sin deterioros. Estos tendran terminales adecuados vy libres de sulfatacién
. Se deberé garantizar la continuidad del circuito de tierra en todo momento.

Todos los elementos (interruptores, contactores, etc.)
estaran firmemente colocados en rieles o elementos de sujecién adecuados y en sus
posiciones correctas. Cuando se efectden sustituciones, por ejemplo de contactores, los
mismos deberan tener una fijacion adecuada con todos los tornillos que corresponda al modelo
elegido, aunque no sea de la misma marca y modelo que el original.

El cableado interno debera estar correctamente realizado de acuerdo a los planos unifilares.
Se deberan cablear nuevamente aquellos tableros que no se encuentren en estas condiciones.
No se admitiran conductores del circuito de comando o de la iluminacién interna del tablero
pegados directamente a la bandeja del tablero. En dichos casos se deberan agregar ductos
ranurados. Toda vez que sea necesario cablear nuevamente los circuitos de comando total o
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parcialmente, se deberan tomar en cuenta estas exigencias. Se debera incorporar prensacable
y/o silicona en caso de no existir. Se deberan instalar bucles de conductores para efectuar la
medida en caso de no existir.

Se deberan identificar todos los conductores de acuerdo a las normas:
e Con colores y anillos numerados en el circuito de control
e Con colores en el circuito de potencia.

En el interruptor general ademas de identificar los conductores con colores se colocaran anillos
de identificacion de las fasesRST/U VW / N.

Los conductores estaran ordenados en todo el tablero respetando las fases, colores y normas.

Las fotocélulas o elementos de comando estaran correctamente instaladas, con sus zdcalos y
piezas de conexion.

Los elementos del circuito de comando, incluyendo temporizadores, relojes y PLC, estaran en
perfectas condiciones, con sus tapas o cobertores, de modo de evitar que el polvo los
deteriore.

Se realizaran verificaciones eléctricas de resistencia de puesta a tierra, orden de encendido,
equilibrio en corrientes de fases, verificacion del orden de las fases.. Se acondicionara el
tablero de modo de cumplir con los requerimientos.

Se realizara una limpieza interna de los tableros, incluyendo la eliminacién de insectos y agua.
En caso de emplear sustancias insecticidas las mismas deberan ser de baja toxicidad para
personas y animales y no comprometer la aparamenta eléctrica ni el tablero.

e Canalizaciones.

Se incluye en la puesta a punto la limpieza y reparacion de todas las camaras con defectos o
dafladas por cualquier causa, independientemente de su tamafio. La reparacién incluye la
reposicién de tapas y contratapas y la reparacidon o sustitucion de marcos y dientes. En los
casos de camaras con tapas o contratapas de dimensiones no estandarizadas, mayores a 0,60
m x 0,60 m, se modificaran las camaras para dotarlas de dientes y marcos para tapas y
contratapas de las mencionadas dimensiones, a menos que cuenten con tapa y contratapa y
estén en buen estado. De encontrarse ductos descubiertos o acometidas a columnas o
tableros en el mismo estado, se debera solucionar cubriéndolos con los materiales usuales y
reforzando con tosca cemento cuando la profundidad del ducto sea menor a la recomendada.

Se repararan y/o repondran camaras en las obras que actualmente estan en uso.

En los casos de lineas aéreas, ya sea tradicional sobre aisladores o preensamblada se
repararan o cambiaran todos los elementos defectuosos.

e Conductores y empalmes.

En aquellas instalaciones en que se presenten defectos de aislacion se reconstituiran los
empalmes utilizando elementos termocontraibles y/o se sustituiran tramos de conductores, a
juicio del Contratista. Por defectos de aislacion se entiende que las instalaciones deberan
presentar una resistencia de aislamiento mayor a 1.000 x V ohmios, siendo V la maxima
tension de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Q (ohmios).

e Energiareactiva.

Se contara con el plazo general establecido para la puesta a punto para corregir el factor de
potencia a los valores requeridos por UTE. Pasado este plazo se descontara al Contratista
del certificado el importe de Energia Reactiva cobrado por UTE en el mes
correspondiente a la Gltima factura emitida.
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Es de exclusiva responsabilidad del Contratista la evaluacion de las tareas que deba realizar en la
puesta a punto, no aceptando el Contratante ningun tipo de reclamaciones al respecto, ni siquiera por
variaciones ocurridas entre la fecha de apertura y la fecha de comienzo del contrato
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