REPUBLICA
ORIENTAL

DEL URUGUAY

RECCION NACIONAL

DE VIALIDAD

LICITACION N° MI-45

COMUNICADO N° 2

Montevideo, 27 de julio de 2012.

OBRA: “ Mantenimiento de Instalaciones de lluminacion en la Red Vial Nacional”

Se realizan las siguientes modificaciones en la redaccion de los Numerales del Pliego
Particular de Condiciones de la Licitacion MI45 que a continuacion se detallan, conservando el

resto del Pliego su redaccién actual.

1. Seccion A Generalidades,

Numeral 4: Presentacion de Propuestas

El Contratista presentara sus propuestas de acuerdo con el siguiente cuadro de metrajesy
segun lo especificado en la Seccion V De la presentacion, estudio y adjudicacion de las

ofertas.

No se admitiran rubros que no estén en el Cuadro de Rubrado Basico adjunto

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| RUBRO GRUPO
| Recuperacion ambiental Global 1 71 I
[Cruce bajo calzada sin corte de m 50 4002 |CD
:| pavimento
[ Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. m 18 4003 |CD
|| (Exc. no clasificada)
| Zanja, tapado y reposicion c/mat. Original m3 250 4004 |[CD
| (Exc. no clasificada)
‘| Ducto instalado. m 50 4008 |CDI
| Ducto en puente, instalado. m 200 4013 | CDIl
‘['Camara de cruce completa clu 15 4015 | CDII
.| Camara completa c/u 12 4016 CDIII
[ Reposicién de marco tapa y contratapa de clu 12 4017 | CDIlI
i| camara.
| Pilastra para tablero completo cllugar clu 3 4021 CDIl
| para regulador y medicion.
| Tablero completo, instalado de 7 a 12 clu 6 4026 |CDIV
.| derivaciones.
|Caja proteccion con 1 interruptor clu 300 4027 |CDIV
| termomagnético instalado.
[Tablero completo, instalado hasta 6 clu 6 4030 |CDIV
| derivaciones.
|Caja proteccion con mas de 1 clu 150 4031 |CDIV
| interruptores termomagnético instalado.
‘['Conductor instalado y conexionado de m 3000 4035 (CDV
2%x2 mm2.
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|| Conductor armado inst. y conex. 4x10 a

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| RUBRO GRUPO
Conductor instalado y conexionado de m 2000 4036 |CDV
| 2x4 mm2.
:| Conductor instalado y conexionado de m 2000 4037 |CDV
i 2x6 mm2.
Conductor instalado y conexionado de m 3000 4038 |CDV
(| 4x4 mm2.
i| Conductor instalado y conexionado de m 3000 4039 Chv
| 4x6 mm2,
{| Conductor instalado y conexionado de m 1500 4040 | CDV
| 4x10 mm2.
| Conductor instalado y conexionado de m 400 4041 cDhv
[4x16 mm2.
{| Conductor de puesta a tierra de 4 mm2,
|instalado. m 3000 4046 | CDV
‘| Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, m 400 4047 CcDhV
instalado.
Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, m 200 4048 CDV
instalado,
Jabalinas de puesta a tierra tipo clu 200 4050 CcDV
Copperweld instaladas.
Mallas de puesta a tierra instaladas. clu 5 4051 CDhV
‘| Traslado de columnas km 20000 4060 cDvI
Elementos de contralor global 1 4063 cDvil
Columna iluminacion 18 m instalada, con clu 30 4068 |CDVII
‘| fundacion.(Exc. no clasif.)
‘| Columna iluminacion 15 m instalada, con clu 100 4069 CDVII
i| fundacion. (Exc. no clasif.)
Columna iluminacién de hasta 12 m clu 150 4070 CDVIII
;| instalada, con fundacién. (Exc. no clasif.)
{| Columna iluminacion 8 m instalada, con c/u 20 4071 CDVIII
‘| fundacién (Exc. no clasif.)
:| Columna para iluminacion, metélica, de 9 clu 30 4076 CDIX
| m, instalada.
| Luminaria 400 W, completa, instalada. clu 100 4085 |CDX
Luminaria 250 W, completa, instalada. clu 300 40886 CDX
Luminaria menor 250 W, completa, clu 100 4087 CDX
instalada.
| Sustitucion refractor de luminaria clu 200 4088 |CDX
Cambio de condensador clu 500 4089-1 | CDX
Cambio de lamparas clu 1500 4089-2 |CDX
Brazos para luminaria. clu 200 4092 CDXI
Brazos dobles para luminaria clu 100 4093 CDXI
Equipo Destellador Instalado clu 4 4101 CDXl
Puesta a punto mes 2 4117 CDXV
m 200 4164 | CDXIX
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DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | RUBRO GRUPO
4x35
‘| Empalmes termocontraibles en c/u 55 4168 | CDXIX
il conductores de 2 a 6 mm2 de seccion
(Fase o hilo conductor).
:| Empalmes termocontraibles en clu 55 4169 | CDXIX
:| conductores de 10 a 35 mm2 de seccion
(Fase o hilo conductor).
Conductor unipolar doble aislacion 4mm2 m 10000 4171 CDXIX
[ |CU
| Conductor unipolar doble aislaciéon 6mm2 m 10000 4172 CDXIX
(| CU
‘| Conductor  unipolar  doble  aislacion m 2000 4173 | CDXIX
1 10mm2 CU
| Interruptores termomagnéticos de 1 polo clu 20 4181 CDXX
instalado
Interruptores termomagnéticos de 2 polos clu 60 4182 CDXX
‘| instalado
Interruptores termomagnéticos trifasicos clu 25 4183 | CDXX
de 10 a 32 A instalado
Interruptores termomagneticos trifasicos clu 12 4184 | CDXX
:| de 40 a 63 A instalado
‘| Interruptores termomagnéticos trifasicos clu 2 4185-0 | CDXX
| de 80 a 125 A instalado
|| Interruptores termomagnéticos clu 30 4186 |CDXX
| tetrapolares de 10 a 32 A instalado
Interruptores termomagnéticos clu 25 4187 CDXX
tetrapolares de 40 a 63 A instalado
Interruptores termomagnéticos clu 15 4188 | CDXX
tetrapolares de 80 a 125 A instalado
Contactores ftrifasicos de 10 a 32 A clu 45 4189 CDXX
‘|instalado
.| Contactores trifasicos de 40 a 63 A clu 20 4180 |CDXX
| instalado
| Contactores trifasicos de 80 a 125 A clu 5 4191 CDXX
instalado
[ Interruptores diferenciales hasta 32 A, 30 c/u 25 4195 | CDXX
| mA monofasico instalado.
Interruptores diferenciales tetrapolares de c/u 30 4196 | CDXX
10 a 32 A, 300 mA instalado.
| Interruptores diferenciales tetrapolares de clu 20 4197 CDXX
1140 a 63 A, 300 mA instalado.
|| Fotocélulas clu 50 4198 | CDXX
Reloj y temporizador c/u 15 4199 CDXX
Unidad de Control de Proceso PLC clu 60 4200 |CDXX
[ Mant. mes por niveles servicio Lamp/ mes | 347056,20 4378 | CDXXIV
Tendido y conexion conductores m 22000 4391 CDXXVII
|| Sefializacion Obras lluminacion Global 3 4124 CDXVII
‘| Alojamiento personal de inspeccion Per./ mes 96 913 LXXX




_ DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | RUBRO GRUPO
Suministro de locomocién sin chofer Veh./mes 36 915a |LXXXI
Suministro de locomocién sin chofer Veh./mes 72 915b | LXXXII
Alojamiento Director de Obra Per/mes 36 930 LXXXIX

Notas:

_Rubro 4378:"Mantenimiento mes por nivel de servicio”, se calculé de la siguiente forma:

: [Cantidad de lamparas a mantener por mes]X1,15X36=347056,20, donde este valor
incluye el Mantenimiento mensual por variacion, cantidad maxima de lamparas a
mantener por mes que se podran agregar durante el contrato (equivale a un
aumento del 15%). La cuota mensual de mantenimiento se calculara como el valor
unitario del rubro Mantenimiento mensual por nivel de servicio multiplicado por el
numero de lamparas mantenidas en el mes. El nimero total exacto de lamparas a
mantener inicialmente surgira del Acta de Inventario Inicial, Se podra disminuir la
cantidad de lamparas a mantener, estas disminuciones no seran mayores a un 25%
del namero total estimado de lamparas a mantener inicialmente. Las lamparas de
instalaciones de destellantes, se consideraran a un 25 % del valor fijado para la

lampara de iluminacion.

'Rubro 4004: "Zanja, tapado y reposicion c/mat. Original (excavacion no clasificada)", a los

i efectos de la certificacion se consideraran metros lineales de zanja tomandose para
el calculo del volumen equivalente, un ancho de 0.40 m y una profundidad de .80 o
0.50 segun corresponda de acuerdo al “Pliego de Condiciones Particulares para las
Obras de lluminacion, Semaforos y Destellantes, en Rutas Nacionales”.

' Rubro 4021 “Pilastra para tablero completo” en la cotizacién debera estar incluida los costos
? correspondientes a:

»la ejecucion de los accesos a la mismas y una plataforma que en su parte anterior
tendra no menos 1,00 m de ancho y en los tres laterales restantes 0,20 m., de
forma tal de garantizar la accesibilidad en todo momento, asi como realizar las
tareas de controles.

sla colocacion de doble barras de seguridad,

Rubro 4060: "Traslado de columnas”, los traslados se efectuaran en camiones aptos y con
capacidad minima de 20 Ton, y se certificaran Km recorridos solo por viaje de ida,
partiendo desde la ubicacién del proveedor.

La Direccion de Obra controlara la optimizacion del uso de los camiones en relacion
a necesidades, carga y recorrido.

Los costos generados por robo, o deterioros producidos durante el traslado seran
de cargo del Contratista.

'Rubro 4063:"Elementos de contralor" se cotizara con un monto fijo en pesos uruguayos
; equivalente a U$S 5.000,00 (délares estadounidenses cinco mil) al tipo de cambio
interbancario vendedor al pentitimo dia habil anterior a la fecha de la apertura,.

La Direccion de Obra determinara en el correr del mantenimiento los elementos de
contralor que necesite y le enviara al Contratista un detalle de los mismos para su
compra.,

. Rubro 4089-1:"Cambio de condensador” este rubro se destinara exclusivamente para
; recambio de condensadores cuando se configure la situacién establecida en la
Seccién E, Numeral 34

Rubro 4089-2:"Cambio de lamparas" se utilizard exclusivamente para el recambio de lamparas
| cuya depreciacion de fiujo luminico resulte en una disminucion del Nivel de Servicio
1 Bajos Niveles Luminicos.



REPUBLICA - Rubro 4117: "Puesta a punto”, todos los materiales que sean necesarios reponer para lograr los
ORIENTAL niveles de servicio solicitados, con excepcion de lo establecido en el numeral E

_E Puesta a Punto.
DEL URUGLIAY Rubro 4121:"Sefializacion Obras lluminacion” se pagara al vencimiento de cada tercio del

contrato cumplido, es decir a los 12, a los 24 y a los 36 meses.

ERubro 4198:"Fotocélulas” Deberan tener incorporados los elementos de proteccién frente a
i descargas atmosféricas.

_?Rubro 913: "Alojamiento del personal de inspeccion” a los efectos de la cotizacion deberan
: preverse cinco dias de alojamiento para el funcionario encargado de la inspeccion
de la obra por semana de obra

) Rubro 930: "Alojamiento Direccién de Obra" a los efectos de |a cotizacion debera preverse cinco
RECCION NACIONAL dias de alojamiento por mes.

DEVIALDAD ¢y

— A) Los conductores eléctricos a utilizar seran aptos para instalaciones subterraneas con!
; doble aislamiento XLPE y PVC semi-rigidos o flexibles clase 2 o 5 IEC 228, IEC 60227 y

IEC 60502. §
La longitud de los conductores a instalar sera medida al nivel de piso, independientemente
de los bucles en las camaras, acometida a las columnas 0 los cambios en la profundidad de
la zanja si los conductores NO llevan estampado el metraje correlativo en el exterior.
La longitud de los conductores a instalar sera medida por los metros efectivamente
instalados y hasta 1.5 m dentro del tablero (reserva) Sl los conductores tienen estampado el
metraje correlativo en el exterior.

B) El procedimiento para la numeracién de las columnas sera numeros negro de altura
minima 0.07 m, sobre fondo blanco. Tipologia seguin Norma de Sefializacién Vial del MTOP.
No se permitira pintura tipo aerosol.

C)Las comunicaciones se suministraran de acuerdo a lo indicado en la Seccion VI “De las
condiciones generales de la contratacién” a los efectos de la cotizacién se tomaran 36
meses, el monto resultante se debers prorratear entre el resto de los rubros. i

D)Los oferentes deberan presentar muestras de todas las luminarias involucradas en Ia
oferta con su equipo auxiliar completo, para su evaluacién técnica por parte de la
Administracion. Las muestras de oferentes no adjudicados deberan ser retiradas dentro de
los 30 dias siguientes a la adjudicacién de la Licitacién, de no ser retiradas en dicho plazo
quedaran en propiedad de la DNV

Las lamparas presentadas en las muestras, seran las de emplear en las reposiciones,
siempre que no signifiquen una disminucién de la eficiencia (lum/wats) y vida util de las
existente en la instalacion. i

2. Seccion A Generalidades,
Numeral 5: Acta de Inventario Inicial

El Inventario Inicial de Ias instalaciones se realizara dentro de los 7 (siete) dias calendario
luego de firmado el contrato, labrandose el Acta de Inicio de Inventario Inicial
correspondiente, El plazo maximo para la realizacion completa del Inventario Inicial sera
de 30 (treinta) dias calendario. Se labraran Actas de Inventario Inicial Parciales por cada
instalaciéon que se inspeccione, a partir de ese momento la empresa recibira parcialmente
dicha instalacion.

El Contratista recibira las instalaciones en el estado en que se encuentren al momento del
Acta de Inventario Inicial Parcial, sin que ello genere derecho a reclamacion alguna,
disponiendo de un plazo (2 meses para la puesta a punto) para alcanzar los niveles de



servicio exigidos sin que se le apliquen sanciones, Los plazos correspondientes a la
puesta a punto comenzaran a partir de la firma del Acta de Inventario Inicial Completa.

Desde el inicio del Inventario inicial y hasta finalizada la puesta a punto, el contratista esta
obligado a asegurar el minimo nivel de seguridad y confort a los usuarios de la carretera
de cada instalacion, entendiéndose como tal:

* No se admitiran tableros total o parcialmente, o lineas de alimentacién a
luminarias fuera de servicio.

* Nose admitirdn mas de tres luminarias adyacentes que no presten el servicio.
* No se admitiran columnas o elementos con inminente riesgo de caida.

Se inspeccionara visualmente la totalidad de las instalaciones y se efectuaran mediciones
electricas. En particular, las cajas de conexién no se abriran en su totalidad, las camaras
si, las luminarias y brazos se inspeccionaran en general sin acceder a las mismas.

De este inventario surgira la cantidad exacta de lamparas a mantener. Finalizado el
Inventario Inicial la empresa empezara a certificar fa cantidad de lamparas relevadas.

Se dejara constancia en el Acta de Inventario Inicial de aquellas columnas que necesiten
ser reemplazadas o reparadas. Las actuaciones que correspondan y los plazos de
ejecucion seran establecido por la direccion de Qbra, no siendo pasibles de intimacién por
bajos Niveles de Servicio, mientras se mantenga invariable la situacion.

3. Seccion B Alcances del contrato,
Numeral 14: Evaluaciones no Programadas de Frecuencia Variable.

El Contratante realizara evaluaciones permanentes de todo el contrato, principalmente
con el objetivo de identificar defectos localizados, y en segunda instancia verificar el
cumplimiento de los Niveles de servicio individuales, y a través de ello, verificar que el
servicio contratado se preste con continuidad. También apuntan a observar condiciones o
practicas de trabajo inseguras para los usuarios, o practicas constructivas inconvenientes
para el correcto mantenimiento de |a infraestructura.

El Contratante efectuara estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere
convenientes sin la necesidad de previo aviso al Contratista, si en la evaluacién surgen
condiciones defectuosas en cualquiera de las instalaciones evaluadas, el Contratante
emitira una Reporte Semanal, Notificacion de obra u Orden de Servicio segun
corresponda, por cada obra con sus desperfectos |, y el Contratista debera ejecutar los
trabajos que eleven nuevamente la calidad de la instalacién a los niveles exigidos,
disponiendo para ello de plazos especificados.

El Contratista debera tener conectado su fax durante las 24 horas del dig para la recepcion
de las Comunicaciones que expedira el Contratante. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de
OK del aparato emisor del envio a partir del dia calendario siguiente a la emisién de la
comunicacion.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Contratante en sus Comunicados podra citar al
Contratista al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la gravedad de los
desperfectos y/o los métodos de reparacion.
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Los plazos de respuesta establecidos en dias calendario se detallan en la Tabla 1:

En los Niveles de Servicio que se detallan en la Tabla 2, se debera presentar por parte del

Tabla 1
[ Plazo dias
Defectos Grave | Leve
1 | Bajos Niveles Luminicos Ver Tahbla 2
|2 | Tableros o lineas fuera de servicio. 1 NC
3 | lluminacién incompleta (tableros con mas de 10 5 15
luminarias)
Instalaciones con luminarias aisladas NC 20
4 | Zonas con iluminacion deficiente. 2 NC
5 | Lamparas apagadas en destellantes. 2 NC
6 | Deterioros en columnas. 10 45
7 | Deterioros en luminarias y brazos, cuerpos de semaforos y 2 60
soportes.
8 Deterioros en tapas y/o contratapas de céamaras y 3 60
canalizaciones en general.
9 Deterioros en tableros y gabinetes de tableros (comando o 5 60
medicién).
10 | Deterioro en cajas de conexion en columnas. 3 60
11 | Tableros con medidas Eléctricas inaceptables 5 Ver Tabla 2
12 | Consumo de energia reactiva con penalizacién en la NC 45
factura de UTE.
Consumo de reactiva constatado a través de medicion con NC Ver Tabla 2
instrumental.
13 | Caida de tensién NC Ver Tabla 2
14 | Columnas faltantes (reposicién) distancia < 200 km 8 NC
Columnas faltantes (reposicién) distancia > 200 km 15 NC
15 | Pilastra inclinada 15 45
16 | Columna inclinada con fundacion reutilizable 15 45
17 | Columnas inclinadas con fundacién no reutilizable 20 45
18 | Conductores a la vista. 2 NC
18 | Otros 5 ayb =45
c=10
NC  No corresponde.

Contratista dentro de los plazos indicados un informe (DPyM) que incluya:

¢ Diagnaéstico.
O Plan de Accion,

0 Metrajes en el caso en que las acciones a emprender impliquen la

utilizacion de rubros unitarios.

En el caso del Nivel de Servicio 1 Bajos Niveles Luminicos, la constatacion de la |
incurrencia en defecto grave o leve se harg a través de una mediciéon luminica segun
norma CIE 140-2000. Si correspondieran cambios de l&mparas por depreciacion de flujo

luminico se pagaran por rubro unitario, exclusivamente en esta situacion.




Tabla 2

Plazo dias
Defectos Grave Leve
1 Bajos Niveles Luminicos 15 DPyM | 30 DPyM
11 Tableros con medidas Eléctricas inaceptables 5 15 DPyM |
12 Consumo de reactiva constatado a través de medicion NC 15 DPyM
con instrumental.
13 Caida de tension NC 15 DPyM

Una vez presentado el DPyM si Ia Administracion decidiera no efectuar acciones
tendientes a subsanar el o los defectos que motivaron el informe (DPyM) , los mismos no
seran pasibles de sancién en sucesivas evaluaciones.

La evaluacion no programada de frecuencia variable podra utilizarse para medir o evaluar
cualquiera de los niveles de servicio y los resultados de la misma se reflejaran en la
certificacion mensual

Si cumplidos los plazos establecidos en la notificacion, el Contratista no ha solucionado
satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podra aplicar adicionalmente a la
disminucion del nivel de servicio una penalizacién — no reintegrable - diaria por concepto
de incumplimiento de la notificacién hasta que finalice satisfactoriamente la reparacion

Cuando el Contratista repare completamente cada obra con defecto establecido en la
notificacion, emitira un fax al Contratante informando Ia finalizacion de la reparacion, cuya
fecha sera tenida en cuenta para verificar el cumplimiento en los plazos de respuesta y
para calcular el importe de la penalizacion.

En desperfectos de especial gravedad que el Contratista no solucione satisfactoriamente
en los plazos anteriormente establecidos, el Contratante podra emitir una Orden de
servicio complementaria a la notificacion de obra con un nuevo plazo para la ejecucion de
los trabajos. A las penalizaciones por incumplimiento de la notificacién de obra se le podra
agregar una multa diaria por incumplimiento de la Orden de servicio, a exclusivo juicio del
contratante, en funcion de la importancia y gravedad que le asigne a la situacion.

4. Seccién C,
Numeral 19 Definicién de los Niveles de Servicio

Los niveles de servicio se evaluaran mediante la consideracion de los parametros que se
indican en la tabla y sobre los cuales se definen los defectos.

Para ello se indica la exigencia para cada parametro.

Se agrupan los parametros de acuerdo a la evaluacién del cumplimiento de la funcién de
cada instalacion y de acuerdo al estado de conservacion.

Para verificar el funcionamiento se inspeccionaran los niveles luminicos, la existencia de
luminarias con lamparas que no encienden, la distribucién de estas, y adicionalmente la
secuencia de encendido.

Para verificar el estado se inspeccionaran luminarias, columnas, tableros, canalizaciones,
y los parametros eléctricos de las instalaciones.

Cada nivel de servicio se evaluara en forma independiente de los restantes. Para cada
nivel de servicio se establece un valor minimo o la exigencia. Se realiza una categorizacion
de los mismos en graves y leves. Se entiende por defecto grave aquel que:

* compromete la seguridad de personas o bienes.
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e compromete la prestacién del servicio luminico en las condiciones estipuladas
por el Pliego General.

Por debajo de dicha exigencia se configura un incumplimiento o un nivel de servicio menor
al exigido. Por cada nivel de servicio no cumplido se aplicaran descuentos en la
certificacion, siendo estos descuentos acumulables, independientemente del motivo que

causo el incumplimiento.

De presentarse esta situacion, calidad del servicio de mantenimiento menor que la
establecida, se efectuaran descuentos en los montos a facturar por los plazos que se
indican, se estableceran los plazos para las reparaciones, y también los niveles minimos
permitidos para la consecucion del contrato.

Tabla de valores minimos para los Niveles de Servicio

Defecto Parametro Categorizacion Observaciones
1 Bajos niveles ltuminancia Grave: Se efectuaran
luminicos promedio minima En zonas de empalme <28 | todas aquellas
Se utilizara Grilla lux acciones que no
CIE 140-2000 En tramos rectos<20 lux impliqguen cambio

En zonas de transiciones<
10 lux.

Leve:

En zonas de empalme entre
28 lux 36 lux

En tramos rectos entre.

20 lux 26 Ix

En zonas de transiciones
entre 10 Jlux 12 Ix

de luminaria ni
brazo.

Debera de
presentar un
informe de
diagnostico y
acciones de
medidas
alternativas
correctivas

2 Tableros o lineas
fuera de servicio

Uniformidad media | Leve:
minima <0.45
Uniformidad Leve:
extrema minima <0.20
Grave:

Ne se admitiran tableros,
total o parcialmente, o lineas
de alimentacion a luminarias,
fuera de servicio.

Leve:
No corresponde

Porcentaje maximo
de lamparas en

Grave:
>20% en cada tablero

Estos porcentajes
son aplicables a
tableros con mas

3 lluminacion cada tablero que no oo de 10 luminarias
incompleta prestan el servicio | - 20‘3:6
Luminarias aisladas t:r‘:':zara apagada
4 Zonas con
iluminacion
o Grave:
deficiente Més de 2 luminarias =

ardvarantas fAiie nA nractan



Defecto

Parametro

Categorizacion

Observaciones

el servicio.

Leve:
No corresponde.

5 Lamparas
apagadas en
destellantes.

Grave:

Mas de una lampar apagada
en cada tablero.

Mas de 5 lamparas
apagadas en la totalidad de
las inspecciones
programadas durante cada
mes.

Leve:
Hasta una lampara apagada
en cada tablero

6 Deterioros en
columnas

Grave:

Columnas con riesgo
inminente de colapso a
exclusivo juicio del
Contratante.

Se cambian

Leve:

*columnas metalicas:
descascaramientos u
oxidacion

*columnas de hormigon:
descascaramientos, fisuras,
hierros visibles.

Ausencia o ilegibilidad de
numeracion en columnas.

Se cambia o
repara a juicio del
contratante.

Se pintan

7 Deterioros en
luminarias y
brazos, cuerpos
de semaforos y
soportes.

Grave:

elementos con riesgo
inminente de caida.
Luminaria girada que pueda
producir encandilamiento al
conductor.

Cuerpo de semaforo girado
Falta de visibilidad en las
sefales por suciedad en los
lentes o elementos
agregados.

Vidrio refractor roto.

Leve:

reflectores rotos o faltantes,
luminarias con suciedad
interior visible en el refractor,
equipos auxiliares fuera de
su ubicacion, brazos o
abrazaderas con 6xido,
brazos deformados, brazo o
luminaria girada.

Roturas o falta de elementos
de los cuerpos o soportes

8 Deterioros en
tapas ylo
contratapas de

Grave:
tapas y/o contratapas
faltantes.

Los drenajes
deberan funcionar
de forma de
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Defecto

Parametro

Categorizacion

Observaciones

camaras y
canalizaciones en
general

Leve:

camaras con agua, suciedad
o desaglies en mal estado
tapas, contratapas y/o
marcos con roturas.

desagotar las
camaras en
plazos
preferentemente
no mayores de 48
horas.

9 Deterioros en
tableros y
gabinetes de
tableros (comando
o medicion)

Grave:

falta de elementos o
sustituidos por otros de
menor valor nominal , Poder
de Corte (interruptores
termomagneticos),

o sensibilidad (interruptor
diferencial), elementos
puenteados, agua en el
interior de los tableros , falta
de sticker con teléfono de
reclamo, presencia de
insectos u otros animales,
falta de aterramiento de
tablero; y/o frente muerto;
y/o puerta, oxidacion en
terminales de tierra,
utilizacién de sustancias
insecticidas que provoquen
darios al tablero y/o
aparamenta eléctrica,
contactores trabajando a
mas del 60 % de su
capacidad nominal en
categoria AC3.

Leve:
roturas en gabinetes,

‘oxidacién o pintura en mal

estado, falta de frente
muerto o con deterioros,
falta del bolsillo, falta de
prensacable y/o siliconado,
elementos de menor calidad
a los preexistentes, deterioro
del sticker con lectura del
numero de reclamo, falta
total o parcial de junta de
estanqueidad en tablero,
falta de iluminacion en el
tablero , contactores
zumbando, toma e
iluminacién con interruptor
compartido con PLC,

En las
evaluaciones de
frecuencia
variable no se
admitiran
situaciones en
que queden
elementos
expuestos al
alcance del
usuario con el
consiguiente
riesgo. En estas
evaluaciones de
encontrarse
elementos
defectuosos pero
no pongan en
peligro la
integridad de
terceros se pasara
una notificacion y
el contratista
dispondra de 48
horas para su
reparacion.

Se procurara
homogeneizar los

elementos

presentes en cada
tablero en lo
referente a
calidad, marca y
modelo.

10 Deterioro en
cajas de
conexion en
columnas

Grave:

falta de elementos o
sustituidos por otros de
menor valor nominal o Poder
de Corte, ausencia de la
caja.

Se buscara
mantener la
homaogeneidad en
los elementos
presentes en la
instalacion.




Defecto

Parametro

Categorizacion

Observaciones

Leve:

rotura en tapa, falta
siliconado, tapa floja,
elementos de menor calidad
de los preexistentes.

11 Tableros con
medidas
Electricas
inaceptables

Grave:

Tension de contacto mayor a
24 Volt.

Resistencia de Puesta a
tierra mayor a 10 Ohmios.
Jabalinas expuestas

Leve:
a) Fugas interruptor de linea
mayores a 300 mA.

b) Resistencia de
aislamiento con un minimo
de 250.000 Q entre
conductores activos y tierra.

12 Bajo Factor de
Potencia o

Sobrecompensacion
de reactiva

Consumo de
energia reactiva
con penalizacion
en la factura de
UTE o
sobrecompensacion
de Energia

Grave:
No corresponde,

Leve: sobrecargo en la
factura por factor de
potencia (FP) fuera de los
rangos establecidos por el
Pliego Tarifario ( FP menor a
0.92) o intimacion por parte
de UTE por
sobrecompensacion de
energia reactiva.

Reactiva.

Bajo  factor de
potencia constatado
a través de
medicion con

instrumental o factor
de
capacitivo

Grave: No corresponde

potencia

Leve: Si al efectuarse
medicion con el instrumental
adecuado se constatase en
una o mas fases de una o
mas lineas un FP menor a
0.92 o FP capacitivo.

13 Caida de tension

Menor al 3 %

Grave:
No corresponde

Leve:

Si en la puesta a punto se
colocan conductores nuevos
0 se cambien conductores
no se admitiran valores de
caida de tension mayores al
3 % en régimen en la
luminaria mas alejada en
cada derivacion.

La medida se
realizara segun
Pliego de
Condiciones
Particulares para
lluminacion,
Semaforos y
Destellantes en
Rutas Nacionales,
Capitulo X art. 3.

14 Columna faltante

Grave:
No se admitiran columnas
faltantes

En aquellos casos
en que es
responsabilidad
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Defecto Parametro Categorizacion Observaciones
Leve: del Contratista, su
No corresponde. reposicion.
Grave:

15 Pilastra inclinada

inclinacién mayor a 3,0 % de
la altura de la pilastra.

Leve:
inclinacion entre 1,5 % y el
3% de la altura de la pilastra.

Se verticalizaran

16 Columnas
inclinadas con
fundacion
reutilizable(funda
da con camisa de

Grave:

columnas con fundaciones
reutilizables cuya inclinacion
sea superior al 4% de la
altura.

Leve:
columnas con fundaciones

Se enderezaran

hormigén) reutilizables cuya inclinacion
sea superior al 2% de la
altura y menor al 4%.
Grave:
17 Columnas columnas con fundaciones

inclinadas con
fundaciéon no
reutilizable
(fundadas en
dados de
hormigén)

reutilizables cuya inclinacién
sea superior al 5% de la
altura.

Leve:

columnas con fundaciones
reutilizables cuya inclinacién
sea superior al 2, 5% de la
altura y menor al 5%.

Se cambiaran y se
colocaran
columnas con
fundacion
reutilizable.

18 Conductores a la
vista

Grave:

No se admitiran bajo ningun
concepto, con excepcion de
la acometida a la luminaria

Leve:
No corresponde.

19 Otros:

a.- Planos y
unifilares

b.- Cartel de aviso
de trabajo con
tension

c.- Diario

Grave:
b.- = Faita

Leve:

a.- Falta o deterioro.
b.- Deterioro

c.- Falte, deterioro y no
actualizacién

Observaciones:

 En las obras de iluminacién se aplican todos los defectos de la tabla excepto el numero

b.

« En las obras de destellantes no aplican los defectos de la tabla numeros 1, 3, 4 y 10.

» Los ejemplos presentados en la tabla anterior sélo son a titulo ilustrativo, durante la
ejecucion de la obra de surgir una falla no descrita la misma sera categorizada por la

Direccion de Obra.




5 Seccién C,

Numeral 24 Evaluacién de los Niveles de Servicio y Metodologia de
Medicion
En esta Seccion se establece la forma de cuantificar los niveles de servicio individuales

que en su enunciado cuentan con un “parametro” y "categorizaciéon”. Para los restantes
niveles de servicio individuales, la evaluacion sera simplemente una inspeccion visual.

Aqui se complementa entonces el cuadro de niveles de servicio, en alguno de los mismos,
agregando informacién sobre procedimientos y forma de efectuar las mediciones.

Si bien se establece la frecuencia de medicion de cada nivel de servicio, en las
evaluaciones no programadas se podré evaluar cualquiera de los mismos, aunque no
coincida con el cronograma establecido.

Defecto 1 — Niveles Luminicos.

Frecuencia: Anual

Procedimiento: medicion con instrumental

Defecto 2 — Tableros o lineas fuera de servicio.
Frecuencia: mensual

Procedimiento: visual o con equipos de informacién remota.

No se admitiran tableros o lineas fuera de servicio en todas las obras que integran el
contrato.

Se fijan las condiciones de descuento en el articulo correspondiente.
Defecto 3 — lluminacién incompleta.

Frecuencia: mensual

Procedimiento: visual o con equipos de informacion remota.

Se requiere un 95 % de lamparas encendidas en el total de las instalaciones del contrato,
y un 80 % de lamparas encendidas por tablero cuando se trate de obras con mas de un
tablero.

Estos valores surgiran del promedio mensual que se obtenga de las evaluaciones
semanales en el mes que corresponda, en cada tablero, en cada obra, y en la totalidad de
las instalaciones.

Si la informacién general de funcionamiento se obtiene con elementos de informacion a
distancia se efectuaré un Unico conteo mensual realizado en forma personal a los efectos
de evaluar este nivel de servicio, y el mismo se tomara como representativo.

Si los equipos de informacion a distancia permitiesen obtener la informacion individual de
cada lampara, se mantendra el promedio mensual en base a informes semanales.

Defecto 4 — Zonas con iluminaciéon deficiente.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual o con equipos de informacion remota.

Cuando existan columnas adyacentes con luminarias apagadas o sectores de calzada en
los cuales las luminarias que contribuyen a la iluminacion de la zona no encienden, se
estara en la situacion de defecto aqui prevista.

Se evaluara en las inspecciones de obra o con la existencia de equipos de informacion
remota que individualicen las 1amparas que no encienden.

Defecto 5 — Lamparas apagadas en destellantes.

Frecuencia: mensual



REPUBLICA Procedimiento: visual o con equipos de informacién remota.
ORIENTAL Defecto 6 — Deterioros en columnas de hormigén o metalicas.
DEL URUGUAY Frecuencia: semestral

Procedimiento: visual. Para las columnas de hormigén el deterioro sera evaluado por la
Contratante y en caso de ser necesaria la sustitucién se pagara segun el rubro
correspondiente en |a oferta

Defecto 7 — Deterioros en luminarias y brazos, cuerpos de semaforos y soportes.

Frecuencia: semestral

Procedimiento: visual

RECGION NACIONAL ? Defecto 8 — Deterioros en tapas ylo contratapas de camaras y canalizaciones en
general.

DE VIALIDAD -

Frecuencia: semestral
Procedimiento: visual

Sin observaciones adicionales.

Defecto 9 — Deterioros en tableros y gabinetes de tableros (comando o medicién).
Frecuencia: semestral

Procedimiento: visual y medicién con instrumental eléctrico

Defecto 10 — Deterioro en cajas de conexién en columnas.

Frecuencia: semestral

Procedimiento: visual

Defecto 11 —~Tableros con medidas Eléctricas inaceptables

Frecuencia: semestral

Procedimiento: medicion con instrumental.

Defecto 12 — Bajo Factor de Potencia o Sobrecompensacién de reactiva

a) Consumo de energia reactiva con penalizacién en la factura de UTE o
sobrecompensacion de Energia Reactiva.

Frecuencia: semestral

Procedimiento: verificacion del recibo enviado por UTE o intimacién a solucionar la
sobrecompensacion por parte de UTE.

b) Bajo factor de potencia constatado a través de medicién con instrumental o factor de
potencia capacitivo

Frecuencia: semestral
Procedimiento: medicién con instrumental.

Se medira utilizando un medidor de coseno fi y se tomara en cuenta sélo |a componente
fundamental de tension y frecuencia.

Defecto 13 — Caida de tension
Frecuencia: anual

Procedimiento: medicion con instrumental.
Defecto 14 — Columna faltante

Frecuencia: mensual



Procedimiento: visual

Defecto 15 — Pilastra inclinada

Frecuencia: mensual

Procedimiento: visual y medicion con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el
eje de la columna y se medira con cinta métrica la distancia horizontal también desde el
eje de la columna y sobre el nivel del suelo.

Sin observaciones adicionales.

Defecto 16 — Columna inclinada con fundacion reutilizable.
Frecuencia: mensual

Procedimiento: visual y medicién con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el
eje de la columna y se medira con cinta métrica la distancia horizontal también desde el
eje de la columna y sobre el nivel del suelo. El pliego establece que la distancia horizontal
no

Sin observaciones adicionales.

Defecto 17 — Columna inclinada con fundacién no reutilizable.
Frecuencia: semestral

Procedimiento: visual y medicién con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el
eje de la columna y se medira con cinta métrica la distancia horizontal también desde el
eje de la columna y sobre el nivel del suelo, E pliego establece que la distancia horizontal
no

Sin observaciones adicionales.
Defecto 18 — Conductores a la vista.
Frecuencia: mensual.

Procedimiento: visual.

Defecto 19 — Otros

Frecuencia: mensual.

Procedimiento: visual.

6. Seccién D,
Numeral 26 Tareas que se Incluyen en el Contrato.

Las tareas incluyen tanto mantenimiento correctivo, como preventivo y predictivo de
manera de preveer la evaluacion de las instalaciones a corto, mediano y largo plazo.

Algunas de las tareas que el Contratista debera realizar son:
= Elaboracion de planes de gestién del mantenimiento y su actualizacion.

¢ Todas las gestiones y tramites ante UTE ya sea para reposicion del servicio,
ampliaciones o contrataciones nuevas.

» Mantenimiento, reparacion, sustitucion y reposicion de luminarias y elementos
eléctricos de la instalacion, incluyendo subestaciones, tableros, equipos
reguladores de flujo, cableado, protecciones eléctricas en columnas, lamparas y
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equipos auxiliares. Sustitucion de lamparas cuya depreciacion de flujo luminico
comprometa los niveles de iluminancia y/o uniformidades de la instalacién.

» Mantenimiento, reparacion, sustitucién y reposicion de elementos de la
infraestructura de la obra de iluminacion, canalizaciones, camaras, columnas,
tableros etc.

e Dentro de la informacion de las obras que sera obligatorio llevar por parte del
contratista se incluye la actualizacion de laminas de obra (plano de planta y
unifilares de cada tablero) Se dibujaran los unifilares de tablero y circuitos de
comando de acuerdo a las normas y numeracion utilizada por el Contratante. La
numeracion de columnas y lineas en la obra debera coincidir con la de las laminas.
Cuando no existan laminas se confeccionara por parte del contratista. En cada
tablero se colocara una copia en papel de la lamina de la obra y un unifilar. Se
entregara a la Direccion de Obra un original en papel y un archivo magnetico de
cada tablero u obra. Se contara con un plazo total de 240 dias a partir del Acta de
Inventario Inicial para la realizacion de este trabajo. Su costo se distribuira en el
correspondiente al mantenimiento rutinario mensual. La penalizacin por
incumplimiento seré segun la Seceidn V Condiciones Especiales del Contrato yse |
aplicara un minimo de U$S 100 (ddlares americanos cien) por obra y por dia de
atraso

» En cada tablero el Contratista debera colocar un Diario de Mantenimiento, donde
quedara registrado en letra legible |la fecha de cada intervencién con su
descripcion y la firma y aclaracion de firma del responsable. En caso de efectuarse
sustituciones de cualquier elemento de la instalacion se dejara asentado Ia
ubicacién, marca, modelo y valores caracteristicos del elemento a sustituir y la
misma informacién del elemento que sustituye. Debera estar protegido contra
inclemencias climaticas e insectos. Labrada el Acta de Inventario se dispondra de
30 dias para su colocacién. Su costo se distribuira en el correspondiente al
mantenimiento rutinario mensual. La penalizacion por incumplimiento sera segun la
Seccion V Condiciones Esy S del | ato y se aplicara un minimo de U$S

100 (dolares americanos cien) por obra y por dia de atraso. El Contratista debera

efectuar un inventario inicial de cada tablero registrando marcas y modelos de los

elementos eléctricos presentes en el tablero.

« En cada tablero el Contratista debera colocar el disco de aviso de "Personal
trabajando. No dar tension" segin norma de UTE N. MA 01.28/0

» Todas las tareas se incluyen en el rubro global de mantenimiento mensual por nivel
de servicio.

e Los trabajos que se solicita sean cotizados en forma unitaria responden a la
prevision que se realiza para cubrir situaciones extraordinarias y de reposicién de
elementos faltantes a la fecha del inventario inicial.

Elaboracion de diagnéstico y establecimiento de medidas correctivas.

Numeral 29 Mantenimiento, Materiales y Mano de Obra.

El Contratista debera suministrar todos los materiales y mano de obra para el
mantenimiento rutinario u ocasional y para la puesta a punto, al igual que los necesarios
para la ejecucion de las tareas que se detallan como trabajos unitarios.

El precio de cada rubro incluira todos los costos correspondientes a suministro, instalacion
y traslado, salvo gue se especifique lo contrario.

La mano de obra y los materiales necesarios para mantenimiento rutinario preventivo o
correctivo estaran incluidos en su totalidad en el precio mensual de la oferta que
corresponde al rubro de mantenimiento rutinario mensual,



Cuando se trate de situaciones extraordinarias, se trabajara en base a los tfrabajos
unitarios ofertados y a las tareas solicitadas por el Contratante.

A continuacion se detallan tareas que a modo de ejemplo debe realizar el contratista y
estaran incluidas en el costo mensual del mantenimiento rutinario

Reparacion de columnas con fisuras. Las columnas fisuradas seran reparadas a
juicio de la direccion de obra, la metodologia de reparacién sera aprobada por
Departamento de Estructura de la DNV.

Sustitucion de lamparas y equipos auxiliares. Dentro del mantenimiento mensual
por nivel de servicio se incluyen las lamparas y equipos auxiliares que sea
necesario reponer durante la puesta a punto.. Se debera sustituir los elementos por
otros de la misma marca y modelo dejando asentada la sustitucién en el diario de
mantenimiento. En las instalaciones de iluminacion se debera mantener el mismo
marca y modelo de |luminaria, atendiéndose a criterios de orden estético y de
prestacion fotomeétrica. En caso de no poderse efectuar lo antedicho . el Contratista
debera presentar un Plan de accion alternativo para su aprobacion por la Direccion
de Obra..Deberan quedar claramente establecidos los criterios que llevaron a su
sustitucion,

Mantenimiento de brazos y luminarias limpias, sanas y en sus posiciones y
orientaciones correctas.

Reparacion o reposicion de otros elementos que presenten fallas en cualquier parte
de la instalacion.(ejemplo: interruptores en columnas o tableros, contactores,
elementos de control o circuito de comando, conductores de acometida a columnas,
conductores de puesta a tierra individuales, empalmes de conductores de cualquier,
tapas, contratapas marcos o terminales de camaras, etc.) ..Deberan quedar
claramente establecidos los criterios que llevaron a su sustitucion.

Los empaimes que se incluyen en el cuadro de metrajes tienen por destino la
sustitucion de empalmes de menor calidad o un cambio de tecnologia,
exclusivamente, y a pedido del Contratante (se admitiran como minimo en calidad
empalmes termocontraibles).

Limpieza cuatrimestral de lentes y viseras en cada uno de los cuerpos de
semaforos destellantes y en cada una de las obras (durante la puesta a punto, en el
mes 4 del contrato, en el mes 8 y asi sucesivamente, incluyendose una limpieza
previa a la finalizacion del contrato, si la Ultima tiene mas de dos meses de
realizada).

Mantenimiento de las camaras limpias, sin agua ni insectos, con desagles limpios y
en buenas condiciones. La limpieza sera como minimo semestral salvo que haya un
ensuciamiento mayor por falta temporal de tapas y/o contratapas. Se incluye la
reposicion de tapas, contratapas ¥y marcos o terminales

Limpieza de contactos oxidados o sulfatados de interruptores y contactores,
Apertura y limpieza de los contactos internos de los contactores. Revision de la
llegada de los conductores a las interruptores termomagnéticos en tablero y
columnas.

Limpieza de las terminales de tierra .

Adopcion de medidas tendientes a regularizar aquellas instalaciones con un bajo
factor de potencia con penalizacién en la factura o una sobrecompensacion de
reactiva.

Acciones para solucionar problemas de aislacién en instalaciones (revisién de
empalmes, mejora en la calidad de su ejecucion, etc.) que no impliquen cambio de
conductores,
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Limpieza de tableros de insectos. En caso de emplear sustancias insecticidas las
mismas deberan ser de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer
la aparamenta eléctrica ni el tablero.

De ser necesario, el zanjado y colocaciéon de nuevos ductos y camaras que por
cualquier causa se vean deteriorados e impidan el correcto funcionamiento de las
instalaciones de iluminacién o seméaforos destellantes. El contratista debera
efectuar lo necesario para solucionar cada falla, dentro del costo de mantenimiento
rutinario mensual. (No se aceptaran cableados aéreos como reparaciones
permanentes, si como solucién transitoria por un plazo maxime de 48 horas
habiles)

Debera efectuar las reparaciones provisorias que sean necesarias para mantener
las instalaciones encendidas. Las reparaciones definitivas seran realizadas en un
plazo no mayor de 48 horas si estan comprendidas dentro de los costos del rubro
mantenimiento rutinario mensual. De no estarlo se esperara la autorizacion del
Contratante. En estos casos, una vez realizada la reparacion provisoria se debera
dar aviso a las oficinas del Contratante de inmediato via fax.

Tableros expuestos a atmésferas agresivas con alta presencia de salinidad.

Se debera tener en cuenta las peculiaridades del ambiente en el cual se hallan
esos tableros a la hora de planificar un mantenimiento diferenciado. Esto debera
ser reportado en los Planes de Mantenimiento Semesiral.

Esto comprendera a todos los tableros que estén en una faja de 50 km. de |a costa
oceanica.

Las tareas detalladas anteriormente, son a titulo de ejemplo, el contratista debera cumplir

en la totalidad con los niveles de servicio solicitados, y para ello suministrar e instalar
materiales, efectuar reparaciones, etc., con la Unica excepcion que constituyen situaciones
especiales, que necesiten de la reposicion de elementos considerados dentro de los
trabajos unitarios a cotizar.

A estas tareas se agregaran otras que eventualmente considere necesarias el Contratista.

7.

Seccion E,

Numeral 20 Definicién y procedimiento

Durante el periodo inicial de puesta a punto (dos meses), todos los materiales que

sean necesarios reponer para lograr los niveles de servicio solicitados se incluiran en el
Rubro Puesta a Punto y no seran objeto de pago directo. Se exceptian las siguientes
situaciones las cuales seran objeto de pago por rubros unitarios:

* columnas a cambiar para cumplir los Niveles de servicio.

La Puesta a Punto tendra las siguientes caracteristicas:

Reparacion, sustitucion o Reposiciéon de brazos y luminarias

Se efectuara dentro de los costos de puesta a punto la reparacion, sustitucién o
reposicion de aquellos brazos, luminarias, etc., que no cumplan con el
correspondiente nivel de servicio o falten de las obras.

Pintado de nimeros en columnas



Se pintarédn nimeros de acuerdo a lo establecido en |a Seccion A Generalidades,
Numeral 4 Presentacion de propuestas Otros, Literal A). Se acondicionaran los
nameros existentes y se pintaran en aquellas columnas que no lo posean.

Lamparas

Se utilizaran lamparas de vapor de sodio en los casos en que se encuentren
instaladas otro tipo de lamparas se deberan cambiar las lamparas y los equipos
correspondientes

Cajas de conexién

Acondicionamiento, suministro y reposicién si fuese necesario, de cajas de
conexion e interruptores de proteccién en columnas.

Tableros

Reparacién de gabinetes de tableros y pintura de los mismos. Se aplicara a todos
aquellos que presenten deterioros. Se incluyen los gabinetes de medidores, los de
comando y proteccion y aquellas puertas o cierres de otros espacios del tablero
incluyendo acometidas. Se incluye la reposicién de elementos faltantes. Los
tableros deberan contar con todos los elementos necesarios de forma de cumplir
con los requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para las Obras
de lluminacion, Semaéforos y Destellantes en Rutas Nacionales”.

Se efectuaran reparaciones en la chapa de los gabinetes y en los frentes muertos,
se aplicaré antioxido y pintura, en sitio.

Se Instalara (en los que no cuentan) un PLC en sustitucién del circuito de comando
de manera de controlar el encendido y el ahorro programado o forzado de las
instalaciones, el programa del PLC sera suministrado por el Contratista de acuerdo
a las indicaciones del Contratante, sera responsabilidad del Contratista instalar,
mantener y operar los PLC. El Director de Obra podra solicitar cambios de
programas (por ejemplo régimen de ahorro).

Se deberan de colocar elementos de proteccion basicos frente a descargas
atmosféricas.

Solamente se podra desmontar el frente muerto para trabajos en taller por un plazo
méximo de 7 dias calendario. Si fuese necesario para las reparaciones desmontar
un tablero completo se debera instalar un tablero provisoric durante el periodo de
trabajo en taller.

Los tableros provisorios deberan tener condiciones de seguridad desde el punto de
vista eléctrico y fisico similares a los tableros originales y contaran con al menos un
interruptor diferencial por linea o uno general del mismo tipo. El plazo en estos
casos no excedera de 15 dias calendario.

Los frentes muertos deberan ajustarse a los interruptores instalados seran
metalicos y no se aceptara que el cierre del frente no se pueda realizar
correctamente (los cierres deberan ser metalicos). Cuando deban confeccionarse
nuevos frentes muertos seran metélicos se realizaran con bisagras para permitir su
facil apertura, y tendrén una o dos partes en funcién de su peso y tamafno. De ser
inviable, por las dimensiones del tablero, la colocacién de frente muerto, se dejara
constancia de la situacién en el Acta de Inventario Inicial, y no sera pasible de
sancién.

Todos los tableros contaran con cerraduras y barras. Se implantaran con el objetivo
de maximizar la proteccion contra el vandalismo. En caso de no respetarse este
criterio los eventuales dafios por vandalismo seran de responsabilidad del
Contratista.



REPUBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY

RECCION NACIONAL |

DE VIALIDAD

Se deja constancia que las cerraduras seran para llave doble paleta con la
combinacion standard usada por el Contratante y las barras tendran las siguientes
caracteristicas:

* Dimensiones: 2" x 5/16"

» Deberan ser de Acero 1010 cincadas.

* Las barras seran galvanizadas en caliente con un espesor de
recubrimiento minimo de 80 micras.

Separacion de instalaciones, tableros nuevos. En los casos en que los tableros
existentes alimenten otras instalaciones ademas de la instalacion que se indica, se
deberd construir un nuevo tablero independiente alimentado desde un nuevo |
servicio de UTE, exclusivo para la iluminacién de la ruta. Este tablero debera :
cumplir con los requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para
las Obras de lluminacion, Semaforos y Destellantes en Rutas Nacionales’. Todos
los costos correspondientes a la solicitud del nuevo servicio estaran a cargo del
Contratista y estaran incluidos dentro del rubro puesta a punto.

Reparaciones en los circuitos eléctricos y elementos de tablero. Comprende la
sustitucion de elementos que presenten fallas o partes con defectos incluyendo
oxidacion u otros defectos en terminales de conexion.

Aquellos interruptores o contactores con contactos oxidados o sulfatados deberan
ser reparados, quedando a criterio del Contratista la sustitucion completa o de las |
partes afectadas pero debiendo lograr el perfecto funcionamiento de los mismos. A
modo de ejemplo se indica que no se aceptaran tornillos oxidados en los contactos
y tampoco se aceptara que las tuercas, elementos de fijacidn y borneras presenten
oxido o sulfatacion. Las borneras estaran en perfectas condiciones y evitaran
cualquier tipo de contacto accidental con el gabinete. En el caso de los contactores
no se admitira zumbido audible, debiendo efectuarse las sustituciones que
corresponda de partes o elementos completos. Se debera verificar que los
contactores trabajen al 60 % de su capacidad en categoria AC3 y de ser necesario
proceder a su sustitucion,

Se verificaran los Poderes de Corte y corrientes nominales de los interruptores
electromagnéticos y en caso de ser necesario proceder a su sustitucion.

En caso de existir deterioros en la junta de estanqueidad la misma debera ser
reparada, i

La puesta a tierra debera estar realizada de tal forma que se evite cualquier tipo de
falla en el conexionado. Las puertas y frente muerto del tablero estaran conectadas
a tierra con conductores flexibles sin deterioros. Estos tendran terminales
adecuados y libres de sulfatacién . Se debera garantizar la continuidad del circuito
de tierra en todo momento.

Todos los elementos (interruptores, contactores,
etc.) estaran firmemente colocados en rieles o elementos de sujecion adecuados y
en sus posiciones correctas. Cuando se efectien sustituciones, por ejemplo de
contactores, los mismos deberan tener una fijacién adecuada con todos los tornillos
que corresponda al modelo elegido, aunque no sea de la misma marca y modelo
que el original.

El cableado interno debera estar correctamente realizado de acuerdo a los planos
unifilares. Se deberan cablear nuevamente aquellos tableros gque no se encuentren
en estas condiciones. No se admitiran conductores del circuito de comando o de la
iluminacién interna del tabiero pegados directamente a la bandeja del tablero. En
dichos casos se deberan agregar ductos ranurados. Toda vez gque sea necesario



cablear nuevamente los circuitos de comando total o parcialmente, se deberan
tomar en cuenta estas exigencias. Se debera incorporar prensacable ylo silicona en
caso de no existir. Se deberan instalar bucles de conductores para efectuar la
medida en caso de no existir.

Se deberan identificar todos los conductores de acuerdo a las normas:
« Con colores y anillos numerados en el circuito de control
* Con colores en el circuito de potencia.

En el interruptor general ademas de identificar los conductores con colores se |
colocaran anillos de identificacion de las fases RS T/UV W / N. 5

Los conductores estaran ordenados en todo el tablero respetando las fases, colores
y normas.

Las fotocélulas o elementos de comando estaran correctamente instaladas, con sus
zocalos y piezas de conexion.

Independizar la llave termomagnética de la luza y o toma con la del PLC. De ser
inviable, por las dimensiones del tablero, se dejara constancia de la situacion en el
Acta de Inventario Inicial, y no sera pasible de sancion.

Los elementos del circuito de comando, incluyendo temporizadores, relojes y PLC,
estaran en perfectas condiciones, con sus tapas o cobertores, de modo de evitar
que el polvo los deteriore.

Se realizaran verificaciones eléctricas de resistencia de puesta a tierra, orden de
encendido, equilibrio en corrientes de fases, verificacion del orden de las fases.. Se
acondicionara el tablero de modo de cumplir con los requerimientos.

Se realizara una limpieza interna de los tableros, incluyendo la eliminacion de
insectos y agua. En caso de emplear sustancias insecticidas las mismas deberan
ser de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer la aparamenta
electrica ni el tablero.

Canalizaciones.

Se incluye en la puesta a punto la limpieza y reparacion de todas las camaras con
defectos o dafadas por cualquier causa, independientemente de su tamario. La
reparacion incluye la reposicion de tapas y contratapas y la reparacion o sustitucion
de marcos y dientes. En los casos de camaras con tapas o contratapas de
dimensiones no estandarizadas, mayores a 0,60 m x 0,60 m, se modificaran las
camaras para dotarlas de dientes y marcos para tapas y contratapas de las
mencionadas dimensiones, a menos que cuenten con tapa y contratapa y estén en
buen estado. De encontrarse ductos descubiertos o acometidas a columnas o
tableros en el mismo estado, se debera solucionar cubriéndolos con los materiales
usuales y reforzando con tosca cemento cuando la profundidad del ducto sea
menor a la recomendada.

Se repararan y/o repondran camaras en las obras que actualmente estan en uso.

En los casos de lineas aéreas, ya sea tradicional sobre aisladores o preensamblada
se repararan o cambiaran todos los elementos defectuosos.

Conductores y empalmes,

En aquellas instalaciones en que se presenten defectos de aislacion se
reconstituiran los empaimes utilizande elementos termocontraibles cuidando la
calidad en la ejecucion de los mismos. La adopcion de medidas mas agresivas
quedara a criterio de la Direccién de Obra (ej. recambio de conductores), a través
de los rubros unitarios correspondientes. Por defectos de aislacion se entiende que
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las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento mayor a 250.000
Q.

Bajo factor de potencia o sobrecompensacion de energia reactiva.

En los casos en que:
o se produzca una penalizacion por bajo factor de potencia .
o UTE intime la correccién de una sobrecompensacién de Reactiva
(segun lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tensién Capitulo
XX)

Las medidas a adoptar correran por cuenta del Contratista.

En caso de constatarse esas mismas situaciones a través de mediciones con el ;
instrumental adecuado los costo de recambio de los condensadores correra por
cuenta de la Administracion.

Pasado este plazo se descontara al Contratista del certificado el importe de la
penalizacion por bajo factor de potencia cobrado por UTE en el mes
correspondiente a la titima factura emitida.

| Es de exclusiva responsabilidad del Contratista la evaluacion de las tareas gue deba realizar en
-la puesta a punto, no aceptando el Contratante ningun tipo de reclamaciones al respecto, ni
- siquiera por variaciones ocurridas entre la fecha de apertura y la fecha de comienzo del contrato



