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2.1

Descripcion de la obra

La obra a licitar comprende la rehabilitacion del tramo de Ruta 15 (Departamento de
Rocha) entre las progresivas 131km000 y 145kmO00 y consiste en escarificado,
conformado y compactado del pavimento existente (Tratamiento Bituminoso), recargo con
material granular y pavimentacion con tratamiento bituminoso con riego de niebla.

Plan de Trabajo - Mantenimiento del transito

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su correspondiente
sefalizacion de obra, que atienda a un avance por tramos de modo de permitir
procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito,
rigiéendose por lo establecido en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de
la Direccién Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003 (en adelante ETCM).

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, deberé ser aprobado por la Direccion
de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito previo a su implementacién. Los
costos de los eventuales desvios no seran objeto de pago directo.

Suministro de sefalizacion de obra

Antes de los 30 dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, la Contratista
debera suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccion del
Contrato. Dichas sefiales seran empleadas por la Contratista como parte de la sefializacion
en las obras que la misma lleve a cabo, siendo ellas de propiedad de la Administracién. Al
finalizar el Contrato, la Contratista entregara las sefales en el Campamento de la DNV que
indique la Direccion del Contrato.

Las Sefales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionardn de acuerdo a lo
establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial, LAminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccién del
Contrato.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3003-1 Suministro de sefializacion de obra clase 2 (m2).

Las sefales, tendran en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitacién -Nombre de la
Contratista- Fecha de Confeccion, en el formato que indicara la Direccion de Obra.

Las mismas serdn entregadas y deberdn permanecer en forma permanente mientras no
sean empleadas en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacion de obra sera pasible
de una orden de servicio.

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del
rubro 3003-1 “Suministro de sefalizacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad
alguna a la Contratista con respecto a lo previsto en el Articulo 15.2 Mantenimiento del
Transito y Sefializacion de obra.
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2.2

Mantenimiento del transito, Sefalizacion de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares
y de sefializacibn que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion
permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizard4 los trabajos
accesorios, suministrard, colocar4d y mantendra la sefializacion de obra, tomando las
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de
Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas
Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de
delineacién (balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT
1114:2007 y 1115:2007.

La sefalizacibn de obra serd totalmente reflectiva clase 2 y debera mantenerse en
adecuado estado de conservacién en todo momento.

No se admitird la presencia de tramos sin sefializacion horizontal del eje como minimo, en
horas nocturnas (se colocaran al menos tachas reflectivas cada 24 m). La configuracion de
la sefializacion horizontal debera avalarse previamente por la Direccién de Obra.

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no
guedara a exclusivo criterio de la Administracién, no aceptandose reclamos de ningun tipo
frente a un rechazo de las mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Senalizacion de Obra” (Unidad
“global”) debiendo los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del
contrato.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo
establecido en la norma.

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucién en un plazo
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el
incumplimiento de una orden de servicio.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de

ampliar o no el rubro “Sefalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la
propia prérroga o ampliacion.

Replanteo de obra

No se modificara traza de la ruta existente, se mantendra el eje actual modificandose el
ancho de pavimentacion de manera de obtener una calzada de ancho 7,20 m .

Obras de carretera

Los trabajos a realizar consisten en:
- Correccion de drenajes.
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4.1

41.1

4.1.2

4.2

- Bacheo del pavimento existente.

- Escarificado, conformado y compactado del pavimento existente

- Colocacion de una capa de base granular.

- Colocacion de carpeta de rodadura de tratamiento bituminoso doble con riego de niebla
de forma de obtener un ancho (til de calzada de 7,20 m.

- Sefalizacion horizontal.

La obra tiene definido su perfil transversal tipo en la figura 1.

Correccion de drenajes

Profundizaciéon de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas
existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un
rapido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico,
alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de
Obra. Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente
y el fondo de la cuneta en la misma progresiva serd como minimo de 1,20 m, con la Unica
excepcion de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad
minima de cunetas sera de 1,0 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra

Alcantarillas

El presente proyecto requiere la construccion de alcantarillas y construcciéon de cabezales. El
Director de obra indicara los lugares exactos de las mismas. Seran todas tipo Z y deberan
cumplir con lo establecido en la lamina tipo de la DNV n° 251. Los trabajos se pagaran al
precio unitario establecido en los siguientes rubros:

273  Alcantarillas de cafios de hormigdn armado de 50 cm (sin cabezales) (m).
274  Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 60 cm (sin cabezales) (m).
275 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 80 cm (sin cabezales) (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios (m3).

Las restantes alcantarillas deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y
limpiaran, se rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla
con bloques de piedra y se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras
expuestas, fisuraciones y descascaramientos).

Estas tareas no seran objeto de pago directo.

Bacheo del pavimento existente
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4.3

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos
gue el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera ser
aprobado por la Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito y
comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacion de cunetas, procurando
gue no existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que
tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del tipo C11 con un
peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presion de inflado de 108 psi, seran
bacheadas.

El Director de Obra delimitard las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la
subrasante existente es inadecuado, ordenara su remocion y sustitucién por material que
cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 60%. La compactacion debe
alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez
terminada la compactacion del material granular este debera tener el mismo nivel que la
base granular actual.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido,
asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los
precios establecidos para los rubros:

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado
por el Director de Obra.

Escarificado, conformacién y compactacion de capa de sub-base

Una vez aprobadas las obras de bacheo se procedera a escarificar el tratamiento
bituminoso existente, el cual se realizara en una profundidad no menor a los 0,10 m, de
manera de dejarlo en trozos no superiores a 0,05 m de dimensiébn maxima, por lo que el
Contratista eliminara o triturara todo elemento de mayor tamafio.

A juicio de la Inspeccién de Obra para obtener, una vez compactado, un espesor igual al
existente previo a la escarificacion, se agregara el material de aporte necesario.

Este material escarificado se reciclara incorporandole y mezclandolo en forma homogénea
con material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular
CBR > 60%. Esta mezcla se conformara y compactara en todo el ancho de plataforma de
manera de obtener el perfil transversal indicado en la Figura N° 1.

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camion del tipo
C11 con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 108 psi.

Todos estos trabajos, asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran
a los precios establecidos en el rubro:
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4.4

4.5

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2).
133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3)

El rubro 25 se pagard tomando como base el ancho de plataforma de acuerdo al perfil tipo
de la Figura N° 1.

Capade base

Entre las progresivas 131K000 y 145K000 totalizando una extension de 14000 m, sobre la
capa de sub-base escarificada conformada y compactada, se efectuara un recargo de
base granular con material natural que cumpla con las caracteristicas especificadas en el
numeral 5.1. de 8 m de ancho en la parte superior y 0.2 m de espesor compactado.

El tamafio maximo del material una vez compactada de la capa sera de 0,075 m.

La colocacion del material de base granular se ejecutara en capas de espesor apropiado y
compactado para asegurar una granulometria adecuada y eliminar los elementos mayores
a tamafio maximo. Esta capa se conformard y compactara en todo el ancho de plataforma
de manera de obtener el perfil indicado en la Figura N° 1.

La base acondicionada recibira inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimacion
en el ancho correspondiente a la calzada, como proteccién. Este riego de imprimacion no
podra estar expuesto mas de 5 jornadas de trabajo sin que reciba la capa de tratamiento
bituminoso.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucion, tolerancias,
medicion y forma de pago cumplirdn con lo especificado en la Seccion 4 de las ETCM de la
DNV de Agosto / 2003.

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocacion de la capa de base) y los
materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién (m2)

133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3)

Transiciéon en puente

A efectos de no sobrecargar la estructura del puente, al rehabilitar el pavimento, se retirara
el material granular en los accesos al puente ubicados sobre el Arroyo Quebracho
(progresiva 138km700) a los efectos de acordar la nueva rasante con el sobrepiso del
puente, manteniendo el paquete estructural de la ruta.

El material removido sera retirado y depositado fuera de los limites de la faja en un lugar
propuesto por el contratista y aprobado por el Director de Obra.

El costo de este trabajo no sera objeto de pago directo

Seccion 7. Especificaciones técnicas
LICITACION C/58 “Ruta No.15, Tramo: 131km000-145km000” 7



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Mega concesion de rutas nacionales

4.6

4.7

4.7.1.

Tratamientos Bituminosos

Una vez terminada y aprobada la capa de base se ejecutara un tratamiento bituminoso
doble con niebla en un ancho de 7,2 m sobre la calzada.

El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfalticas en la ejecucion de los
riegos bituminosos de imprimacion. Dicha emulsion deberd ser apta para cumplir con los
fines descriptos. Esta autorizacion también podré ser revocada a juicio del Director de
Obra.

Estaré a cargo del Contratista proponer, dentro de los limites que fije la Seccién V del PV
las cantidades del agregado pétreo a incorporar en cada etapa. Esta dosificacion debera
ser aprobada por la Inspeccién que podra exigir la realizacién de una seccién de prueba
para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podra modificarse sin autorizacion escrita de
la Inspeccion.

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestara muy especial atencion a la
adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del afio
gque se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar
inconvenientes de exudaciones

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en
los siguientes rubros:

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2138 Suministro, transporte y elaboraciéon de emulsiones asfalticas modificado (m3)

Luego de haber ejecutado el tratamiento bituminoso doble se realizara la ejecucion de un
riego de niebla con emulsién asféltica modificada.

La ejecucion del riego de niebla se pagaréa en el rubro ejecucién de tratamiento bituminoso
de adherencia.

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2138 Suministro transporte y elaboracion de emulsién asfaltica modificada (m3)

Reparaciones en puentes

Los materiales a emplear, ejecucion, tolerancias, medicién y forma de pago cumplirdn con
lo especificado en la Seccion 13 de las ETCM de la DNV de Agosto / 2003

Reconstruccion parcial del sobrepiso

Todos los desperfectos del sobrepiso ubicados se repararan con hormigén clase IV del
mismo espesor. En este caso se reparara con hormigon toda esta zona.

Estos trabajos se pagaran al precio establecido para el rubro:

256  Sobrepiso de hormigén clase IV (m2)
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4.7.2 Reconstruccion parcial del cuarto de cono.

4.8

5.1

5.2

Todos los desperfectos del cuarto de cono, asi como la limpieza total de los mismos, se
repararan siguiendo los lineamientos establecidos en las ETCM de la DNV de Agosto /
2003, seccion 11 articulo 11.3.2
Estos trabajos se pagaran al precio establecido para el rubro:

231 Revestimiento con losetas de hormigdn, o bloques de piedra rejuntados

228 Hormigon ciclépeo para fundacion del revestimiento

Acondicionamiento de la faja

Se limpiara y regularizara el resto de la faja lateral del tramo licitado la que deberéa quedar
libre de monticulos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie
que muestre un aspecto agradable y que no presente obsticulos para la circulacién de los
equipos mecanicos para su mantenimiento.

Al ejecutarse estos trabajos deberd cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente.
Donde ello no fuere posible deberéa reconstruirse aquella, de modo que no queden partes
sin la debida proteccién una vez terminada la regularizacion de la faja.

Estos trabajos no seran objeto de pago directo y su costo se considera en los rubros de la
obra

Especificaciones de los materiales

Capa de Base

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las ETCM, el Capitulo
A Seccién IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >80% para el 100% del PUSM
e CBR > 65% para el 95% del PUSM.
e Expansion menor del 0,3%.
El ensayo CBR y la expansion se realizardn con una sobrecarga de 4.500 g.
e Equivalente de arena > 35.
e IP<6
o LL<25

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17

Materiales asféalticos y agregados pétreos para tratamiento bituminoso

Las especificaciones técnicas de los materiales asfalticos y agregados pétreos, seran las
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establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a
agosto del 2003.

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos seran previamente lavados para

mejorar la calidad de adherencia del material, y no poseeran un porcentaje en peso de
polvo impalpable superior al 1%, de acuerdo al articulo A-3-2 de la Seccion V del PV

6 Sefalizacion horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento

Para la realizacion de los trabajos, la Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM de
la Direccion Nacional de Vialidad, vigentes, Normas de Sefializacion del MTOP,
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial y Laminas Tipo de la DNV.

En el tramo de Obra se debera retirar la sefializacion vertical existente para posteriormente
ser recolocados. Si al momento del retiro o la recolocacion de los elementos, éstos se rompen
0 presentan un deterioro que a juicio del Director de Obra hacen inconveniente su colocacion,
los mismos seran repuestos a cargo del Contratista sin derecho a reclamacion alguna.

A los efectos de brindar seguridad al transito en la zona durante el periodo de tiempo entre el
retiro y la recolocacién de la sefalizacién existente, el Contratista debera colocar la
sefializacion de obra y elementos previstos en la Norma de Sefializacion de Obras de la DNV.

Todos los trabajos y materiales necesarios para el retiro y recolocacion de sefiales, postes y
otros y la sefializacién de zona de obras se pagaran en el rubro

379 Retiro y recolocacién de sefalizacion (Global)
El pago se hara efectivo el 30 % al retiro y el 70 % luego de la recolocacion.

El disefio e instalacion de las defensas metalicas correspondera a las laminas tipo N° 267
"Defensas metalicas para proteccion del transito" y especificaciones anexas, y Lamina Tipo
N° 269 segun corresponda. Los postes seran de 2 m de largo.

La sefializacion horizontal a ejecutarse debera cumplir con las especificaciones establecidas
en la Norma Uruguaya de Sefializacion.

La demarcacién de pavimentos sera clase 1 de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Sefializacion, y se ejecutara en eje y bordes con pintura acrilica en frio de 10 cm de ancho.

La Contratista deber& hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacion
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido. La
ejecucion de las marcas debera ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya
de Sefializacion Horizontal. La DNV deber& aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la
ejecucion definitiva de las marcas.

Se instalaran tachas en eje cada 24 m, de acuerdo a las indicaciones de la Direccién de
Obra. La recepcion definitiva de tachas se realizara a los doce meses de la recepcion
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provisoria, independientemente de los plazos e recepcion de obra. A los doce meses se
exigira un 80% como minimo de tachas presentes y que provean adecuada visibilidad al
usuario. No se aceptaran a efectos de la recepcion definitiva tachas quebradas.

La recepcién definitiva de la demarcacion de pavimentos se celebrard conjuntamente con
la recepcion definitiva de la obra

Los trabajos de seguridad vial se pagaran con los siguientes rubros

379

621

3037
3038
3039
3040
3042

Retiro y recolocacion de sefalizacion (global)
Parapetos metélicos para proteccion del transito (m2)
Linea de eje aplicado en frio (m2)

Linea de borde aplicado en frio (m2)

Amarillo aplicado en frio (m2)

Superficies aplicadas en frio (m2)

Tachas instaladas (m2)
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7 Cuadro de alcantarillas

CUADRO DE ALCANTARILLAS

Progresiva | Tipo | Bocas Dim.
131K100 H 2 2x2
131k250 Z 1 1.00
132k200 D 4 2.5x2.5
132k220 Z 8 1.00
133k400 ZA 4 0.80
134k700 H 3 1.2x1.0
134k900 H 1 1x1
135k600 A 1 0.60
135k625 A 1 0.60
136k800 Z 8 0.50
137k300 Z 4 0.50
137k600 Z 4 0.50
138k500 Z 9 1.00
138k900 Z 4 1.00
139k900 Z 2 0.50
141k200 Z 2 0.50
142k300 H 3 1.5x1.5
142k350 Z 2 0.50
143k400 Z 2 0.50
143k800 Z 2 0.50
144k950 A 1 0.80

Seccion 7. Especificaciones técnicas

LICITACION C/58 “Ruta No.15, Tramo: 131km000-145km000”
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