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1 Descripción de la obra 

 

La obra a licitar comprende la realización de bacheos en tramos de Ruta 7 (Departamento de 

Treinta y Tres y Cerro Largo) entre las progresivas 282km000 y 304km000 y consiste en  

escarificado, conformado y compactado del pavimento existente (Tratamiento Bituminoso),  

o sustitución de la base, conformado y compactado y su correspondiente pavimentación con 

tratamiento bituminoso doble. 

 

2 Plan de Trabajo - Mantenimiento del tránsito 

 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su correspondiente 

señalización de obra, que atienda a un avance por tramos de modo de permitir 

procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, 

rigiéndose por lo establecido en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 

Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 

Dirección Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003 (en adelante ETCM). 

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección de 

Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. Los costos 

de los eventuales desvíos no serán objeto de pago directo. 

 

2.2 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y 

de señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y 

en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 

 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos 

accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las 

providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 

Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas 

Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos  adicionales de 

delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 

1114:2007 y 1115:2007. 

 

La señalización de obra será totalmente reflectiva clase 2 y deberá mantenerse en adecuado 

estado de conservación en todo momento. 

 

No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal del eje como mínimo, en 

horas nocturnas (se colocarán al menos tachas reflectivas cada 24 m). La configuración de la 

señalización horizontal deberá avalarse previamente por la Dirección de Obra. 

 

La Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no 

quedará a exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo 

frente a un rechazo de las mismas. 

 

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (Unidad 

“global”) debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del 
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contrato. 

 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 

establecido en la norma. 

 

Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo 

inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el 

incumplimiento de una orden de servicio. 

 

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de 

ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia 

prórroga o ampliación. 

 

 

3 Obras  

 

Los trabajos a realizar consisten en: 

- Corrección de drenajes.  

- Bacheo del pavimento existente. 

- Escarificado, conformado y compactado del pavimento existente 

-  Ejecución de tratamiento bituminoso doble 

-    Acondicionamiento de faja 

 

 

3.1 Corrección de drenajes 

 

 Profundización de cunetas 
 

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes 

y en la limpieza de las alcantarillas existentes en el tramo objeto de esta licitación. Con ellas 

se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso 

del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento. 

 

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de 

Obra. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y 

el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, con la única 

excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad 

mínima de cunetas será de 1,0 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. 

 

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra 

 

 

3.2 Bacheo del pavimento existente 

 

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante 

existente es inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla con lo 

especificado para el material granular CBR  60%. La compactación debe alcanzar el 98% 
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del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la 

compactación del material granular este deberá tener el mismo nivel que la base granular 

actual. 

 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada. 

 

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que 

tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un 

peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presión de inflado de 108 psi, serán bacheadas. 

 

El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y 

perpendiculares al eje de la calzada.  

 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido así 

como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios 

establecidos para los rubros: 

 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 

 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por 

el Director de Obra. 

 

3.3 Escarificado, conformación y compactación de capa de sub-base 

 

En los lugares que la Dirección de Obra indique se ejecutara el escarificado, conformado y 

compactado  del pavimento existente. 

 

En estos lugares se procederá a escarificar el tratamiento bituminoso existente, el cual se 

realizará en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en trozos no 

superiores a 0,05 m de dimensión máxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara 

todo elemento de mayor tamaño. 

A juicio de la Inspección de Obra para obtener, una vez compactado, un espesor igual al 

existente previo a la escarificación, se agregará el material de aporte necesario. 

Este material escarificado se reciclará incorporándole y mezclándolo en forma homogénea 

con material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular 

CBR  60%. Esta mezcla se conformará y compactará en todo el ancho de plataforma de 

manera de obtener el perfil transversal indicado en la Figura N° 1. 

 

La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo C11 

con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 108 psi. 

 

Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán a 

los precios establecidos en el rubro: 

 

 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 

132      Base granular con CBR  60% (con transporte) (m3)  
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El rubro 25 se pagará tomando como base el ancho actual del pavimento existente. 

 

3.4 Tratamientos Bituminosos 

 

Una vez terminadas y aprobadas las áreas bacheadas se ejecutará un tratamiento bituminoso 

simple que las cubra en toda su extensión. 

 

El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los 

riegos bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los 

fines descriptos. Esta autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de Obra. 

 

Estará a  cargo del Contratista proponer, dentro de los límites que fije la Sección V del PV 

las cantidades del agregado pétreo. Esta dosificación deberá ser aprobada por la Inspección 

que podrá exigir la realización de una sección de prueba para ajustarla. Una vez aprobada la 

misma no podrá modificarse sin autorización escrita de la Inspección. 

 

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestará muy especial atención a la 

adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año 

que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar 

inconvenientes de exudaciones 

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 

siguientes rubros: 

 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

112 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado 

(m3) 

 

3.5 Acondicionamiento de la faja 

 

Se limpiará y regularizará la faja lateral en la zona de bacheo la que deberá quedar libre de 

montículos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie que 

muestre un aspecto agradable y que no presente obstáculos para la circulación de los equipos 

mecánicos para su mantenimiento. 

 

Al ejecutarse estos trabajos deberá cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente. 

Donde ello no fuere posible deberá reconstruirse aquella, de modo que no queden partes sin 

la debida protección una vez terminada la regularización de la faja. 

 

Estos trabajos no serán objeto de pago directo y su costo se considera en los rubros de la 

obra. 

 

 

 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Programa de infraestructura vial 

  
Sección 7. Especificaciones técnicas  

C/84 “Bacheo Ruta 7, tramo: Santa Clara - Tupambaé, Regional 3” 7 
 
 

 

4  Especificaciones de los materiales 

 

4.1 Material Granular 

 

El material a utilizar provendrá de una cantera municipal que suministrará el Contratante, 

ubicada a 1 km de distancia de la progresiva 295km000 ingresando por un camino vecinal, 

por lo que el contratista no deberá pagar monto alguno por el “derecho de piso”. Será 

responsabilidad del Contratista el arranque, carga y transporte del material granular el cual 

deberá cumplir con las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes 

especificaciones sustitutivas: 
 

 CBR  60% para el 100% del PUSM 

 Expansión menor del 0,3%.  

El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

 Equivalente de arena   35. 

 IP < 6 

 LL < 25 

 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% 

del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 

 

4.2 Materiales asfálticos y agregados pétreos para tratamiento bituminoso 

Las especificaciones técnicas de los materiales asfálticos y agregados pétreos, serán las 

establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones Técnicas 

Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de 

Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003.  

 

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos serán previamente lavados para 

mejorar la calidad de adherencia del material, y no poseerán un porcentaje en peso de polvo 

impalpable superior al 1%, de acuerdo al artículo A-3-2 de la Sección V del PV. 
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 5. Cuadro de metrajes 
 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJE 

I 1 Movilización GLOBAL 1 

II 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base M2 25000 

II 71 Recuperación ambiental GLOBAL 1 

III 78 Transporte de material granular (distancia libre = 0km) M3.km 25860 

VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación M2 25000 

VI 112 Ejecución de tratamiento bituminoso doble M2 25000 

VII 132 Base Granular CBR 60% M3 1552 

VII 135 Material granular para bacheo previo M3 173 

IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos M3 690 

XVII 382 Señalización de obra GLOBAL 1 

LXXX 912 Alimentación PERS.MES 5 

CLIII 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos M3 28 

CLIV 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado M3 60 

 
 

                                                              


