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1 Descripción de la obra 
 

La obra comprende tareas de bacheo, recargo y tratamiento bituminoso simple en el tramo 
de Ruta 31 (Departamento de Tacuarembó) entre las progresivas 190k000 y 208k000. 
Consisten en el bacheo, escarificado del pavimento existente, conformado, compactado, 
recargo, ensanche donde corresponda y su pavimentación con tratamiento bituminoso 
doble.  
 

2 Plan de Trabajo - Mantenimiento del tránsito 
 
El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su correspondiente 
señalización de obra, que atienda a un avance por tramos de modo de permitir 
procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, 
rigiéndose por lo establecido en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de 
la Dirección Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003 (en adelante ETCM). 
El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección 
de Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. Los 
costos de los eventuales desvíos no serán objeto de pago directo. 

 
 

2.1 Mantenimiento del tránsito y señalización de obra 
 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares 
y de señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación 
permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 
 
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos 
accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las 
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 
Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas 
Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos  adicionales de 
delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 
1114:2007 y 1115:2007. 
 
La señalización de obra será totalmente reflectiva clase 2 y deberá mantenerse en 
adecuado estado de conservación en todo momento. 
 
La Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no 
quedará a exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo 
frente a un rechazo de las mismas. 
 
Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (Unidad 
“global”) debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del 
contrato. 
 
El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 
establecido en la norma. 
 
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo 
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el 
incumplimiento de una orden de servicio. 
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En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de 
ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la 
propia prórroga o ampliación. 
 

3 Obras  
 

Los trabajos a realizar consisten en: 

• Corrección de drenajes. 

• Bacheo del pavimento existente. 

• Escarificado, recargo, conformado y compactado de la base. 

• Ejecución de tratamiento bituminoso doble. 

• Acondicionamiento de faja 

• Revestimiento del talud con tierra vegetal. 
 

 
3.1      Corrección de drenajes 

 
 Profundización de cunetas 

 
Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas 
existentes y en la limpieza de las alcantarillas en el tramo que la dirección de obra indique 
intervenir en la calzada. Con ellas se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de 
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del 
pavimento. 
 
El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de 
Obra. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente 
y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, con la única 
excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad 
mínima de cunetas será de 1,0 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. 
 
El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 
 
En el caso que la dirección de obra indique la limpieza de cunetas o corrección de drenajes 
dentro del tramo objeto pero donde no se va a intervenir en la calzada, esta tarea se 
pagará con el rubro 51 “Excavación de cuentas”, se pagará por metro lineal. 
 

 
3.2 Bacheo del pavimento existente 

 
 

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la 
subrasante existente es inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que 

cumpla con lo especificado para el material granular CBR  60%. La compactación debe 
alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez 
terminada la compactación del material granular este deberá tener el mismo nivel que la 
base granular actual. 
 
La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada. 
 
Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que 
tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un 
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peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presión de inflado de 108 psi, serán 
bacheadas. 
 
El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y 
perpendiculares al eje de la calzada.  
 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido 
así como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los 
precios establecidos para los rubros: 
 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 
 
El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado 
por el Director de Obra. 

 
 

3.3 Escarificado, conformación y compactación de capa de base 
 

En los lugares que la Dirección de Obra indique se ejecutara el escarificado de la base 
existente, luego se realizará la conformación y compactado  de la misma. 
 
En estos lugares se procederá a escarificar el tratamiento bituminoso existente, el cual se 
realizará en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en trozos no 
superiores a 0,05 m de dimensión máxima, por lo que el Contratista eliminará o triturará 
todo elemento de mayor tamaño. 
A juicio de la Inspección de Obra para obtener, una vez compactado, un espesor igual o 
mayor al existente previo a la escarificación, se agregará el material de aporte necesario. 
Este material escarificado se reciclará incorporándole y mezclándolo en forma homogénea 
con material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular 

CBR  60%. Esta mezcla se conformará y compactará en todo el ancho de plataforma de 
manera de obtener el perfil transversal, pendiente transversal 2%. 
 
En el caso de realizar un recargo de la base se deberán mantener el ancho de la calzada 
realizando el ensanche correspondiente. Antes de realizar el mismo se deberá escarificar y 
perfilar a la pendiente indicada la base existente de modo de que el recargo se mantenga 
constante en todo el ancho de la calzada. 
La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores. 
 
La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo 
C11 con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 108 psi. 
 
Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán 
a los precios establecidos en el rubro: 
 

25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 

131      Base granular con CBR  60% (con transporte) (m3). 

 
El rubro 25 se pagará tomando como base el ancho actual del pavimento existente. 
 
En el caso que el ancho de plataforma lo permita y en donde el Director de Obra lo ordene 
previo al escarificado se realizara una excavación con motoniveladora en los bordes 
exteriores del pavimento de manera de poder generar un ancho mayor de pavimento. 
Dicha excavación (y la posterior conformación del material excavado) no será objeto de 
pago directo. 
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El material granular a colocar en la excavación generada se pagara en el rubro 132 Base 

granular con CBR  60% (con transporte) (m3). 
La tarea anteriormente mencionada, a modo referencial se encuentra expresada en el 
perfil transversal adjunto. 
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3.4 Tratamientos Bituminosos 
 
Una vez terminadas y aprobadas las áreas bacheadas se ejecutará un tratamiento 
bituminoso doble que las cubra en toda su extensión. 
 
El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los 
riegos bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los 
fines descriptos. Esta autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de 
Obra. 
 
Estará a  cargo del Contratista proponer, dentro de los límites que fije la Sección V del PV 
las cantidades del agregado pétreo y las dosificaciones de materiales asfálticos para cada 
riego. Estas dosificaciones deberán ser aprobadas por la Inspección que podrá exigir la 
realización de una sección de prueba para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podrá 
modificarse sin autorización escrita de la Inspección. 

 
En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestara muy especial atención a la 
adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año 
que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar 
inconvenientes de exudaciones. 

 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en 
los siguientes rubros: 
 

  111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 
  113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
  211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado (m3). 

 
 
3.5 Excavación no clasificada 

 
En caso que la DDOO lo determine se podrán realizar mejoras altimétricas y planimétricas. 
Los materiales excavados una vez compactados cumplirán lo especificado en el PV, según 
el tipo de material que se obtenga. 

  
 Estos trabajos se pagarán con el rubro 58 “Excavación no clasificada”. 

La forma de pagó será por m3 según establece el PV medido antes de ser excavado 
 

3.6 Acondicionamiento de la faja 

 
Se limpiará y regularizará la faja lateral en la zona de bacheo la que deberá quedar libre de 
montículos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie que 
muestre un aspecto agradable y que no presente obstáculos para la circulación de los 
equipos mecánicos para su mantenimiento. 
 
Al ejecutarse estos trabajos deberá cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente. 
Donde ello no fuere posible deberá reconstruirse aquella, de modo que no queden partes 
sin la debida protección una vez terminada la regularización de la faja. 
 
Estos trabajos no serán objeto de pago directo y su costo se considera incluido en los 
demás rubros de la obra. 
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3.7 Revestimiento de talud con suelo natural 
 

En los lugares donde se ejecuten trabajos indicados en los artículos 3.2 y 3.3, se deberá 
cubrir el talud con tierra vegetal para proteger el mismo de erosiones. 
 
Estos trabajos no serán objeto de pago directo y su costo se considera incluido en los 
demás rubros de la obra. 
 

 
4  Especificaciones de los materiales 
 
4.1 Material Granular 

 
Será responsabilidad del Contratista el arranque, carga, transporte, pago de “derecho de 
piso” y todo lo que refiere a permisos para la extracción del material granular el cual 
deberá cumplir con las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes 
especificaciones sustitutivas: 

 

• CBR  60% para el 100% del PUSM 

• Expansión menor del 0,3%.  

• Desgaste de los ángeles menor que 35%. 
El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

• Equivalente de arena   35. 

• IP < 6 

• LL < 25 

• También se aceptarán materiales que cumplan lo siguiente; 

  X. IP  < ó = 180 

  X. LL  < ó = 750 

En que  X es el porcentaje en peso que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT 420), IP es el 

índice plástico  y LL el límite líquido. 

• La degradación de los materiales basálticos en presencia de dimetisulfoxise 
será inferior al 70%. 

 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 
98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 
 

 
4.2 Materiales asfálticos y agregados pétreos para tratamiento bituminoso 
 

Las especificaciones técnicas de los materiales asfálticos y agregados pétreos, serán las 
establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones 
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a 
agosto del 2003 (ETCM).  
 
Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos serán previamente lavados para 
mejorar la calidad de adherencia del material, y no poseerán un porcentaje en peso de 
polvo impalpable superior al 0.4%, de acuerdo al artículo 5.2.2 de las ETCM. 

 

• Desgaste Los Ángeles:    30% 
 

• Índice de chatura   0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


