



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 03 de noviembre de 2017

LICITACION C/97 “Bacheo y Repavimentación en Ruta 6 entre las progresivas 195k600 y 200k900”

CND-CVU/CC/18/1059/2017


COMUNICADO N.º 2

Con la presente adjuntamos Comunicado N.º 2 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A


Ing. Richard Serván
Gerente

MR



Licitación N° C/97

Bacheo y Repavimentación en Ruta 6 entre las Progresivas 195K600 y 200K900

COMUNICADO N° 2

D) Al amparo de lo establecido en la **cláusula 11, de la Sección I - Instrucciones a los Licitantes** se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1. De acuerdo a lo descrito en la cláusula 3.3 de la Sección 7 del pliego se plantean 2 alternativas para la rehabilitación del pavimento:

Alternativa 1: Escarificado, conformación y compactación de capa de base.


Alternativa 2: Reciclado, conformación y compactación de capa de base.

El Contratista podrá ofertar cualquiera de las alternativas planteadas, de acuerdo a los cuadros de metrajes adjuntos.

A los efectos de la comparación de las ofertas ambas alternativas serán tratadas en forma equivalente.

ALTERNATIVA 1

Grupo	Rubro	Denominación	unidad	cantidad
I	1	Movilización	global	1
II	25	Escarificado, conformación y compactación capa de base	m2	32.000
II	71	Recuperación ambiental	global	1
IV	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	360
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	34.000
VI	113	Ejecución de Riego Bituminoso Doble	m2	32.000
VII	131	Base granular CBR>60 (con transporte)	m3	600
VII	135	Material granular para bacheo previo	m3	300
IX	211	Agregado Pétreo Grueso y Mediano para Trat.	m3	800
CLIII	2136	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	47,6
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	80
XVII	382	Señalización de obra	global	1
LXXX	912	Alimentación	per.m.	5
LXXXII	915-b	Suministro de Automóvil s/chofer	vehmes	5



ALTERNATIVA 2

Grupo	Rubro	Denominación	unidad	cantidad
I	1	Movilización	global	1
VII	182	Reciclado superficial de pavimentos	m2	32.000
II	71	Recuperación ambiental	global	1
IV	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	360
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	34.000
VI	113	Ejecución de Riego Bituminoso Doble	m2	32.000
VII	131	Base granular CBR>60 (con transporte)	m3	600
VII	135	Material granular para bacheo previo	m3	300
IX	211	Agregado Pétreo Grueso y Mediano para Trat.	m3	800
CLIII	2136	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	47,6
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	80
XVII	382	Señalización de obra	global	1
LXXX	912	Alimentación	per.m.	5
LXXXII	915-b	Suministro de Automóvil s/chofer	vehmes	5


LEONARDO COIA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P. R/A