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1 Descripción de la obra 

 

La obra a licitar comprende la rehabilitación del tramo de Ruta 13 (Departamento de Rocha) 

entre las progresivas 226km500 y 248km025 y consiste en en corrección de drenajes, 

construcción de alcantarillas tipo Z, bacheos, ensanche de plataforma, corrección del perfil 

transversal, tendido y compactación de material granular, limpieza de faja y extracción de 

árboles. 

 

2 Plan de Trabajo - Mantenimiento del tránsito 

 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su correspondiente 

señalización de obra, que atienda a un avance por tramos de modo de permitir 

procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, 

rigiéndose por lo establecido en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 

Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 

Dirección Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003 (en adelante ETCM). 

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección de 

Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. Los costos 

de los eventuales desvíos no serán objeto de pago directo. 

 

 

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y 

de señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y 

en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 

 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos 

accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las 

providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 

Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas 

Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos  adicionales de 

delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 

1114:2007 y 1115:2007. 

 

La señalización de obra será totalmente reflectiva clase 2 y deberá mantenerse en adecuado 

estado de conservación en todo momento. 

 

No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal del eje como mínimo, en 

horas nocturnas (se colocarán al menos tachas reflectivas cada 24 m). La configuración de la 

señalización horizontal deberá avalarse previamente por la Dirección de Obra. 

 

La Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no 

quedará a exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo 

frente a un rechazo de las mismas. 

 

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (Unidad 
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“global”) debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del 

contrato. 

 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 

establecido en la norma. 

 

Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo 

inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el 

incumplimiento de una orden de servicio. 

 

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de 

ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia 

prórroga o ampliación. 

 

 

3  Replanteo de obra 

 

No se modificará traza de la ruta existente, se realizará un ensanche de plataforma a los 

efectos de obtener un ancho de 8.2 m  y una calzada de ancho 7,20 m . 

 

 

4  Obras de carretera 

 

Los trabajos a realizar consisten en: 

- Corrección de drenajes.  

- Ensanche de plataforma 

- Bacheo del pavimento existente. 

- Colocación de una capa de base granular de forma de obtener un ancho útil de calzada de 

7,20 m. 

-    Acondicionamiento de faja 

 

 

4.1 Corrección de drenajes 

 

4.1.1 Profundización de cunetas 

 

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes 

y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rápido 

escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo 

de la superficie del pavimento. 

 

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de 

Obra. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y 

el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, con la única 

excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad 

mínima de cunetas será de 1,0 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. 
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El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 

 

4.1.2 Alcantarillas 

 

El presente proyecto requiere la construcción de alcantarillas  y construcción de cabezales.  

 

Los trabajos se pagarán al precio unitario establecido en los siguientes rubros: 

 

273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm. (s/ cab) m 

274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (s/ cab) m 

281 Cabs de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños  m3  

 

 

Todas las alcantarillas deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y 

limpiarán, se rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla.  

 

El pago de estas tareas se considera prorrateado en el rubrado de alcantarillas 

 

4.2 Ensanche de plataforma 

 

Las obras de ensanche serán realizadas entre la progresiva 226km500, y la progresiva 

248km025. 

 

Las obras de ensanche de plataforma se realizaran de ambos lado de la calzada y se ajustarán 

al plan de avance y comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de 

cunetas, procurando que no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito. 

 

Antes de construir el ensanche de plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal de la 

banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse 

posteriormente como revestimiento de suelo pasto. 

 

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el 

terreno natural y el eje de calzada actual) tendrán un talud con pendiente 1:3, mientras que 

para terraplenes mayores a 3m, se construirán taludes con pendientes 1:1,5 y en un ancho tal 

que permita la colocación de defensas metálicas. La transición entre ambos perfiles se 

realizará en una longitud de 10 m como mínimo. 

 

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagarán al 

precio unitario del rubro: 

 

 26  Ejecución de ensanche de plataforma (m). 

 

4.3 Bacheo del pavimento existente 

 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que 

el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, lo que deberá ser 

aprobado por la Dirección de Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito y 
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comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas,  procurando que 

no existan tramos de más de 2 km  con perturbaciones al tránsito. 

 

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que 

tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un 

peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presión de inflado de 108 psi, serán bacheadas. 

 

El material removido se podrá utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa 

autorización del Director de Obra 

 

El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y 

perpendiculares al eje de la calzada.  

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante 

existente es inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla con lo 

especificado para el material granular CBR  80%. La compactación debe alcanzar el 98% 

del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la 

compactación del material granular este deberá tener el mismo nivel que la base granular 

actual. 

 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido así 

como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios 

establecidos para los rubros: 

 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 

 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por 

el Director de Obra. 

 

4.4 Capa de base 

 

Entre las progresivas 226k500 y 248K025, sobre la capa de sub-base existente, se efectuará 

un recargo de base granular con material natural que cumpla con las características 

especificadas en el numeral 5.1. de 7.2 m de ancho en la parte superior y 0.2 m de espesor 

compactado. 

 

El tamaño máximo del material una vez compactada  de la capa será de 0,075 m. 

La colocación del material de base granular se ejecutara en capas de espesor apropiado y  

compactado para asegurar una granulometría adecuada y eliminar los elementos mayores al 

tamaño máximo. 

 

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, 

medición y forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la 

DNV de Agosto / 2003. 

 

Estos trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos para 

el rubro: 

133 Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3). 
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4.5 Entradas particulares y empalmes con caminos departamentales o vecinales 

 

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales o vecinales afectadas 

por el ensanche de firme se reconstruirán de acuerdo a la lámina tipo Nº 265 "Entradas 

particulares". 

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 

siguientes rubros: 

131 Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3). 

273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) (m). 

281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3). 

 

4.9 Acondicionamiento de la faja 

 

En un ancho de 15 m del eje de la ruta y en ambos lados, se realizará una profusa limpieza 

de faja, la cual deberá quedar libre de montículos, malezas, árboles y cualquier tipo de 

material, conformando al fin una superficie que muestre un aspecto agradable y que no 

presente obstáculos para la circulación de los equipos mecánicos para su mantenimiento. 

 

En aquellos lugares de la faja, que indique la DDO se deberán construir cunetas de 

coronamiento. 

 

Estos trabajos no serán objeto de pago directo y su costo se considera en los rubros de la 

obra, salvo la extracción de árboles que se pagara con el rubro. 

 

9 Extracción de Arboles c/u 

 

Previo a la extracción de árboles, la empresa deberá solicitar permiso a la DDO para 

proceder a la misma, de tratarse de palmeras, estas deberán trasplantarse a donde indique el 

DDO. 

 

5 Especificaciones de los materiales 

 

5.1 Capa de Base 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las ETCM, el 

Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR  80% para el 100% del PUSM 

• CBR  65% para el 95% del PUSM. 

• Expansión menor del 0,3%.  

El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

• Equivalente de arena   35. 

• IP < 6 

• LL < 25 

 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% 

del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17. 
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6. Lista de Cantidades  
 

G R DESCRIPCIÓN U metrajes 

I 1 Movilización global 1 

II 71 Recuperación ambiental global 1 

II 9 Extracción de Arboles c/u 
230 

VII 133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) m3 
44000 

VII 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) m3 
8000 

VII 174 Ensanche d/plataforma existente m 
43050 

XIII  273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm. (s/ cab) m 
160 

XIII  274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (s/ cab) m 
40 

XIII  281 Cabs de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños  m3  60 

XVII 382 Señalización de obra global 1 

LXXX 912 Alimentación pers.mes 12 

LXXXI  914B Camioneta con chofer veh.mes  6 

LXXXII  915B Camioneta sin chofer veh.mes  6 

LXXXIX  929 Alojamiento para personal de inspección casa.mes 6 

LXXXIX  930 Alojamiento para el director de obra per.mes  6 

 
 

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Auto móvil con chofer", 914b "camioneta con 
chofer", 915a  "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"),  suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento 
personal de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se 
cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al 
cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente. 

 


