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Descripcion de la obra

La obra a licitar comprende dos items:

item I: rehabilitacion del tramo de Ruta 90 (Departamento de Paysand() entre la progresiva
70km500 y 89km200. Se excluyen los subtramos comprendidos en el Item 1.

Item 11: proyecto y ejecucion de ensanche, refuerzo y adecuacion de accesos de los puentes sobre

Arroyo Caraguata (76km750), Pasaje Superior sobre F.C. (78km840), Arroyo Guayabo Chico
(82km730), Cda. Juncal (85km110) y Cda. del Sauce (87km810).

Plan de trabajo — mantenimiento del transito

2.1

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacién de obra que
atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y
disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de
2003, en adelante ETCM.

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, deberé ser aprobado por la Direccién de Obra 'y
el Departamento de Seguridad en el transito previo a su implementacion. Los costos de los
eventuales desvios no seran objeto de pago directo.

Mantenimiento del transito, Sefalizacion de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefalizacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en
condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplira con la Norma Uruguaya de
Sefalizacion de la DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondra para su aprobacién un Plan de
Seguridad Vial donde se incluird en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la
seguridad vial en la zona de obra.

La sefializacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo
establecido en las ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificarg, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocard y mantendra la sefializacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de
la Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.)
estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.
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Las Sefales seran totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo
a ASTM 4956-16 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de
Sefializacion, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, LAminas Tipo DNV e
indicaciones de la Direccion de Obra.

Todas las sefiales, tendran en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha
indicando: MTOP — N° Licitacion — Nombre del Contratista — Fecha de Confeccion — N° de sefial,
en el formato que indicara la Direccion de Obra. Ademas deberan tener un codigo QR constando
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y nimero de lote del mismo. Esta
informacion se vinculard a una plantilla Excel donde constaran todas las sefiales de obra
empleadas en ese contrato. Tendran acceso a esta planilla Unicamente el Contratista, Fabricante
de la Sefial y la DNV, mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estardn numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefializacion de Obra” debiendo los oferentes
cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382  Senalizacidn de obra (global).

El pago se realizaré en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en
la norma. No se realizara ningun pago hasta que la sefializacion haya sido entregada, colocada y
aceptada por la Direccion de la Obra.

Ante incumplimientos se impartird una orden de servicio intimando la solucion en un plazo inferior a
las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el incumplimiento de una
orden de servicio.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias de los desvios o su sefialamiento. EI Contratista no tendrd derecho a reclamaciones ni
indemnizacién alguna de parte de la Administracién en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios
ocasionados por el transito pablico en la obra.

En los casos de prdrrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o
no el rubro “Sefializacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prorroga o
ampliacion.

3 item |
Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:

Correccion del drenaje.

Ensanche de plataforma a ambos lados.

Capa de Sub Base granular en ensanche de plataforma.

Bacheo del pavimento existente.

Escarificado, aporte, conformacion y compactacion de capa de subbase granular.
Recargo, conformacion y compactacion de capa de base con material granular.
Estabilizado con cemento portland de la capa base en 0,20 m de espesor.
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3.1

3.2

e  Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (TBD) en calzada de forma tal de obtener
un ancho de 8,0 m, seguido por la aplicacion de un riego de niebla.

e  Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (TBS) de 1,1 m de ancho en banquinas.

¢ Reciclado de 0,20 m de espesor con cemento portland del pavimento existente de la
rotonda de Ruta 90 y la Av. Gral. Artigas (89km100).

e  Construccion de empalme tipo rotonda en Ruta 90 con Ruta 4 (88km300).

e  Sefalizacion vertical y horizontal.

Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en la Figuras N°1 o N°2 segln corresponda.

Relevamiento y replanteo de obra

El relevamiento planialtimétrico deberd estar a cargo de un Ing. Agrimensor y abarcar todos los
puntos necesarios para definir la geometria del proyecto, asi como toda variacién significativa del
terreno que pudiera afectar el disefio o el calculo del movimiento de suelos.

Previo al inicio de las obras y con el fin de modelar el terreno se deberan realizar perfiles
transversales como minimo cada 25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas. Los perfiles
deberan contener todos los puntos notables que el profesional considere necesarios para el
proyecto. Se relevaran todos los servicios y objetos que se encuentren dentro de la faja publica
tales como arboles, refugios de 6mnibus, columnas de transmision de energia eléctrica, etc.

En los casos de cursos de agua debera relevar los zampeados, su cauce, riberas y barrancas.

Se rectificara la traza de la ruta existente, mediante la definicién de un nuevo eje de trazado. Este
nuevo eje estara definido por tramos rectos y curvas, eliminando asi los quiebres e irregularidades
gue pudiera presentar el eje existente.

Se prevé un ensanche de plataforma que se realizard a ambos lados de manera de obtener un perfil
transversal de obra, como se indica en las figuras N°1 y N°2.

Para el replanteo de obra se han colocado estaciones de referencia de las cuales se dan
coordenadas y balizamientos en las laminas de proyecto.

Durante la ejecucion de la obra, se nivelara el eje y se tomaran perfiles trasversales como minimo
cada 25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas, a los efectos de permitir a la Direccion de
Obra controlar las cotas, pendientes transversales y metrajes de las distintas capas de materiales
que se ejecutaran.

Extraccion de arboles y trasplante de palmeras

Seran extraidos de raiz y retirados de la faja del camino todos aquellos arboles existentes al borde
de la carretera actual que interfieran con las obras proyectadas y o se indiquen por razones de
seguridad.

La extraccion del arbol incluye la extraccion del correspondiente tocén. Luego de realizada la
extraccion del &rbol se procederd a rellenar y compactar el hueco que deja la extraccion del tocon.
Los tocones serén retirados y enterrados fuera de los limites de la faja en un lugar propuesto por
el Contratista y aceptado por el Director de Obra. Los tocones no deberan permanecer mas de 15
dias calendario en la faja sin ser retirados y enterrados.
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3.3

3.3.1

3.3.2

La extraccion de tocones y arboles con perimetro mayor a 1,0 m, medido a 1,0 m del suelo, ramas
y raices incluidas, y su traslado a un dep6sito propuesto por el Contratista y aprobado por el
Director de Obra serdn pagados al precio unitario correspondiente del rubro:

9 Extraccion de arboles (c/u)

El trasplante de palmera incluido todas las tareas que ello implique sera pagado al precio unitario
correspondiente al rubro:

72 Trasplante de Palmeras (c/u)

Los demas arbustos, malezas y arboles menores a 1 m no seran objeto de pago directo y su pago
se considera incluido en el rubro:

71 Recuperacién ambiental (global).
Correcciones de drenaje
Profundizacion de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas existentes y
adecuacion de las alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un rapido escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del
pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra.
Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de
la cuneta en la misma progresiva sera como minimo de 1,20 m, con la Unica excepcion de los
inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera
de 0,8 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente
longitudinal minima no sea inferior a 0,5 %. En los subtramos en los cuales el ancho de la faja no
permita alojar dicha geometria de cuneta se podré a juicio de la Direccién de Obra modificar la
misma.

El pago de todas estas tareas no sera objeto de pago directo y su pago se considera prorrateado en
los demas rubros de la obra.

Alcantarillas

El presente proyecto requiere el alargue de alcantarillas existentes. En el Cuadro de Alcantarillas se
especifica progresiva, tipo, dimensiones, trabajos a realizar y volumen de hormigdn necesario.

Los trabajos de alargue de alcantarillas y construccion de cabezales, se pagaran al precio unitario
establecido en los siguientes rubros:

227  Hormigdn simple clase VI para alargamiento de alcantarilla (m3).

263  Hormigon armado clase VI para alargamiento de alcantarilla (m3).

273 Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 50 cm (sin cabezales).

274 Alcantarillas de cafios de hormign armado de 60 cm (sin cabezales).

281  Cabezales de hormigon armado clase VI para alcantarillas de cafios (m3).
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3.4

En la aplicacion del articulo “3.1 Alargue de alcantarillas” de las ETCM se incluye la reconstruccion
de la zona a demoler que no sera objeto de pago por separado siendo incluido en el rubrado de
alcantarillas.

Las restantes alcantarillas deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se
rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con blogues de piedra y
se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones y
descascaramientos). Los bloques de piedra tendran entre 0,40 y 0,50 m de dimension maxima.

El pago de todas estas tareas no seré objeto de pago directo, considerandose incluidos en el rubrado
de Alcantarillas.

Ensanche de plataforma

Las obras de ensanche seran realizadas a ambos lados entre la progresivas 70km500 (rotonda con
Ruta 25) y 89km200 (rotonda con Av. Gral. Artigas). Entre las progresivas 78km444 - 78km760
donde se rectificard la curva como se muestra en la Figura N°5, el ensanche de plataforma se
realizaran anicamente del lado a (+) y de ancho variable.

Las obras de ensanche de plataforma se ajustaran al plan de avance en tramos por media calzada,
a menos que el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva lo que debera
ser aprobado por la Direccién de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito y
comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacién de cunetas, procurando que no
existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Antes de construir el ensanche de plataforma se debera retirar la cubierta vegetal proveniente de
la banquina, taludes y faja de terreno afectado por la obra. Este material deberd usarse
posteriormente como revestimiento de suelo de pasto.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra se
construird el ensanche de plataforma como se indica en la Figura N°3, tendiendo los suelos en
capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,20 m de espesor.

Se realizara un diente retirando el material existente a una distancia 3,30 m medida desde el eje
actual de tratamiento bituminoso y en una profundidad “e” de acuerdo al subtramo como se
indica en la Figura N°3. El material retirado podra ser utilizado en el ensanche de plataforma,
previa autorizacion del Director de Obra.

Las obras de ensanche de plataforma antes indicadas se realizaran a ambos lados y en un ancho
tal que una vez terminado se obtenga el perfil transversal indicado en las Figuras N°1 o N°2 segin
corresponda de acuerdo a la solucion adoptada.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con
el terraplén existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan operar
los equipos.

La aprobacion de este trabajo estaré sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un
peso en el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno
natural y el eje de calzada actual) tendran un talud con pendiente 1:3 tal como se indica en la
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3.5

3.6

Figura N°2, mientras que para terraplenes mayores a 3 m, se construirdn con pendientes hasta
1:1,5 y en un ancho tal que permita la colocacion de defensas metélicas. La transicion entre
ambos perfiles se realizara en una longitud de 10 m como minimo.

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagaran al
precio unitario del rubro:

26 Ejecucion de ensanche de plataforma (m).
El rubro se pagara por metro lineal considerando cada lado que se ensanche por separado.

Las eventuales sustituciones que se requieran para el ensanche de plataforma deberan estar
contempladas en el rubro de ensanche de plataforma.

Capa de Subbase granular en ensanche de plataforma

Aprobadas las tareas de ensanche de plataforma, se ejecutard en los Gltimos 0,20 m o 0,15 m de
espesor del ensanche (segun el subtramo) una capa de material granular que deberd cumplir con las
especificaciones para material granular CBR > 60 %, como se indica en las Figuras N°1 y N°2, segin
corresponda. La compactacion del material debe alcanzar el 98 % del PUSM.

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y compactacion de la capa de sub-base) y los materiales
necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:

131  Base granular con CBR > 60 % (con transporte) (m3).
Bacheo del pavimento existente

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el
transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera ser aprobado por
la Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito y comenzaran luego de
terminados los trabajos de profundizacién de cunetas, procurando que no existan tramos de mas
de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos durante
una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y una
presion de inflado de 120 psi, seran bacheadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares
al eje de la calzada.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente es
inadecuado, ordenara su remocidn y sustitucion por material que cumpla con lo especificado para
el material granular CBR > 60 %. La compactacion debe alcanzar el 98 % del PUSM para los
0,20 m superiores y el 97 % para el resto. Una vez terminada la compactacién del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

El material retirado podra ser reutilizado como suelo para ensanche de terraplén previa
autorizacion de la Direccion de Obra. En caso de no ser utilizable serd depositado y enterrado
fuera de los limites de la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por la
Direccién de Obra.

Seccibn 7. Especificaciones técnicas
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3.7

3.8

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido asi
como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios
establecidos para los rubros:

135  Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.

Escarificado, aporte, conformacion y compactacion de capa de subbase granular

Una vez aprobadas las obras de bacheo entre las progresivas 83km500 al 89km200 se procedera a
escarificar el tratamiento bituminoso existente, el cual se realizara en una profundidad no menor a los
0,10 m, de manera de dejarlo en trozos no superiores a 0,05 m de dimensién méxima, por lo que el
Contratista eliminard o triturara todo elemento de mayor tamafio.

Este material escarificado se reciclard incorporandole y mezclandolo en forma homogénea con
material granular de aporte incrementando de esta forma el espesor de la capa de subbase en 0,10 m.
Este material de aporte debera cumplir con lo especificado para el material granular CBR > 80 %.
Esta mezcla se conformara y compactara en todo el ancho de plataforma de manera de obtener el
perfil transversal indicado en las Figuras N°1 y N°2, y tal que se constate una diferencia de +/- 0,02
m en la cota correspondiente al eje viejo méas el espesor de aporte (0,10 m) una vez realizada la
compactacion y perfilado.

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un
peso en el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los precios
establecidos en el rubro:

25 Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base (m2)
133  Base granular con CBR >80 % (con transporte) (m3).

El rubro 25 se pagard tomando como base el ancho de calzada de 12,2 m para los tramos donde se
aplique el perfil tipo indicado en la Figura N°1, y donde se aplique el perfil tipo alternativo indicado
en la Figura N° 2 se considerara como base un ancho de calzada de 13,1 m.

El metraje correspondiente al rubro 133 Base granular con CBR > 80 % (con transporte) (m3), se
determinara haciendo una nivelacion antes y después de realizada la tarea.

Recargo, conformacion y compactacién de capa de base granular

Una vez aprobadas las tareas anteriores se ejecutara en todo el tramo una capa de base granular de
0,20 m de espesor en todo el ancho de plataforma de acuerdo a las Figuras N°1 y N°2.

Con este recargo en el subtramo donde no se escarifique se buscara rectificar el perfil, corregir
pendientes transversales y peraltes de curvas.

El material a utilizar de recargo en la base debera cumplir con lo especificado para el material

granular con CBR > 80 % y se compactara al 95 % del PUSM. Salvo en la zona de banquina que
se debera compactar al 97 % del PUSM.

Seccibn 7. Especificaciones técnicas
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3.9

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagaran en el precio unitario
establecido en el siguiente rubro:

133 Base granular con CBR > 80 % (con transporte) (m3).

El volumen de material a colocar se determinara haciendo una nivelacién antes y después de
realizada la tarea.

Estabilizado con cemento portland de capa base

Una vez aprobadas las obras de recargo, conformacién y compactacion de la capa base se
procedera a estabilizar en sitio la base granular mediante la incorporacion de cemento Portland,
en un espesor de 0,20 my en un ancho de 9,0 m.

La construccion se ejecutara por media calzada, con el trafico circulando por la media calzada
adyacente pero completando el ancho total de la calzada en la misma jornada buscando minimizar
la aparicién de una fisura longitudinal en correspondencia con el eje. Los solapes que sean
necesarios realizar para completar el ancho de media calzada deberan ser como minimo de 0,15
m. Se pondra especial cuidado en no sobredosificar el cemento Portland en los mencionados
solapes.

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizara un solape de por
lo menos 2 m con lo ejecutado la jornada anterior.

El tipo de compactacion a emplear (pata de cabra y rodillo liso) asi como la secuencia y nimero
de pasadas para lograr el resultado especificado sera establecido en la ejecucion del tramo de
prueba.

La compactacion sera realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo
el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98 % del PUSM
obtenido en el ensayo de compactacion.

Los trabajos de compactacion y perfilado deberan darse por terminados en el plazo de 2,5 horas
desde el momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante
ensayo normalizado el inicio de fraguado con un margen de seguridad. El perfilado de la
superficie luego de terminada la compactacion sélo consistira en retiro de material, no podra
agregarse material adicional. En el caso de retiro de material debera hacerse con la humedad que
tenga el material en ese momento, no pudiéndose agregar mas agua que la imprescindible para un
correcto curado. Si en ese plazo no se ha conseguido la terminacidn de los trabajos en condiciones
de aceptacion se procedera a la reconstruccion del tramo.

Finalizado el perfilado y la compactacion de la mezcla reciclada se comenzara el curado mediante
el riego con agua de forma de mantener la base continuamente himeda hasta que se realice el
curado con emulsion una vez microfisurada la misma.

La microfisuracion de la base cementada se llevara a cabo mediante la pasada de un rodillo liso
vibratorio con un peso minimo de 12 toneladas y que funciona a la maxima frecuencia y minima
amplitud de vibracion.

Este procedimiento se realizara entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Tanto el momento
mas adecuado como para realizarlo asi como el ndmero de pasadas del rodillo liso sera
determinado con la medicion en la caida del médulo mediante un LWD, caida que no sera mayor

Seccibn 7. Especificaciones técnicas
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a un 30 %. Finalizado el microfisurado se realizard a continuacion una limpieza profunda de la
superficie y en todo el ancho de plataforma de forma de eliminar todo material suelto o
pobremente adherido para proceder luego a ejecutar un riego con emulsion asfaltica que asegure
la continuidad en el curado de la base cementada y la proteccion de la superficie en todo el ancho
de plataforma.

El material bituminoso debera aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un
promedio de aproximadamente 1,0 I/m2 y en un ancho de plataforma de 10,80 m.

Como forma de proteccidn se debera ejecutar adicionalmente al riego de curado con emulsién la
extension de una capa de arena (con menos del 15 % de particulas inferiores a 0,063 mm) en una
dotacion entre 4 y 6 litros por metro cuadrado y en un ancho de 9 m.

Con respecto a las tolerancia en la terminacién de la capa de base estabilizada se debera cumplir
la clausula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM.

El peso del cemento empleado se determinara como el producto del volumen correspondiente a la
capa de material reciclado por el contenido de cemento Pértland incorporado a la misma.

Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se deberd contar con el equipamiento
apropiado, cuyas caracteristicas técnicas y de disponibilidad deberan ser detalladas en la oferta.

a) Equipo Distribuidor de cemento

Los equipos dosificadores de cemento deberan asegurar la incorporacion de la cantidad de
aglomerante determinado en el estudio de la mezcla asi como la distribucion homogénea
del mismo tanto en sentido longitudinal como transversal. Esto se podra hacer utilizando
equipos dosificadores por via himeda, que inyecten directamente el cemento en forma de
lechada en el tambor del equipo reciclador, o por distribucion delante del equipo reciclador
utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de
polvo. Estd prohibido la distribucién manual mediante bolsas o a granel, solo esta
permitido la distribucién dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la
férmula de trabajo obtenida.

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal,
sincronizado con la velocidad de avance y el ancho de trabajo.

Ademas debera contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las
diferencias que se detecten entre la dosificacion proyectada y la real.

Deberd poder emitir en forma automatica un reporte de trabajo para un determinado
periodo en el que conste la informacion del area cubierta y el peso del cemento portland
esparcido.

b) Equipo Reciclador

Para la realizacién del reciclado en sitio con cemento se empleara una maquina recicladora
de Gltima generacién formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes
horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o cdmara de mezclado en la
gue se puede inyectar agua.

El equipo debera garantizar la disgregacion del pavimento hasta la profundidad
especificada, realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se
realizardn el numero de pasadas necesarias. La potencia minima de estos equipos sera de
cuatrocientos (400) kW y debera encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para lo
que se comprobard que la dosificacion y el amasado son homogéneos en todo el ancho del
equipo.

Seccibn 7. Especificaciones técnicas
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3.10

3.11

Todos los trabajos necesarios para la construccion de la capa se pagaran al precio ofertado en los
rubros:

94 Cemento Pdrtland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).
111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (mz2).

181  Reciclado de pavimentos (m2).

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

2135  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporacion de cemento Portland
serd perceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la formula de
obra, la forma de actuacion del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para
la construccion de la capa, la microfisuracion y las demas tareas necesarias.

El tramo de prueba tendra una longitud aproximada a los 300 m.

La Direccion de Obra determinard si es aceptable su realizacién como parte de la obra en
construccidn, en caso contrario no sera objeto de pago alguno.

No se podra proceder a la produccion sin que la Direccion de Obra haya autorizado el inicio, en
las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

Tratamiento Bituminoso doble

Aprobada la capa de base estabilizada con cemento y debidamente imprimada se realizard un
tratamiento bituminoso doble en un ancho de 8,0 m con posterior riego de niebla en una dotacién de
emulsion asféltica entre 0,5 y 0,6 litros por metro cuadrado sobre la calzada de acuerdo a lo indicado
en la Figuras N°1 y N°2.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).
211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2138  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

El pago de los trabajos y materiales para la realizacion del riego de niebla no sera objeto de pago
directo y su pago se considera incluido en el rubrado de tratamientos bituminosos.

Banquinas
Una vez aprobadas todas las tareas previas, se realizara un tratamiento bituminoso simple en un

ancho de 1,10 m sobre las banquinas tal como se indica en las Figuras N°1 y N°2.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

112 Ejecucidn de tratamiento bituminoso simple (m2).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2138  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asféalticas modificadas (m3).

Seccibn 7. Especificaciones técnicas
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3.12  Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra del tratamiento bituminoso sera preceptiva la realizacion del
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la dosificacion del ligante y de los agregados,
la forma de actuacion de los equipos de riego, tendido y compactacion, y el plan de
compactacion.

La Direccion de Obra determinara si es aceptable su realizacién como parte de la obra en
construccion. A la vista de los resultados obtenidos, la Direccion de Obra definira:

e Si es aceptable o no la dosificaciones de trabajo. En el primer caso, se podra iniciar
la ejecucion del tratamiento bituminoso. En el segundo, deberd proponer las
acciones a seguir (estudio de una nueva dosificacién, correccién parcial de la
ensayada, sistemas de extendido, compactacién, etc.), repitiendo la ejecucion de las
secciones de prueba una vez efectuadas las correcciones.

e Si son aceptables 0 no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso,
definira su forma especifica de actuacion. En el segundo caso, el Contratista debera
proponer nUevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.

No se podra proceder a la produccidn sin que la Direccion de Obra haya autorizado el inicio, en
las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.
El tramo de prueba tendra una longitud aproximada de 200 m.

3.13 Empalme Ruta 90 con Ruta 4

Las obras incluyen la construccion de un nuevo empalme con la Ruta 90 en el acceso a Guinchon,
de acuerdo a las 1dminas N°1, N°2 y N°3 del proyecto N°11.292.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada (m3).

7 Excavacion no clasificada a depdsito (m3).

76 Sobretransporte de suelos (distancia libre = 400 metros) (m3.km).

94 Cemento Pértland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).

111  Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso de doble (m2).

115  Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion reforzada (m2).
129  Sub-base granular con CBR > 40 % (con transporte) (m3).

131  Base granular con CBR = 60 % (con transporte) (m3).

133 Base granular con CBR > 80 % (con transporte) (m3).

181  Reciclado de pavimentos (m2).

211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

273 Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 50 cm (sin cabezales) (m).
281  Cabezales de hormigon armado clase VII para alcantarillas de cafios (m3).
429  Acondicionamiento de canteros (m2).

536  Cordon cuneta (ml).

632  Demolicion y retiro de pavimentos (m2).

873  Cordones de hormigdn simple (m).

2113  Acondicionamiento de isletas (m2).

Seccibn 7. Especificaciones técnicas
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3.14

3.15

2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).
2138  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Rehabilitacion rotonda de Ruta 90 con Av. Gral. Artigas

La rehabilitacién en la rotonda de Ruta 90 con Av. Gral. Artigas incluye la restitucion de galibo,
reciclado con cemento portland en el ancho completo de calzada y en un espesor de 0,20 m del
pavimento existente (tratamiento bituminoso) posteriormente se ejecutara la calzada con
tratamiento bituminoso doble con riego de niebla. Se adjunta Lamina N°4 con un croquis de la
zona de los trabajos a realizar.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los siguientes rubros:

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacién (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

133 Base granular con CBR > 80 % (con transporte) (m3).

181  Reciclado de pavimentos (m2).

211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

2135  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

2138  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales, afectadas por el ensanche de
firme se reconstruiran de acuerdo a la lamina tipo N°265 "Empalmes tipo con calles y caminos
vecinales, entradas particulares".

Se acordara el recargo de la calzada con el pavimento de las entradas particulares y los caminos
departamentales en la forma que indique el Director de Obra y en una longitud minima de 10 m.

El riego de imprimacion y el tratamiento bituminoso simple de la banquina se debera extender
3,00 m. a partir de la linea de borde de plataforma tanto en las entradas particulares como en los
caminos departamentales.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

131 Base granular con CBR > 60 % (con transporte) (m3).

211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

273 Alcantarillas de cafios de hormigdn armado de 50 cm (sin cabezales) (m).

275  Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales) (m).

281  Cabezales de hormigon armado clase VII para alcantarillas de cafios (m3).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

2138  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfélticas modificadas (m3).
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3.16

3.17

3.18

Ensanche de calzada para paradas de émnibus y refugios peatonales

Las paradas de émnibus y refugios peatonales que sean modificados por el ensanche de plataforma
tanto en la zona de las Termas de Almirén como en el empalme con Ruta 4 se deberan reconstruir de
acuerdo al Tipo Il de la lamina tipo N°LT274 y a las laminas del proyecto N°11.292. Los refugios
peatonales se construirdn de acuerdo a la lamina tipo N°207C.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaradn a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada (m3).

7 Excavacion no clasificada a deposito (m3).

8 Excavacion no clasificada de préstamo (m3).

76 Sobretransporte de suelos (distancia libre = 400 metros) (m3.km).

94 Cemento Pértland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso de doble (m2).

129  Sub-base granular con CBR > 40 % (con transporte) (m3).

131  Base granular con CBR > 60 % (con transporte) (m3).

133 Base granular con CBR >80 % (con transporte) (m3).

181  Reciclado de pavimentos (m2).

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

273 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm (sin cabezales).

281  Cabezales de hormigon armado clase VI para alcantarillas de cafios (m3).
606  Refugio Peatonal (C/U).

2135  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).
2138  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Rectificacion de curva de la Ruta 90 en el tramo comprendido entre las progresivas
78km443 y 78km760 de Ruta 90 (Accesos sobre Pasaje Superior).

Se modifica la curva para obtener un radio de 340 m, implica el corrimiento del eje a(+) siendo
3,30 m el maximo corrimiento en el punto medio de la curva. En la Lamina N° se indica la
tangente de entrada (MI) y salida (ST) de la nueva curva con transicién, y se indica la distancia
hasta el estribo de progresiva menor (estribo Oeste).

Servicios Publicos

El Contratista deberad cotizar en el rubro 1302 “Ayuda para adecuacién de Servicios Publicos”
(global) un monto de $ 2.000.000 (pesos uruguayos dos millones) mas impuestos que se pagaran de
acuerdo con lo establecido en las ETCM.

item 11

Este item comprende:
e Proyecto y ejecucion de ensanche, refuerzo y adecuacion de los 40 m de accesos del
puente sobre A° Caraguata (progresiva 76km750).
e Proyecto y ejecucion ensanche, refuerzo y adecuacion de los 40 m de accesos del
Pasaje Superior sobre F.C. (78km840).

Seccibn 7. Especificaciones técnicas
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4.1

4.2

4.3

e Proyecto y ejecucion de ensanche, refuerzo y adecuacion de los 40 m de accesos del
puente sobre A° Guayabo Chico (82km730).

e Proyecto y ejecucion de ensanche, refuerzo y adecuacion de los 40 m de accesos del
puente sobre Cda. Juncal (85km110).

e Proyecto y ejecucion de ensanche, refuerzo y adecuacion de los 40 m de accesos del
puente sobre Cda. del Sauce (87km810).

Este item se pagara por precio global no obstante deberd presentar los rubros y metrajes
correspondientes al proyecto suministrado.

Los proyectos ejecutivos deberan ser aprobados por el Contratante en los primero 30 dias a partir de
la firma del acta de replanteo.

Descripcién de las obras

Con el propoésito de mejorar las condiciones de circulacion en los puentes A° Caraguata, A°
Guayabo, y Cda. Juncal se ha previsto aumentar simétricamente el ancho de las calzadas a 9,20 m
entre pies de barreras New Jersey y en los puentes sobre Cda. Sauce y Pasaje Superior sobre F.C.
78km840 a 10,20 m entre pies de barreras New Jersey; y adecuarlos a las cargas vigentes.
Deberan ejecutarse las sustituciones y los refuerzos necesarios asi como las reparaciones de las
zonas de la estructura gue no sean objeto de modificacion para garantizar la buena terminacién de
las obras en su totalidad. Deberan asimismo adecuarse los accesos al nuevo ancho de calzada.

Mantenimiento del transito y sefializacion de obra

Durante la construccion se debera mantener el transito en la ruta ain en las crecientes
extraordinarias. A esos efectos se puede dar transito sobre la estructura actual, previa verificacién
de su capacidad de carga, se debe dejar como minimo una senda de 3,20 m de ancho y proveer los
ordenadores de transito (barreras, parapetos, semaforos, etc.) de manera que la circulacién se
realice sin riesgo ni molestias para los usuarios y para que se elimine la posibilidad de que sean
afectadas las obras en ejecucion, rigiéndose por lo establecido en las “Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y
Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad”, vigentes a agosto del 2003. En particular
debera considerarse la influencia de vibraciones producidas por el transito sobre las piezas recién
hormigonadas.

En todos los casos el Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su
correspondiente sefializacion de obra. Todas estas tareas se realizardn en las condiciones
establecidas en la clausula de Mantenimiento del transito y sefializacion durante la obra, de las
ETCM y tampoco sera objeto de pago directo.
Caracteristicas de las estructuras existentes

a) A-° Caraguatd 76km750:

Es un puente tipo losa continua C (6 - 7,5) - 6 de 4 tramos (6 m — 7.5 m 7.5 m — 6 m). El
ancho de calzada es de 6 m. Tanto los estribos como las pilas interiores son porticos de 2
pilares.

Las fundaciones son directas.
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4.4

b)

d)

Pasaje Superior sobre F.C. 78km840:

El puente es tipo losa continua de 3 tramos (6,8 m — 7,5 m — 6,8 m) en esviaje y 6 m de
ancho de calzada. Los pdrticos interiores y estribos estan compuestos por 2 pilares
hexagonales.

Las fundaciones son directas.
En el pie del talud 1:1 se realiz6 un muro de contencién de 1,7 m.

A° Guayabo Chico 82km730:

El puente es tipo losas C (6 - 7,5) - 7, compuesto por una unidad de 3 tramos (6 m—7,5m —
6 m) y otra de 4 tramos (6 m - 7,5 m—75m -6 m). El ancho de calzada es de 7 m. Las
pilas intermedias y los estribos son pdrticos de 2 pilares

Las fundaciones son directas.

Cda. Juncal 85km110:

El puente es tipo losas C (6 — 7,5) - 7, compuesto por una unidad de 3 tramos (6 m—7,5m —
6 m) y otra de 4 tramos (6 m—7,5m—7,5m—6 m). El ancho de calzada es de 7 m. Tanto
los estribos como las pilas interiores son porticos de 2 pilares.

Las fundaciones son directas.

Cda. Del Sauce 87km810:

Es un puente tipo alcantarilla C de 4 bocas de 2,50 m cada una. EIl ancho de calzada
existente es de 6 m. Las pilas interiores son pantallas. Los estribos son del tipo muro en
vuelta.

Estado actual de los puentes

Como resultado de inspecciones cumplidas por la DNV se constataron las siguientes patologias
que se mencionan a titulo informativo aunque no exhaustivo:

Se adjunta a titulo informativo sondeos de cauce sin que implique compromiso del Contratante
por la informacidn alli obtenida y su interpretacion.

a) A° Caraguatd 76km750:

Estribos totalmente recubiertos por vegetacion.

Agujeros en cuarto de cono con pérdida de material.

Fisura longitudinal y nidos de abeja en cara inferior de losa.

Presencia de fisuras verticales en vigas de porticos.

En uno de los estribos se rellen6 de piedras entre el cuarto de cono y P3.

b) Pasaje Superior sobre F.C. 78km840:

e Falta material en cuarto de cono a- del estribo. Pedraplenado muy roto, con
vegetacion.

Seccibn 7. Especificaciones técnicas
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4.5

o Revestimiento del cuarto de cono en muy mal estado.Pérdida de capacidad de
movimiento de las chapas de apoyo.
e Humedad a la salida de los drenes.

¢) A° Guayabo Chico 82km730:

o Presencia de vegetacién en los estribos.

e Juntas de tablero sin sellar, con pasto.

e Humedad en drenes y juntas de vereda.

o En lado a+ la losa presenta fisuras longitudinales y verticales en el canto.
e Losa con nido de abeja y armadura expuesta.

 Deterioro por paso de agua en porticos dobles.

d) Cda. Juncal 85km110:

e Alasalida, la losa de acceso hace saltar a los vehiculos.
¢ Juntas inexistentes.

¢ Juntas de vereda sin sellar.

o Pasan cafios de OSE lado a-.

e) Cda. Del Sauce 87km810:

e Presencia de juntas con pasto y tierra.

e Pavimentos fisurados, baches rellenos con asfalto.

e Armadura expuesta con lesiones del hormigdn en canto de cara inferior de losa, y
cara inferior de losa.

o Fisuras horizontales en aleta.

Proyecto del puente

El Licitante debera presentar proyecto completo de caracteristicas técnicas no inferiores a las
condiciones establecidas en los Documentos de Licitacion, indicando todos los detalles, calculos
y especificaciones técnicas y no simples anteproyectos. Dicho proyecto debera estar totalmente de
acuerdo con lo especificado y deberan llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia
acreditada en el célculo de estructuras de por lo menos 5 afios y especializado en el proyecto de
puentes. La descripcion del proyecto en los planos se efectuard con el suficiente detalle como
para poder determinar con precision, sin el menor género de duda las caracteristicas
fundamentales de todos los elementos y sus procesos de ejecucién, pudiéndose llevar a cabo
posteriormente los planos de detalle especifico de aquellos elementos o unidades cuya
complejidad no sea materia de duda en la evaluacion de la cualidad de la solucion a realizar.

No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su
valoracion den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimacion, los detalles seran
incorporados en su totalidad a los planos.

El proyecto presentado por el Licitante debera cumplir con las especificaciones de las Secciones
X'y Xl del PV y con las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del
Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de
Vialidad", vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM.

El proyecto deberd incluir los 40 m de accesos a ambos lados de todas las estructuras desde las
juntas extremas existentes, las losas de acceso, terraplenes de acceso con su cementado,
revestimientos y su muro de fundacion.
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Se presentardn ademas los rubros y metrajes correspondientes al mencionado proyecto
suministrado por el Licitante.

45.1 Condiciones del proyecto

El proyecto del puente debera cumplir:

e Cota de firme terminado: debera igualar la cota del proyecto de carreteras terminado.

e Para los puentes A° Caraguatd, Pasaje Superior sobre F.C. y A° Guayabo Chico se
deberd respetar la cota actual de firme + 20 cm.
e Cda. Juncal y Cda. Sauce se debera respetar la cota actual de firme + 30 cm.

o Longitud del puente, superficie efectiva de desagle y franquia o galibo horizontal y vertical en
pasaje superior: no serdn inferiores a las el puente existente. A efectos del proyecto se
considerard que exceptuando el pasaje superior, los puentes pueden estar sometidas a la
corriente de agua todas las partes de la estructura bajo la cota inferior de tablero.

e Calzada:

e Para la Cda. Sauce y el Pasaje Superior sobre F.C. 78km840 serd de 10,20 metros de
ancho entre pie de barreras New Jersey, incluyendo los 7,20 m de calzada propiamente
dicha y 1,5 m a cada lado de banquina y no se construiran cordones ni veredas. La
pendiente transversal desde el centro hacia cada extremo sera del 1 %. La separacién entre
banquina y calzada se sefialara adecuadamente sobre el pavimento.

e Para los puentes A° Caraguata, A° Guayabo, y Cda. Juncal sera de 9,20 metros de ancho
entre pie de barreras New Jersey, incluyendo los 7,20 m de calzada propiamente dichay 1
m a cada lado de banquina y no se construirdn cordones ni veredas. La pendiente
transversal desde el centro hacia cada extremo sera del 1 %. La separacion entre banquina 'y
calzada se sefialard adecuadamente sobre el pavimento.

e Sobrepiso: la losa de tablero debera llevar una capa de desgaste de Hormigon Clase IV con un
espesor minimo de 0,04 m.

o Defensas: se dispondran en el borde de la calzada, seran tipo New Jersey de hormigén armado
con el perfil indicado en el detalle y disefiadas para soportar una fuerza de choque accidental
de 20 toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura de su cara superior. Esta fuerza
podra suponerse repartida uniformemente en la base de la barrera, en un ancho de 3 m.

Defensas Tipo New Jersey

Defensa
0,18 0,05 0,15
S

H - 0,33

080 <H < 090 ﬁ

Nivel de Rodadura

—\

Nota: unidades expresadas en metros

0,25

0,08

Goterén

e Drenes: iran colocados sobre la calzada y al pie del cordon, de 0,10 m de diametro, o
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4.6

46.1

cuadrados de 0,10 m de lado y sobresaldran 0,15 m de la cara inferior de la losa. Su separacion
no sera superior a 3 m. Sobre la calzada se realizara la correspondiente zona de llamada. No se
admitiran drenes en el tramo del pasaje superior donde atraviese el ferrocarril.

e Goterdn: llevard uno longitudinal de cada lado, ubicado en la parte del volado y a una
distancia no mayor de 0,05 m de su extremo. En los cortes de vereda que permitan pasaje de
agua se dispondran goterones transversales.

e Juntas: solo se admitirdn juntas extremas. Su disefio deberd cumplir con lo indicado en las
ETCM vy serd aprobado por el Contratante, previo a su ejecucién. No se admitiran juntas
longitudinales en la unién con la parte ensanchada.

e Ademas de estructuras de hormigon armado o pretensado se admitiran estructuras mixtas.

e Apoyos: Deberan eliminarse los actuales apoyos de chapa sustituyéndolos por apoyos de
neopreno u otros aceptables para el Contratante.

e Losa de acceso: Tendrén un ancho de 10,20 m o0 9,20 m, incluyendo los 7,20 m de calzada
propiamente dichay 1,5 m 0 1 m a cada lado de banquina respectivamente, debiendo cumplir
ademas con lo especificado en las ETCM.

e Estribos: no se admitiran soluciones que empleen el terraplén con fines resistentes.

e Solo se admitird la incorporacién a la nueva estructura de todos aquellos elementos en los que
se haya verificado exhaustivamente su disefio y estado.

Cargas de disefio
Cargas verticales sobre calzada

La carga movil sobre calzada correspondiente al vehiculo y la carga distribuida de 500 kg por
metro cuadrado establecidas en la Seccion X, Articulo D-5-2-1 del PV y las ETCM sera
considerada para la faja principal de 3,0 metros de ancho. Para la faja secundaria de 3,0 metros de
ancho adosada a la principal se considerard un camion de las mismas caracteristicas geométricas
pero de 30 t de carga total con 5 t de carga de rueda y una superficie de apoyo por rueda de 40 cm
por 20 cm.

Para estructuras con ancho de calzada mayor a 9,20 m entre pie de barreras New Jersey extremas
0 cara interior de barreras flexbeam extremas, se considerard una tercera faja de 3 metros de
ancho con un camién de iguales caracteristicas pero de 21 t de carga total con 3,5 t de carga de
rueda y una superficie de apoyo por rueda de 40 cm por 20 cm.

La carga distribuida en las sendas secundaria y terciaria, en el resto de la calzada y veredas sera
de 300 kg por metro cuadrado.

Tanto los vehiculos como las cargas uniformes seran colocadas en la posicion mas desfavorable
para el célculo de cada elemento, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal pero
manteniendo los vehiculos de las fajas principal y secundaria en la misma ubicacion longitudinal,
no debiendo considerarse las cargas del eje, rueda o superficie que produzca reduccion de los
esfuerzos solicitantes. En el calculo del tablero la rueda se puede suponer adosada al elemento de
contencion fijo no rebasable (New Jersey, Flex beam) y los vehiculos aproximarse
transversalmente con una distancia entre ejes de ruedas mayor o igual a 0,50 metros.

Se empleara una Unica distribucion de fajas de cargas para todo el tablero, aunque la plataforma
soporte dos 0 mas vias separadas por barreras fijas y no rebasables (habra sélo una faja principal,
secundaria, etc).
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4.6.2

4.6.3

4.7

Cuando existan varias vias soportadas por tableros separados, cada uno de ellos tendré sus fajas
de cargas, a efectos de las comprobaciones de los estados limite del tablero asi como de la
subestructura, si ésta es independiente para cada tablero. Si dichos tableros estan soportados por
la misma subestructura, pilas o estribos, a efectos del célculo de esos elementos, se considerard un
Unico grupo de fajas de carga para el conjunto de los tableros.

Esfuerzo longitudinal por aceleracion o frenado

Se modifica el Art.D-5-6 Esfuerzo longitudinal por aceleracion o frenado de la Seccion X del PV
guedando redactado de la siguiente forma:

Se considerard como representativa de este esfuerzo, una fuerza horizontal paralela al eje del
puente y ubicada el nivel de calzada. Dicha fuerza tendra una magnitud igual al 5% de la carga
vertical correspondiente al total de la carga mdvil y sin impacto. No obstante en ningln caso las
solicitaciones provocadas podran ser inferiores a las que resulten de aplicar en un solo tramo del
puente una carga concentrada horizontal y paralela al eje del puente al nivel de la calzada de
26.000 kilogramos. Para estructuras con ancho de calzada mayor a 9,20 m entre pie de barreras
New Jersey extremas o cara interior de barreras flexbeam extremas, este valor serd de 36.000
kilogramos.

Cargas sobre las veredas y/o ciclovias

Se modifica el Art.D-5-2-3 Cargas sobre las veredas de la Seccion X del PV quedando redactado
de la siguiente forma:

El piso de las veredas y/o ciclovias y sus soportes inmediatos deberan ser calculados para una
carga mavil de quinientos (500) kilogramos por metro cuadrado de superficie de vereda.

La influencia de las cargas en las veredas y/o ciclovias sobre los demas elementos de la estructura
se calcularan con la base de una carga movil uniformemente distribuida aplicada sobre la
superficie de aquellas, de trescientos (300) kilogramos por metro cuadrado.

Estas cargas uniformes podran considerarse continuas o discontinuas o no considerarse en una
vereda y/o ciclovia, 0 en ambas segun convenga para producir los esfuerzos mas desfavorables.
Las veredas y/o ciclovias no protegidas deberan disefiarse para soportar una rueda del vehiculo
tipo (7.500 kg). Esta carga no se superpondra con las otras cargas de disefio de la vereda. La
absorcién de esta carga debe ser verificada en la propia vereda y/o ciclovia y en los elementos
estructurales que soportan en forma inmediata.

Terreno de fundacion, perforaciones y sondeos de cauce

Las hipétesis adoptadas en el célculo respecto a las caracteristicas de los terrenos de fundacion
deberén ser verificadas a solicitud del Contratante mediante ensayos cuyo costo sera de cuenta del
Contratista.

Respecto a los Puentes sobre A° Caraguata, A° Guayabo Chico y Cda. Juncal, estan a disposicién
en el archivo gréafico las perforaciones realizadas en dichas zonas en el afio 1950 y los sondeos del
cauce de los mismos y de la Cda. Del Sauce, sin que impliqguen compromiso del Contratante por
la informacion alli obtenida.
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4.8

4.9

49.1

4.9.2

49.3

4.10

Revestimiento de terraplenes de acceso al puente

Se modifica el Art. 11.3.2 de las ETCM en lo que tiene que ver con la altura del revestimiento en
los taludes de la zona de transicion que debera llegar hasta el nivel de la cota inferior del tablero.
Se modifica ademas la separacion minima de los hierros de 6 mm de diametro que seré de 15 cm.

Proyecto de accesos al Pasaje Superior sobre F.C. 78km840, Cda. Del Sauce 87km810, A°
Caraguata 76km750, A° Guayabo Chico 82km730 y Cda. Juncal 85km110.

Seccion transversal

Las transiciones entre las losas de acceso de 9,20 m de ancho minimo en los puentes A°
Caraguata, A° Guayabo, y Cda. Juncal (7,20 m de calzada y banquinas de 1 m de ancho) y de
10,20 en los puentes sobre Cda. Sauce y Pasaje Superior sobre F.C. 78km840 (7,20 m de calzada
y banquina de 1,5 m de ancho); y el perfil normal de la carretera tendran por lo menos una
longitud de 50 veces la variacion de semiancho total correspondiente (semiancho de calzada méas
banquina); las transiciones entre distintos semianchos de calzada tendran por lo menos una
longitud de 50 veces la variacion de semiancho de calzada correspondiente.

Se debera tener en cuenta en la determinacién del ancho de banquinas un respaldo minimo de
0,50 m para la colocacion de elementos de proteccion al transito en el caso de terraplenes con
taludes con pendientes mayores a 1 a 3 o en las zonas indicadas.

En el caso que por las condiciones altimétricas se opte por construir un nuevo pavimento este
debera cumplir con lo establecido en 4.9.3.

Los taludes de los terraplenes seran protegidos con tepes o suelo pasto con un espesor de 0,07 my
donde corresponda con las obras de losetas necesarias para protegerlos de la accion de las
crecientes.

El ensanche de plataforma se construira con la estructura definida en 4.9.3.

En el caso que por las condiciones altimétricas se opte por construir un nuevo pavimento este
debera cumplir con lo establecido en 4.9.3.

Perfil Longitudinal

La cota de firme terminado no podra ser superior a la del puente existente + 20 cm para los
puentes A° Caraguata, Pasaje Superior sobre F.C. y A° Guayabo Chico y + 30 cm para Cda.
Juncal Cda. Juncal y Cda. Sauce.

El Contratista presentara el proyecto ejecutivo, entendiéndose incluido en dicho proyecto el perfil
longitudinal, los diagramas de peraltes, los diagramas de anchos de calzada y de banquinas, asi
como las secciones transversales cada 25 m, indicando claramente las distintas capas que
conforman la estructura que deberé respetar lo establecido en 4.9.3.

Estructura de pavimento

La estructura de pavimento en los accesos inmediatos sera la misma de la carretera adyacente,
correspondiente a la Figura N°2.

Apoyos de neopreno
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411

4.12

4.13

413.1

Para la certificacion de calidad que establece la clausula 11.7 de las ETCM, se exigiran, ademas
de los ensayos de recepcion establecidos en la parte 1l del Anexo de la Seccion Il del PV
relativos al  material elastomero, los ensayos relativos al acero de las chapas y los
correspondientes a los apoyos complexivos (compresion simple, distorsion, deslizamiento)
establecidos en la norma brasilera NBR9783 u otra norma equivalente internacionalmente
reconocida.

En caso de obras prefabricadas a las rotaciones del extremo de viga debidas a cargas permanentes
y accidentales deberd agregarse una rotacion suplementaria debida a la imperfeccion del
paralelismo de las superficies de apoyo que no podra tomarse inferior a 1/100.

Placas del puente

Se colocaran placas de inscripcién en un lugar de la barrera New Jersey previamente definido por
el Director de Obra, de acuerdo a las Laminas Tipo N° 94 D “Chapa con inscripcion para
puentes”.

Pliego de Prescripciones Particulares del Proyecto

El proyecto debe incluir un Pliego de Prescripciones Particulares referentes a caracteristicas de
los materiales, procedimientos constructivos, tolerancias geométricas y condiciones a cumplir
para la recepcion de las obras, reguladas por el Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional
de Vialidad para la Construccién de Puentes y Carreteras del Ministerio de Transporte y Obras
Pablicas de la Republica Oriental Del Uruguay de 1989 y por las ETCM.

Se entregara un ejemplar de los relevamientos, resultados de ensayos, normas, tablas dbacos que
hayan sido utilizados en los calculos del proyecto o en su defecto fotocopias de los mismos
cuando el Contratante lo solicite.

Seguridad vial
Sefializacion horizontal y vertical

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista se ajustara a lo establecido en la Norma
Uruguaya de Sefializacion y a las ETCM

La sefializacion horizontal y vertical a ejecutarse debera ser clase 1 (Norma ASTM 4956-01 tipo |
0 superior). La demarcacion se ejecutara con material termoplastico, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefalizacién, y al documento "
especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial" de la DNV.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacion
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales
se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de las marcas debera
ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal. La
Direccién Nacional de Vialidad debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas. La recepcion definitiva de la sefializacion se celebrard a los 36 meses.

Se colocaran tachas en eje cada 24my en bordes cada 48m en puente y en los 500m adyacentes al
mismo. La recepcidn definitiva de tachas se realizara a los doce meses de la recepcion provisoria,
independientemente de los plazos e recepcién de obra. A los doce meses se exigird un 80% como
minimo de tachas presentes y que provean adecuada visibilidad al usuario. No se aceptaran a
efectos de la recepcion definitiva tachas quebradas.
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4.13.2 Elementos de encarrilamiento

Se colocaran defensas metélicas para proteccion del transito en los accesos del puente de acuerdo
a lo establecido en las ETCM.

El disefio de la defensa metalica correspondera a las laminas tipo N° 267 ‘“Defensas metalicas
para proteccion del transito” y N° 269 “Configuracion de transicion de barreras semirrigidas con
baranda reforzada o defensas rigidas”, a las “Especificaciones Técnicas para materiales a utilizar
en defensas metalicas tipo “Doble onda”, las “Recomendaciones para la implementacion de
sistemas de barreras de contencion de vehiculos” y a las "Recomendaciones para la colocacion de
defensas laterales metalicas tipo "Doble onda".

Se deberéa tener en cuenta un respaldo minimo de 0,60 m para la colocacion de elementos de
proteccidn al transito.

El licitante debera prever las tareas de remocion y traslado o recolocacion de los servicios
publicos que se vean afectados en el item Il, tanto sean estos aéreos o subterraneos, asi como la
debida coordinacién con los titulares de los mismos. Estas tareas no seran objeto de pago por

Se modifican las ETCM, Seccion 10 “Obras en hormigén y en hormigdén armado”, articulo 10.5

“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la
parte sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia caracteristica estimada

“En ningin caso serd de aceptacion la parte de obra sometida a control donde la
resistencia estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia caracteristica
especificada en el proyecto o que la minima establecida en el articulo 10.5 de 250 kg/cm2

“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada
menor que la especificada por proyecto, la Administracion podra establecer una
penalizacion econdémica proporcional a la disminucion de resistencia.”

En el hormigon a emplear los &ridos no deberan presentar reactividad potencial con los
compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes.

4.14  Servicios publicos
separado en el item II.
6 Especificaciones de los materiales
6.1 Hormigén armado
“Caracteristicas, ensayos y control del hormigén™:
e Seagregaal articulo 10.5.4:
Rest estara dado por Rest=R1.”
e Se agregan las siguientes clausulas al articulo 10.5.5:
6.2  Aridos
6.3

Suelos para subrasante y ensanche de plataforma
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6.4

6.5

Los materiales necesarios para el ensanche de plataforma serdn provenientes de la excavacion del
diente y de los préstamos que deberan cumplir con el Capitulo D del PV, las ETCM de la DNV
de agosto del 2003 y ser aprobados por el Director de Obra.

Deberéan tener un CBR > 7 % al 100 % del PUSM, una expansion < 3 %. Los suelos de la
subrasante deberan ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 98 % del PUSM
en los 0,30 m superiores y al 96 % del PUSM debajo de esa profundidad. Las normas de ensayo
serén las UY de la DNV. El ensayo de CBR se realizara con una sobrecarga de 13500 g.

En el caso de suelos plasticos los ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en las ETCM.
Material granular CBR > 40 %

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, y a
las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR>40 % al 100 % del PUSM.
e Expansion menor que 0,5 % medida en el ensayo CBR.
El ensayo de CBR se realizard con una sobrecarga de 9000 g.
e Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
X.1P<180
X.LL<750

X es el porcentaje que pasa el tamiz N°40 (UNIT N°420), IP el indice plastico y
LL el limite liquido respectivamente de dicha fraccion.
e Equivalente de arena > 30 %.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima de 98 % del
PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17.

Material granular CBR > 60 %

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, y a
las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR>60 % al 100 % del PUSM.
e Expansion menor que 0,5 % medida en el ensayo CBR.

El ensayo de CBR se realizara con una sobrecarga de 9000 g.
e Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:

X .IP<180

X.LL<L750

X es el porcentaje que pasa el tamiz N°40 (UNIT N°420), IP el indice pléstico y
LL el limite liquido respectivamente de dicha fraccion.
e Equivalente de arena > 30 %.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima de 98 % del
PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17.
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6.6 Material granular CBR =80 %

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, y a
las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >80 % al 100 % del PUSM.
e Expansién menor que 0,3 % medida en el ensayo CBR.
El ensayo de CBR se realizara con una sobrecarga de 4500 g.
o Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
IP<6
LL< 25
e Equivalente de arena > 30 %.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima de 98 % del
PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17.

6.7 Material reciclado con cemento Pdrtland

La determinacion del porcentaje de cemento Pértland estard basada en el analisis de los
resultados obtenidos aplicando los ensayos AASHTO T-134 (o ASTM D558-96, Ensayo
humedad - densidad para mezclas de suelo cemento).

El porcentaje de cemento a utilizar, que debera ser aprobado por la Inspeccién, sera determinado
de modo de obtener:

Resistencia a la compresion inconfinada a los 7 dias sera mayor a 20 kg/cm?2.

Las probetas para la determinacién de la resistencia se compactaran en las siguientes condiciones:
e En molde cilindricos de acero de 101,6 mm de didmetro y 116,6 mm de altura,

en tres capas,

de 25 golpes,

con pison de 4,5 kg,

con la humedad 6ptima determinada segln el ensayo AASHTO T-134y

procedimiento descripto en la norma VN-E 33-67 (de la Direccion de Vialidad de

Buenos Aires, Argentina.

En ningun caso contenido minimo de cemento sera menor de 3 % de la masa total en seco del
material que se vaya a estabilizar (arido).

El cemento Pértland sera seleccionado y proporcionado por el Contratista. EI cemento Pértland
debe cumplir lo especificado en el Capitulo D de la Seccién Il del Pliego General de Obras
Publicas.

La cantidad de agua a agregar sera la requerida para poder realizar la compactacion con el
contenido éptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacién indicado en el
Capitulo C de la Seccion IV del Pliego General de Obras Publicas realizado con el material
granular adicionado de la proporcién de cemento establecida.

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucién deben asegurar resultados satisfactorios. Se
entendera por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de
veteados.
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No podré realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C.
Materiales para el Tratamiento bituminoso

Las especificaciones técnicas de los materiales asfalticos y agregados pétreos, seran las
establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las ETCM.

La emulsion asfaltica modificada deberd cumplir la norma IRAM 6698.
Verificacion de compactacién y humedad en capas de suelo y materiales granulares

Se agrega como alternativa a la verificacion de compactacion y determinacién de humedad
establecida en el Capitulo F de la Seccion IV del PV el empleo de métodos de alto rendimiento
para la determinacién de la densidad seca in-situ como lo son los que utilizan dispositivos de tipo
nuclear. EI empleo de este tipo de dispositivos se realizara de acuerdo a la norma ASTM 6938.
Antes de comenzar a utilizarse los mismos, se calibraran sus resultados con las determinaciones
realizadas de acuerdo a la norma AASHTO T-147. Esta calibracion se comprobara al menos una
vez por kilémetro o el Director de Obra lo indique.

Al solo efecto de la comparacién de las ofertas se cotizara en este rubro un monto de $150.000
(impuestos incluidos) para los elementos de contralor que estime necesarios la Division de
Estudios y Proyectos de la Direccion Nacional de Vialidad del MTOP. El pago sera a cargo del
Contratista y se pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor (global).

6.8

6.9

7 Elementos de Contralor
8

Senalizacion horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento

Para la realizacion de los trabajos, la Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Sefializacién del MTOP, Especificaciones
para el Equipamiento de Seguridad Vial y Laminas Tipo de la DNV.

La sefializacion horizontal y vertical a ejecutarse debera ser clase 1, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefializacian.

Demarcacion

Se demarcaran todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones previstas segin
la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para la
Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente.

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervision de la Direccién de
Obra, con marcas de pintura o similar que constituyan una guia de precision a las maquinas
marcadoras.

La evaluacion de Sefializacion Horizontal se realizara de acuerdo a los procedimientos previstos
en la Norma Uruguaya de Sefalizacion Horizontal y Adjunto.
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La demarcacion de pavimentos se ejecutara en eje, borde y superficies con pintura acrilica en frio
de 15cm de ancho. En el caso de tramos con doble amarilla se prescindira de la linea intermitente
entre las mismas. La demarcacion de borde se realizara considerando un ancho de carril de
3,60m.

El contratista variara las caracteristicas del material indicado en las “Especificaciones del Equipo
para Seguridad Vial”, previa autorizacion de la Direccion de Obra a fin de cumplir con las
exigencias de performance establecidas en las ETCM.

Estas variaciones no seran objeto de pago adicional.

El Contratista deberd hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacion
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales
se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de las marcas debera
ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal. La DNV
deberd aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion definitiva de las marcas.

Tachas reflectivas
Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48 metros
respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes cada 3 m, en isletas y cordones, y

cada 12 m en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Direccion de
Obra.

Defensas Metalicas

Retiro y recolocacion de Defensas Metalicas

La tarea a realizar consiste en el retiro, acopio y reinstalacion de defensas metalicas existentes en
el tramo. Los elementos se retiraran cuidadosamente y se acopiaran de acuerdo a lo establecido en
la norma UNE 135124 Diciembre 2012 “Barreras metalicas de seguridad para contencion de
vehiculos, condiciones de manipulacion y almacenamiento, procedimientos de montaje y
metodologia de control”.

Todas las tareas para el retiro y recolocacion de las defensas metalicas seran pagas en el rubro:

621-3 Instalaciéon de defensas metalicas lamina tipo 267 (incluido todos los elementos
para su instalacion de acuerdo con la ldmina tipo 267)
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CUADRO DE ALCANTARILLAS

ALARGUE METRAJES HORMIGON (M3) | METRAJES | METRAJES
UBICACION DESCRIPCION LEm | L#m | TOTAL [ H.S. | HA CRE@Z . CAq’:‘Sg éM) CAq':IS(SS éM) TSQAB\GJZ%SRA
70km500 Tipo F 4b 1,50 ; 12 12 7.9
70km950 Tipo D 1b 0,50 34 2 54 1.42
71km300 Tipo D 1b 1,25 33 8,3 17,8
72km050 Tipo F 1b 1,00 - - -
72km800 Tipo D 1b 0,60 2 4.2 6.2 2,35
73km550 Tipo D 2b 0,50 52 1,7 6,9 1,74
73km800 Tipo Z 2b 0,50 1,7 1,6 33 16 7
74km200 Tipo D 1b 0,60 12 2 32 142
74km800 Tipo Z 1b 0,50 2.9 - 2.9 11 3
75km300 Tlg?poDzlbzg'g% / L7 2.6 43 1,76 18 9
75km400 | Tipo H 8b 4,00x3,00 2,8 2 48 125,0 Ampliacién de
75km900 Tipo Z 1b 0,50 36 1,6 5,2 11 6 alcantarilla
76km200 Tipo D 1b 0,60 1,7 1,3 3 1,36 existen'Fe y
77km500 Tipo D 2b 0,60 14 1 2,4 2,34 consé;zzzgﬁln de
78km700 Tipo F 3b 2,00 23 1,6 3.9 26,7
79km100 Tipo D 2b 0,560 2 14 34 2,96
79km850 Tipo F 3b 2,30 33 2,2 55 38.8
81km150 Tipo F 3b 1,00 3 2 5 9,1
81km950 Tipo F 1b 1,00 3,4 1,6 5 48
84km300 Tipo D 1b 0,50 1 1,2 2,2 0,72
84km600 Tipo D 1b 0,50 2,2 1,3 3,5 1,01
85km100 Tipo F 1b 1,00 33 2,9 6.2 55
867km000 Tipo D 2b 0,60 1,7 1,5 3,2 2,84
87km100 Tipo D 1b 0,50 2,6 1,3 39 1,09
87km800 Tipo D 2b 0,80 37 37 74 177
88km500 Tipo F 1b 1,00 24 33 57 52
89km000 Tipo D 1b 0,60 1,3 1 2,3 1,14
Total | 221 [ 2588 56 16 9
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RUTA 90 - Tramo: Ruta 25 - Guichon

PERFIL TRANSVERSAL TIPO |
con ensanche a (+) y (-)

Tramo: 70km500 - 83km500

Eje de la
calzada
existente

e

/ i 1_40—1

3% ——
0,20m
pendiente 1/3
min. 1,20m
PNV VNI 73
@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 4,00 m).-
@ Tratamiento bituminoso simple (ancho 1,10 m).-
@ Base de material granular CBR > 80% (espesor 0,20 m ).-
@ Sub-base de material granular CBR > 60% (espesor 0,20 m ).-
@ Base estabilizada con cemento portland (espesor 0,20 m y ancho 9,00 m).-
@ Revestimiento suelo pasto.-
Eje de la Tramo: 83km500 - 89km200
calzada
existente

X

020m

pendiente 1/3

min. 1,20m

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 4,00 m).-
Tratamiento bituminoso simple (ancho 1,10 m).-

Base de material granular CBR > 80% (espesor 0,20 m ).-

Escarificado y aporte de Sub-base de material granular CBR > 80% (espesor 0,10 m ).-
Sub-base de material granular CBR > 60% (espesor 0,15 m ).-

Base estabilizada con cemento portland (espesor 0,20 m y ancho 9,00 m).-

Revestimiento suelo pasto.-

QLEEEE

Figura N°1
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RUTA 90 - Tramo: Ruta 25 - Guichdn

PERFIL TRANSVERSAL ALTERNATIVO
con ensanche a (+) y (-)

Tramo: 70km500 - 83km500

Ejedela
calzada
existente

X

[ 2 et

020 m —4 2% — o

020m pendiente 1/1.5

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 4,00 m).-

@ Tratamiento bituminoso simple (ancho 1,10 m).-

@ Base de material granular CBR = 80% (espesor min 0,20 m ).-

@ Sub-base de material granular CBR > 60% (espesor 0,20 m ).-

@ Base estabilizada con cemento portland (espesor 0,20 m y ancho 9,00 m).-

@ Revestimiento suelo pasto.-

Eje de la Tramo: 83km500 - 89km200

calzada
existente

X

VA
e o\

020m

pendiente 1/1.5

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 4,00 m).-

@ Tratamiento bituminoso simple (ancho 1,10 m).-

@ Base de material granular CBR = 80% (espesor min 0,20 m ).-

@ Escarificado y aporte de Sub-base de material granular CBR > 80% (espesor 0,10 m ).-
@ Sub-base de material granular CBR = 60% (espesor 0,15 m ).-

@ Base estabilizada con cemento portland (espesor 0,20 m y ancho 9,00 m).-

@ Revestimiento suelo pasto.-

Figura N°2
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RUTA 90 - Tramo: Ruta 25 - Guichon

Empalme con avenida Gral. Artigas
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Lamina N° 4
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RUTA 90 - Tramo

Lamina N° 5
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