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A. CAPITULO 1: UBICACION DE LAS OBRAS Y CUADRO DE METRAJES

1. Ubicacion de las obras

Los trabajos de mantenimiento se ejecutaran en los tramos de rutas indicadas a continuacion, e incluye
los empalmes y rotondas existentes en los mismos por un periodo de 24 meses.

TRAMO | RUTA DESCRIPCION FIRME INIKC'\I/IAL FI},<\:\£L LON(T\;AI)TUD

C.A. 81k500 83k000 1.500
1 6 San Ramon - Ruta 12

T.B. 83k000 91k000 8.000
2 6 Ruta 12 - Ruta 56 T.B. 91k000 | 111k000 20.000
3 7 Fray Marcos — Casupa C.A. 97k600 | 110k500 12.900
4 7 Casupé - Reboledo T.B. | 110k500 | 123k000 12.500
5 12 | Ruta 5 (91K200) - Ruta 6 (91K000) T.B. 0k000 25k500 25.500
6 56 | Ruta5 - Ruta 6 T.B. 0k000 30k600 30.600
7 76 | 25 de mayo — Ruta 77 T.B. 0k000 5k500 5.500
8 77 | 25 de agosto — Cardal T.B. 0k000 13k700 13.700
9 77 | Cardal — Ruta 76 T.B. 14k400 24k300 9.900
10 78 Ruta 11 (77K000) - A° de la Virgen T.B. 17k000 22k400 5.400
11 78 | A° de la Virgen — Ruta 77 T.B. 22k400 24k400 2.000
12 94 | Ruta 6 — Fray Marcos T.B. 86k600 | 104k600 18.000

2. Presentacion de las ofertas

Los Licitantes presentaran sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,
ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacion de oferta:

i . ] e [ meone
Grupo | Rubro Descripcion Unidad | Metraje (sin Total (sin
. impuestos)
impuestos)
OBRAS OBLIGATORIAS
Obras de Mantenimiento mayor
2 51 | Excavacion de cunetas m 18.000
2 70 | Limpieza de alcantarillas clvez 200
7 135 | Material granular para bacheo previo (con transporte) m3 14.000
7 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) m3 3.500
7 182 | Reciclado superficial de pavimentos m2 70.000
4 94 | Cemento portland para base cementada ton 200
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 355
6 111 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion m2 140.000
6 112 | Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 91.000
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m?2 70.000
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos | m3 3.115
152 2134 | Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico ton 25
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153 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 168
154 2138 Summstro, transporte y elaboracion de emulsiones m3 312
asfélticas modificado
114 1299 | Corte de pasto ha 550
Obras Complementarias
39 | 606 | Refugios peatonales | clu | 2 | |
1] 1 | Movilizacién | global | 1]

Monto total Obras Obligatorias

GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento

Mantenimiento de Estandares

133 2123 Gestion y conservacion pavimento tratamiento bituminoso Kkm.mes 3.972
(calzada y banquina)
82 915 a | Automovil sin chofer veh.mes 24
81 914 b | Camioneta con chofer veh.mes 24
2 71 | Recuperacién ambiental global 1
17 382 | Sefializacion de obra global 1
407 4063 | Elementos de contralor global 1 200.000
Suministro de sefializacién de obra clase IV segin ASTM
300 3004 4956-11 fluorescente m2 5
89 | 1303-1 | Variaciones —Obras accesorias. global 1 5.000.000

Monto total Gestién y Conservacion (Mantenimiento)

MONTO TOTAL |

OBSERVACION: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato.

El oferente deberé cotizar en el Rubro 1303-1 Variaciones — Obras accesorias (Global) un valor de
5:000.000 pesos uruguayos (sin impuestos).
El Contratante podra a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecucidn de obras (transito
vehicular, elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, etc.) ya sea en tramos
del contrato o en préximos a estos.
El Contratista presupuestard las obras que el Contratante le indique para su aprobacion.
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B. CAPITULO 2: CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas peatonales,
refugios, estacionamiento, areas de descanso, etc.).

No obstante dada que el objeto de la contratacién no abarca todos los items de mantenimiento (por
ejemplo mantenimiento de sefializacién vertical y horizontal) en el tramo podran haber otras empresas
realizando trabajos (a través de otros contratos) o inclusive trabajos por Administracion.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por
ejemplo los cauces de agua que atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde
se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc.

1. Gestidon y conservacion por niveles de servicio

El contratista dispondra de las cuadrillas necesarias, en forma permanente, a los efectos de realizar el
mantenimiento rutinario de la infraestructura existente. Dichas tareas se realizaran a los efectos de dar
cumplimiento a determinados Niveles de servicio indicados en el ANEXO 1, y se pagaran através de una
cuota mensual en el siguiente item:

e Pavimento de calzaday banquina: Estos deberan mantenerse sin pozos, material suelto,
obstaculos o cualquier otro que resulte peligroso para la circulacion en la ruta.

2. Mantenimiento Mayor

El mantenimiento mayor consiste en la ejecucion de determinadas tareas (descriptas en la clausula 5 del
Capitulo 3) en la faja de dominio publico, obras de arte y calzada y banquina.

La ejecucion de las tareas de mantenimiento propuestas sera gestionada en conjunto por el Director de
obras y la empresa Contratista.

A los efectos de mantener la infraestructura existente en condiciones seguras y funcionales para el
usuario durante el transcurso del contrato, fuera de los lugares donde se haya establecido realizar el
mantenimiento mayor, la empresa debera ejecutar a cargo de la cuota de mantenimiento las tareas que
fueran necesarias.

Las obras de mantenimiento mayor deberan ejecutarse durante los 2 afios del contrato (en hasta un 70%
el primer afio).

3. Obras complementarias

Comprenden la ejecucién de refugios peatonales descripto en la clausula 6 del Capitulo 3.

4. Tareas de puesta a punto

Las tareas de puesta a punto se ejecutaran durante los noventa primeros dias del contrato, a los efectos
de dar cumplimiento a los Niveles de Servicio establecidos, no obstante para el nivel de servicio
correspondiente a cero pozos, debera alcanzarse durante los primeros 30 dias del contrato.

5. Tareas de emergencia

Comprenden trabajos tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo menores que afecten la
seguridad en el trénsito y el uso normal de las rutas, como ser caida de arboles sobre la calzada, rotura
de losas de aproximacién a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosion de terraplenes o accidentes
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con obstruccion de calzada, no asi cuando la situacion se verifique sobre estructuras mayores o
importantes longitudes de ruta.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la reanudacion del
transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacién alguna por parte de la
Administracion.

Estas tareas no son objeto de pago directo considerandose su costo prorrateado en los demas rubros.

6. Sustitucidn o exclusiéon de tramos de la red licitada

Durante la vigencia del contrato, la Direccién Nacional de Vialidad se reserva el derecho de ejecutar
obras de conservacidn extraordinarias y/o rehabilitacién dentro de la red licitada.

En este caso el Contratista debera tener en cuenta que durante el plazo de ejecucion y de mantenimiento
a cargo de la Administracion y/o Empresas Contratistas de estas obras:

a) lostramos afectados seran excluidos del contrato, incorporandose a la red contratada uno o
mas tramos de rutas de la misma longitud, estado y tipo de pavimento del suprimido, y sin
gue ello dé lugar a reclamo alguno por parte del Contratista.

b) los tramos afectados se excluirén definitivamente del contrato, sin sustitucion. En este caso
con el producto de los kildmetros excluidos por el valor cotizado y por el saldo de meses
gue resten al cumplimiento del contrato, se realizaran las obras que la Administracion
determinard oportunamente dentro del plazo contractual, dentro de la red de Regional 11.

c) la Administracion podra excluir definitivamente del contrato tramos hasta el equivalente al
15% de la contratacion, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte del contratista.

7. Mantenimiento del transito y sefializacién durante el periodo de contrato
7.1 Mantenimiento del Transito y Sefalizacién de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacién permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplira con la Norma Uruguaya de Sefalizacién de la
DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondra para su aprobacién un Plan de
Seguridad Vial asi como los proyectos de sefializacion de obra para las diferentes obras propuestas en el
contrato donde se incluira en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la seguridad vial
en la zona de obra. Este Plan se revisara periédicamente por el Concedente y se enviara a la Direccion
de Obra un informe de actuaciones, y modificaciones previo a la finalizacién de cada afio del Contrato.

La sefalizacion de obra atender4 a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de
apertura de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Sefializacién de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocard y mantendra la sefializacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV, indicaciones de la
Direccion de Obra y el Plan de Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineacion
(balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas tipo Xl fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a
ASTM 4956-16 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la
Direccién de Obra.

Todas las sefiales, tendran en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha
indicando: MTOP - N° Licitacion - Nombre del Contratista - Fecha de Confeccion - N° de sefial, en el
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formato que indicara la Direccion de Obra. Ademas, deberan tener un cédigo QR constando
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y nimero de lote del mismo. Esta
informacidn se vinculara a una planilla Excel donde constaran todas las sefiales de obra empleadas en
ese contrato. Tendran acceso a esta planilla Gnicamente el Contratista, Fabricante de la Sefial y la DNV,
mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estaran numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

La sefializacién, elementos de delineacion y encarrilamiento de obra debera cumplir en todo momento
con los estandares de servicio estipulados en este contrato para la sefializacion vertical. Los valores de
reflectividad minimos seran un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-16 para material nuevo.

No se admitira la presencia de tramos sin sefializacion horizontal de eje como minimo en horas nocturnas
(el Contratista propondra los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente su aceptacién o
no).

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo 0 no quedara a
exclusivo criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” debiendo los oferentes
cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382 Sefializacion de obra (global).

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

En los casos de prdrrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no
el rubro “Senalizacién de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prérroga o ampliacion.

El no cumplimiento de alguna de las condiciones arriba mencionadas, sera pasible de una Orden de
Servicio para su cumplimiento, pudiendo ademas el Concedente aplicar alguna de las penalizaciones
establecida en la clausula 4.1 del Capitulo 3.

7.2 Suministro de Sefalizacion de Obra

Antes de los treinta dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, el Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo con el detalle que entregara la Direccién de Obra. Dichas sefales
seran empleadas por el Contratista como parte de la sefializacion en las obras que la misma lleve a cabo,
siendo ellas de propiedad del Concedente. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregara las sefiales en
el Campamento de la DNV que indique la Direccion de Obra.

Las sefiales cumpliran con los mismos requerimientos que los especificados en la clausula 7.1 del
Capitulo 2.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacion de obra sera pasible de una Orden
de Servicio.

El pago del suministro se hara de acuerdo con el precio ofertado en el rubro:
3004 Suministro de sefializacion de obra clase 1V segun ASTM 4956-11 fluorescente (m2).

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro 3004
“Suministro de sefializacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna al Contratista con respecto
a lo previsto en la clausula 7.1 del Capitulo 2 “Mantenimiento del Transito y Sefializacion de Obra”.

7.3 Mantenimiento del Transito
Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccion 5 se establece lo siguiente:

Alos efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito la
zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.

No podra en ningln caso interrumpir el libre transito pablico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en condiciones
de circulacion.
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Es obligacién del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando su
eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual y en este Ultimo caso, seran obligatorias sefiales luminosas cuyas caracteristicas
permitan visualizarlas con facilidad.

El Concedente queda eximido de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias
de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién
alguna de parte del Contratante por concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el
transito publico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenébmeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

8. Elementos de Contralor
8.1 Alojamiento Organo de Control

El Contratista durante las evaluaciones que realice el Organo de Control de Contratos debera dar
alojamiento adecuado al personal que realizara los controles durante la duracién de la evaluacion.

El Director de Obra indicaré la ciudad y el hotel en que se dispondré el alojamiento, asi como la cantidad
de habitaciones y el periodo a contratar.

El Alojamiento se pagara a través del rubro:
4063 Elementos de Contralor (global).

El costo para el Contratante sera el que resulte de la factura del alojamiento -neto de impuestos-, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.
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C. CAPITULO 3: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1. Gestidon y Conservacion por Niveles de Servicio

El contratista realizara el mantenimiento mayor necesario, independientemente de disponer de las
cuadrillas necesarias en forma permanente, a los efectos de realizar el mantenimiento rutinario de la
infraestructura existente. El contratista realizara las tareas de mantenimiento mayor usando los rubros
existentes para las mismas y agregando todas las tareas necesarias de mantenimiento a los efectos de
cumplir con los niveles de servicio establecido para cada uno de los items de mantenimiento (sin derecho
a cobrar expresamente por los rubros mencionados anteriormente). Para ello el contratista percibira una
cuota por kilémetro mensual para el mantenimiento del circuito.

En correspondencia con las obras de mantenimiento descriptas anteriormente se deduce el siguiente
cuadro de metrajes:

Grupo | Rubro Descripcién Unidad Total

Gestion y conservacion pavimento tratamiento bituminoso

133 2123 (calzada y banquina)

km.mes 3.972,00

1.1 Calzaday banquina

Se entiende por calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje.

Se entiende por banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracion y
desaceleracion, darsenas para paradas de 6mnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

A los efectos de realizar las tareas de conservacion rutinaria en calzada y banquina de tratamiento
bituminoso (reducciones de ancho, tapadas de pozos, desprendimiento severidad alta) se habilita el uso
de premezclado y mezcla asfaltica en frio. Para los tramos de pavimento de mezcla asfaltica no se
permitird el uso de premezclado, habilitandose el uso de mezcla asféltica en frio. En ambos casos previa
autorizacién por parte de la direccion de obra de la dosificacién correspondiente y mediante las reglas del
buen arte (encuadrado con lados rectos y paralelos, encolado, compactacion, etc. de la superficie a
reparar).

La conservacion rutinaria de la calzada y banquina se pagara mediante una cuota mensual fija por
kilbmetro de red en el siguiente rubro:

2123 Gestién y conservacién pavimento tratamiento bituminoso (calzada y banquina).

Se deberan mantener en los tramos y la infraestructura que gestiona el Contratista los Niveles de Servicio
de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan en el ANEXO 1.

2. Evaluaciones de los niveles de servicio

Para asegurar que los indicadores de servicio fijados se encuentren siempre dentro de los valores
admisibles - niveles de servicio — el Contratante realizara distintos tipos de evaluaciones:

Evaluaciones mensuales programadas
Evaluaciones semestrales

Evaluaciones permanentes, no programadas
Evaluacion final

En dichos procedimientos se cuantificard el nivel de servicio prestado, determinando el valor de cada
parametro e identificando las fallas existentes, segun las metodologias que se describen en los Manuales
e Instructivos correspondientes y en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/75 “Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Florida Sur”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

2.1 Evaluacion mensual programada

Esta evaluacion se realizara a los efectos de verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y dar
lugar al certificado mensual de pago por kilbmetro conservado. Para ello se realizara, una recorrida de la
totalidad de tramos que comprende el circuito de mantenimiento. Aquellos kilbmetros que no cumplan con
alguno de los indicadores exigidos seran descontados en su totalidad, del total de kildbmetros conservados
en la cuota mensual.

Se comunicara al Contratista la fecha para la evaluacién con un minimo de 24 horas de anticipacion, a los
efectos de que éste designe al personal que la presenciara. Finalizada la evaluacion, se labrara acta,
(que podra ser la propia evaluacion) detallando defectos, magnitud y localizacion de los mismos y otras
observaciones que la Administracion estime pertinente realizar, asi como también las consideraciones
gue el responsable técnico del Contratista estime convenientes.

La ausencia de personal técnico designado por el Contratista y/o la falta de descargos en el acta, se
tomara como conformidad del Contratista con el resultado de la evaluacion realizada.

2.2  Evaluaciéon programada de frecuencia semestral

Esta evaluacién se realizara a los efectos de verificar el cumplimiento de los niveles de servicio. Las
mismas son realizadas por personal técnico especializado de la Oficina Central de la Direccion Nacional
de Vialidad.

Para ello se realizard, el dia de comienzo de la evaluacion, una seleccion al azar que podra presenciar el
contratista, en tramos de 1 km, hasta el equivalente al 10 % de la red contratada. Cada kilometro
seleccionado se inspeccionara en toda su longitud el cumplimiento de los estadndares definidos. Aquellos
kilbmetros que no cumplan con alguno de los indicadores exigidos seran descontados en su totalidad, del
total de kilbmetros conservados en la cuota mensual, pero en este caso se multiplicara por 6 el valor de la
cuota mensual para proceder a su descuento.

Se comunicara al Contratista la fecha para la evaluacién con un minimo de 24 horas de anticipacion, a los
efectos de que éste designe al personal que la presenciara. Finalizada la evaluacion, se labrara acta,
detallando defectos, magnitud y localizacion de los mismos y otras observaciones que la Administracién
estime pertinente realizar, asi como también las consideraciones que el responsable técnico del
Contratista estime convenientes.

La ausencia de personal técnico designado por el Contratista y/o la falta de descargos en el acta, se
tomara como conformidad del Contratista con el resultado de la evaluacién realizada.

2.3 Evaluaciones no programadas

La Administracién podra efectuar en la oportunidad y lugares que estime convenientes, evaluaciones del
estado de lared contratada, a los efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas y niveles
de servicio, sin aviso al Contratista.

También tendrdn como objetivo estas evaluaciones verificar que el Servicio contratado se preste con
continuidad, identificar defectos localizados; observar si existen condiciones o practicas de trabajo
inseguras para los usuarios, o practicas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de
la infraestructura.

Los incumplimientos se informaran por escrito con el formato de AVISO establecido en el Anexo 2.

Cada vez que la Direccion de Obra en sus recorridas detecte incumplimientos, comunicara al Contratista
por escrito con el formato de AVISO dandole en este un plazo para su reparacion; de no constatarse su
reparacion estara bajo apercibimiento de penalizacion que se establece en la clausula 4.3 del Capitulo 3.

Cuando el Director de Obra entienda necesario por gravedad especial del defecto y una vez a fin de mes
con todos los defectos pendientes de solucién o no satisfactoriamente reparados emitird un nuevo Aviso
notificando al Contratista la presencia de defectos no cumplidos referentes al Aviso anterior y de
soluciones no satisfactorias de la reparacion de defectos; para este nuevo Aviso no se conceden plazos
de reparacion pudiendo disponer el Director de Obra la aplicacién de una multa con un valor del doble del
especificado en el cuadro.

Se entenderd como defectos a los incumplimientos de los estandares establecidos en el Anexo 1.

Los avisos se ajustaran a los establecidos en el Anexo 2 (cldusula 1) y contendran un niamero correlativo
de Aviso, la fecha, un nimero correlativo de defecto constatado, la ubicacion del defecto (Km. y sector), la
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identificacién del defecto (cédigo y denominacién del defecto) y el plazo (plazo de reparacién y fecha de
vencimiento) concedido para solucionar el defecto.

Para el calculo de la fecha de vencimiento para solucionar el defecto se considerara como fecha de
emisioén del Aviso la correspondiente al primer dia habil siguiente a la notificacion a la empresa; los plazos
para dar la solucion a los defectos detectados sin que se apliquen penalizaciones son los establecidos en
las tablas del Anexo 1 (dias calendario).

Cuando las circunstancias lo ameriten el Director de Obra podra citar al Contratista al sitio de los defectos
con lafinalidad de evaluar su gravedad y/o métodos de reparacidn asi como establecer o aprobar en caso
necesario otros plazos de reparacién para los defectos, lo cual debera quedar debidamente documentado
y justificado.

Una vez reparados los defectos, el Contratista remitira un Comunicado a la Direccién de Obra para su
verificacion.

Los Comunicados se ajustaran al modelo establecido en el Anexo 2 y contendran: un nimero correlativo
de Comunicado, la fecha, el nimero correlativo de defecto asignado en el Aviso, la ubicacién del defecto
(kilbmetro y sector), la identificacion del defecto (codigo y denominacion del defecto) y el calculo del
eventual atraso (fecha de vencimiento, fecha de reparado, atraso) en solucionar el defecto.

Para el célculo del atraso en solucionar el defecto se considerara como fecha de reparacion la
correspondiente a la fecha de emisidn del fax o correo electronico (denunciados por el adjudicatario en su
oferta) del Comunicado, independientemente de cual fue la fecha efectiva de reparacion y en la medida
que la Direccion de Obra, al realizar la comprobacion, verifique que el defecto ha sido solucionado
satisfactoriamente.

Cuando medien inclemencias climaticas debidamente documentadas, el Contratista podra solicitar por
escrito a la Direccion de Obra una prérroga en los plazos de reparacion.

La Direccion de Obra y el Contratista mantendran conectados los faxes durante las 24 horas del dia para
la recepcién de los Comunicados y Avisos respectivamente.

Mensualmente, como se hizo referencia anteriormente, la Direccion de Obra preparara un resumen de los
defectos corregidos y sin corregir mediante los Avisos y realizara el calculo de las penalizaciones de los
estandares a dicho mes a los efectos de descontarlas del pago; estos Resimenes se ajustaran al modelo
establecido en el Anexo 2 y contendran:

La ubicacion del defecto (kildmetro y sector), la identificacion del defecto (codigo y denominacion del
defecto, el calculo del eventual atraso (fecha de vencimiento, fecha de reparado, atraso) en solucionar el
defecto y el calculo de la penalizacion y el monto a pagar en el mes.

Los plazos para dar solucién a los defectos detectados sin que se apliquen penalizaciones son los
establecidos en las tablas del Anexo 1.

2.4  Evaluacion final

Tres meses antes de la finalizacion del contrato, la Administracion procedera a realizar una evaluacion del
20% de la red para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio a los efectos de la recepcién
definitiva total del contrato.

Si se constataran incumplimientos, los plazos de reparacion y las penalizaciones seran los establecidos
para las evaluaciones permanentes no programadas; vencido el ultimo de los plazos otorgados, se
efectuard una nueva evaluacion, labrandose un acta donde consten los defectos y plazos para su
reparacion y procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 51 del Pliego General de Obras
Publicas.

2.5 Tiempos de respuesta

Evaluaciones permanentes, no programadas

Fallas o defectos aislados

Si de las evaluaciones surgen condiciones no admitidas en cualquiera de los tramos, la Direccion de
Obras emitira un Aviso, y el contratista debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad del
item correspondiente a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos establecidos en las tablas
correspondientes de Niveles de Servicio.

Fallas o defectos generalizados
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Para aquellos incumplimientos detectados en las evaluaciones que se presenten en forma generalizada,
los plazos de respuesta seran definidos por la Direccion de Obra, atento al tipo y volumen de los trabajos
y segun afecte la seguridad y confort de circulacion.

Si de las evaluaciones surgen condiciones no admitidas en cualquiera de los tramos, la Direccion de
Obras emitira un Aviso, y el contratista debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad del
item correspondiente a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos establecidos en el Anexo 1
Niveles de Servicio.

Evaluaciones de seguridad y sefializacién de obra.

Para estas evaluaciones no se definen tiempos de respuesta, por lo cual si se constatan falta de
elementos de seguridad del personal del contratista o incumplimientos de la Norma Uruguaya de
Senfializacién de Obra, se aplicara una multa cuyo valor sera el establecido en el Capitulo 4.1.

Evaluaciones mensuales programadas

Para estas evaluaciones no se definen tiempos de respuesta, por lo cual si se constatan incumplimientos,
sera descontado de la cuota mensual, en su totalidad el valor kilometro mes, por la cantidad de kilometros
en que se hayan detectado incumplimientos.

3. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas, no programadas y final

Para estas evaluaciones las multas correspondientes seran las indicadas en las clausulas 2.1, 2.2, 2.3y
2.4 de este capitulo.

4. Multas por otros incumplimientos
4.1 Seguridad y Sefalizacion en obra

La falta de elementos de seguridad y sefializaciébn en obra serd sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas diarias que a continuacion se detallan:

ITEM MULTA UNIDAD
Sefiales de peligro US$ 100 clu
Sefiales de reglamentacion e indicacion US$ 50 clu
Elementos de balizamiento US$ 20 clu
Ropa de sefializacion de alta visibilidad US$ 20 clu
Banderilleros US$ 100 dia

4.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente.

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente, seran penalizados directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de US$ 200 por dia.

4.3 Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, debera informarselo al
Director de Obra, para que proceda a su inspeccion, mediante un comunicado de acuerdo con el formato
indicado en el Anexo 2.

El incumplimiento de Ordenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia
calendario de incumplimiento de US$ 500.
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Para una Orden de Servicio incumplida proveniente de una evaluacion no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de US$ 500 se le adicionard un monto por estandar incumplido igual al establecido en
la clausula 3 del Capitulo 3.

4.4  Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacién irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a US$ 500
por dia hasta su regularizacion.

Toda penalizacion sugerida por la Direccion de Obra sera analizada por el Organo de Control de
Contratos de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.

5. Obras de Mantenimiento Mayor

Las tareas de mantenimiento propuestas seran gestionadas por el Contratista y aprobadas por el Director
de Obras a los efectos de mantener la infraestructura existente en condiciones seguras y funcionales para
el usuario durante el transcurso del contrato.

En correspondencia con las obras de mantenimiento descriptas anteriormente se deduce el siguiente
cuadro de metrajes:

Grupo | Rubro |Descripcién |Unidad | Total
Obras de Mantenimiento mayor

2 51 | Excavacién de cunetas m 18.000

2 70 | Limpieza de alcantarillas clvez 200

7 135 | Material granular para bacheo previo (con transporte) m3 14.000

7 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) m3 3.500

7 182 | Reciclado superficial de pavimentos m2 70.000

4 94 | Cemento portland para base cementada ton 200

5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100

5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 355

6 111 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion m2 140.000

6 112 | Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 91.000

6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 70.000

9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 3.115

152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 25

153 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfélticos m3 168

154 2138 | Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificado | m3 312

114 1299 | Corte de pasto ha 550

Los metrajes previstos son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del contrato ejecutar mas
del metraje previsto en algun rubro en detrimento de otro, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista.

5.1 Correccidén de drenajes
Profundizacion de cunetas

Las obras de correccién del drenaje consisten en la profundizacién de las cunetas existentes y en la
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo
indicacién especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en
la misma progresiva sera como minimo de 1,20 m, con la Gnica excepcion de los inicios de cunetas en
acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 1,0 m, medida desde la
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a
0,5%.

Se procurara realizar una limpieza y conformacién de todo el ancho de faja sin afectar el monte indigena
o0 alguna otra zona indicada por la Direccién de Obra. En aquellas curvas que la vegetacion obstruya la
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Direccién de Obra.

El pago de todas estas tareas se pagara al precio establecido en el rubro:
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51 Excavacién de cunetas (m).

Las alcantarillas existentes deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se
rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida con hormigén ciclépeo de acuerdo a lo
establecido en la Seccion Il del PV, se repararan los defectos de las alcantarillas (falta o roturas de
cabezales, armaduras expuestas, fisuraciones y descascaramientos, etc.) y en el caso que no presenten
zampeado entre las alas se rellenaran con hormigén ciclépeo de 0,30 m de espesor el espacio
comprendido entre ellas.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos en el rubro:

70 Limpieza de alcantarillas (c/vez).

5.2 Bacheo del pavimento existente

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante existente es
inadecuado, ordenara su remocién y sustitucion por material que cumpla con lo especificado para el
material granular CBR > 60%. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m
superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material granular este debera
tener el mismo nivel que la base granular actual.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que tengan
movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero
de 10 toneladas y una presion de inflado de 108 psi, seran bacheadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada.

Se limpiara y regularizara la faja lateral en la zona de bacheo la que debera quedar libre de monticulos,
malezas y cualquier tipo de material.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos para los
rubros:

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director
de Obra.

5.3 Escarificado, conformacion y compactacién de capa de base

En los lugares que la Direccién de Obra indique se ejecutara el escarificado, conformado y compactado
del pavimento existente.

Una vez aprobadas las tareas de bacheo se procedera a escarificar el tratamiento bituminoso existente, el
cual se realizara en una profundidad no menor a los 0,15 m. Estos trabajos se ejecutaran mediante el uso
de un equipo de reciclado en sitio.

La maquina recicladora estara conformada por un equipo automotriz con un rotor de uno o varios ejes
horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o camara de mezclado en la que se
pueda inyectar agua.

El equipo debera garantizar la disgregacion del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando
una mezcla uniforme de forma tal que deje trozos no superiores a 0,05 m de dimensiéon maxima, para lo
que se realizaran el numero de pasadas necesarias. El equipo debera encontrarse en perfecto estado de
funcionamiento para lo que se comprobara que el material producto sea homogéneo en todo el ancho del
equipo.

A juicio de la Inspeccion de Obra, se incorporara previo a la escarificacion, el material de aporte
necesario. Este material escarificado se reciclara incorporandole y mezclandolo en forma homogénea con
material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 60%.

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso
en el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

La base acondicionada recibira inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimacién como
proteccién, abonandose como rubro 111y 2136.
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Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los precios
establecidos en el rubro:

182 Reciclado superficial de pavimentos (m2).
131 Base granular CBR>60 (con transporte) (m3).
En el rubro 182 se pagara el escarificado en sitio con recicladora.

Eventualmente la direccion de obras podra ordenar la adicion de cemento portland a los efectos de
estabilizar en sitio la base. En este caso se pagara el cemento portland en el siguiente rubro:

94 Cemento portland para base cementada (ton).

La estabilizacién en sitio con cemento portland se pagara en el rubro 182 no reconociéndose mayor
costo por dicha tarea.

Tramo de prueba:

Antes de iniciarse la puesta en obra del reciclado superficial serd preceptiva la realizacion del
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la forma de actuacién del equipo, en especial la
velocidad de avance para garantizar la disgregacién adecuada.

El tramo de prueba tendra una longitud aproximada a los 200m.

La Direccién de Obra determinara si es aceptable su realizacién como parte de la obra en construccion,
en caso contrario no seré objeto de pago alguno.

No se podra proceder a la produccion sin que la Direccidon de Obra haya autorizado el inicio, en las
condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

5.4 Tratamientos bituminosos

Una vez terminadas y aprobadas las areas bacheadas o escarificadas se ejecutara un tratamiento
bituminoso doble que las cubra en toda su extension.

La Direccion de obras podra ordenar la ejecucién de tratamiento bituminoso simple por encima del
pavimento existente.

El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfélticas en la ejecucion de los riegos
bituminosos de imprimacion. Dicha emulsién debera ser apta para cumplir con los fines descriptos. Esta
autorizacion también podra ser revocada a juicio del Director de Obra.

Estard a cargo del Contratista proponer, dentro de los limites que fije la Seccion V del PV las cantidades
del agregado pétreo. Esta dosificacion debera ser aprobada por la Inspeccién que podra exigir la
realizacion de una seccion de prueba para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podra modificarse sin
autorizacion escrita de la Inspeccion.

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestard muy especial atencion a la adherencia a la
superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del afio que se ejecuteny a la
viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar inconvenientes de exudaciones.
Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfélticas modificado (m3).

55 Bacheo en mezcla asféaltica

Bacheo en espesor total. Este tipo de solucion se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del
tipo C11 con un peso en el gje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

El director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada.
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Dichos cortes seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06
m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a
realizar su sustitucién por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80% no aceptandose la sustitucion del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asféltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asféltica para base negra.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacién) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).
135 Material granular para bacheo (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director
de Obra.

Bacheo en espesor parcial. Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asféltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo
cumplira lo especificado para mezcla asféltica para base negra.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).

2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

5.6 Corte de pasto

Se ejecutara segun lo establecido en la clausula 15.2.1 de la Seccidn 15 de las ETCM con excepcién de
la forma de pago que se realizara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

1299 Corte de pasto (ha).

Al momento del corte de pasto se debera recolectar los residuos mas voluminosos, bolsas de nylon,
papeles, animales muertos, etc.

En todos los casos esta tarea sera comunicada por el Director de Obra mediante nota indicando
progresivas y anchos de corte.

Si la sefializacion vertical, defensas metélicas parapetos etc forma parte del ancho de corte indicado, se
procedera a realizar el desmalezado y corte manual en los alrededores de los elementos anteriormente
indicado.

Durante la vigencia del contrato, la Direccion Nacional de Vialidad se reserva el derecho de prescindir de
esta tarea, realizarla a través de otro contrato o por Administracion directa.
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6. Obras Complementarias
6.1 Refugios Peatonales

Los refugios peatonales se construiran en donde indique el Director de obra de acuerdo a la lamina tipo
N° 207C.

Dentro del precio cotizado se considera incluida la construccion, excluyéndose de la presente
contratacion el mantenimiento de los mismos, a excepcion de los defectos de construccién que puedan
atribuirse a dicho proceso.

Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:

606 Refugios peatonales (c/u)

7. Especificaciones de los materiales a suministrar por el contratista
7.1  Material Granular

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las ETCM, el Capitulo A
Seccion IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

* CBR > 60% para el 100% del PUSM

* Expansién menor del 0,3%.

El ensayo CBR y la expansion se realizardn con una sobrecarga de 4.500 g.

» Equivalente de arena > 35.

*IP<6

*LL<25
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17

7.2 Materiales asfalticos y agregados pétreos para tratamiento
bituminoso

Las especificaciones técnicas de los materiales asfalticos y agregados pétreos, seran las establecidas en
el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003.

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos seran previamente lavados para mejorar la
calidad de adherencia del material, prestandose especial atencion, para su aprobacion, en el indice de
chatura.

Los tratamientos bituminosos se ejecutaran con emulsion asfaltica catiénica modificada tipo CRR 1m,
segun la Norma IRAM 6698/08 o superior.
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ANEXO 1: NIVELES DE SERVICIO

1. Niveles de Servicio para Calzada en Mezcla Asfaltica y Tratamiento Bituminoso

o L L . . . . . Plazo de
Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia reparacion
., L . - Porcentaje maximo de la
CRe Reduc_(:l_on del ancho de !Dlsmlnuplon del ancho del firme de la calzada definido en el longitud del firme dentro del Se mide el ancho de firme 0% 10 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV )
hectometro afectado
Zona con pérdida total del firme de rodadura o que presenta Porcentaie maximo de &rea
C Po Pozos desprendimientos con una profundidad >= a 2,5 cm respecto afectadaj Se calcula el area afectada 0% 1 dia
de la superficie original de rodadura
Existencia de material Entend|endo§_e por material suelto cual_qwer tipo de, matenal Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada P
C Mat suelto que no permitiera la correcta adherencia del neumético con la afectada en forma directa 0% 1 dia
superficie de rodadura
C Obs Existencia de obstaculos _Ent(_andlendose por ob_sfaculo, totjo tipo de elemento que 0 1 dia
impida la libre circulacion en la via
C Des ca- ba | Desnivel entre calzada y Altura méaxima (calzada- banquina) del desnivel 50 mm 10 dias

banquina (u hombro)
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ANEXO 2: MODELO DE DOCUMENTOS

1. Modelo de Aviso

Se informa al Contratista... del contrato N°... que se ha procedido a realizar una Evaluacién no
programada de frecuencia variable en el dia de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparacion de los mismos antes de la fecha indicada como
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de
Licitacion.

N° | Ruta | Tramo Km Sector Cddigo de | Denominacién del defecto Plazo de Fecha de
defecto reparacion | vencimiento
23 |6 San Ramoén - Ruta 12 87km |87+100al |CRe Reducci6n del ancho de 10 dias 12/02/06
87+200 superficie de rodadura
24 |6 Ruta 12 - Ruta 56 100 km | 100+400 C Po Pozos 1dia 03/02/06
257 Fray Marcos — Casupa 98 km 98+100 CPo Pozos 1dia 03/02/06
26 |7 Casupa - Reboledo 122 km | 122+650 C Mat Existencia de material suelto | 1 dia 03/02/06
27|12 Ruta 5 (91K200) - Ruta6 |7 km 7+320 al C Desca- | Desnivel entre calzaday 10 dias 12/02/06
(91K000) 7+100 ba banquina (u hombro)
28 | 56 Ruta 5 - Ruta 6 30km | 30+300 CPo Pozos 1dia 03/02/06
29|76 25 de mayo — Ruta 77 4 km 4+100 al CRe Reduccion del ancho de 10 dias 12/02/06
4+200 superficie de rodadura
30|77 25 de agosto — Cardal 10 km 10+400 CPo Pozos 1 dia 03/02/06
31|77 Cardal - Ruta 76 20 km 20+100 C Po Pozos 1dia 03/02/06
32|77 Cardal - Ruta 76 22 km 22+650 C Mat Existencia de material suelto | 1 dia 03/02/06
33|78 Ruta 11 (77K000) - A°de | 17 km 17+320al | CDesca- | Desnivel entre calzaday 10 dias 12/02/06
la Virgen 17+100 ba banquina (u hombro)
34|78 A°de la Virgen — Ruta 77 | 23 km 23+300 C Po Pozos 1dia 03/02/06
35|94 Ruta 6 — Fray Marcos 90 km 90+400 CPo Pozos 1dia 03/02/06

por el Contratante
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2. Modelo de Comunicado

COMUNICADO N° 8
FECHA: 05/02/06

Se informa al Contratante del contrato N°... que se ha procedido a reparar los defectos a continuacion

indicados, sometiéndose a su consideracion las reparaciones para su aprobacion.

N° | RUTA | TRAMO KM SECTOR | CODIGO DE | DENOMINACION FECHA DE FECHADE |ATRASO
DEFECTO DEFECTO VENCIMIENTO | REPARADO

21 |6 San Ramoén - Ruta 12 90 km 90+250 CRe Reduccion del ancho de | 12/02/06 05/02/06 En plazo
superficie de rodadura

22|16 Ruta 12 - Ruta 56 100 km | 100+340 | CPo Pozos 03/02/06 05/02/06 2 dias

2317 Fray Marcos — Casupa 99 km 99+100 al | C Mat Existencia de material 03/02/06 05/02/06 2 dias

99+300 suelto

24 |7 Casupa - Reboledo 122 km | 122+400 | C Des ca- ba Desnivel entre calzaday | 12/02/06 05/02/06 En plazo
banquina (u hombro)

25112 Ruta 5 (91K200) - Ruta 6 7 km 7+650 C Obs Existencia de obstaculos | 03/02/06 05/02/06 2 dias

(91K000)

26 | 56 Ruta 5 — Ruta 6 10 km 10+320 CPo Pozos 03/02/06 04/02/06 1dia

27|76 25 de mayo — Ruta 77 4 km 4+470 C Mat Existencia de material 03/02/06 05/02/06 2 dia
suelto

28 | 77 25 de agosto — Cardal 10 km 10+250 CRe Reduccion del ancho de | 12/02/06 05/02/06 En plazo
superficie de rodadura

29 | 77 Cardal — Ruta 76 17 km 17+340 C Po Pozos 03/02/06 05/02/06 2 dias

30|77 Cardal — Ruta 76 19 km 19+100 al | C Mat Existencia de material 03/02/06 05/02/06 2 dias

19+300 suelto
31|78 Ruta 11 (77K000) - A°de la | 18 km 18+400 C Des ca- ba Desnivel entre calzaday | 12/02/06 05/02/06 En plazo
Virgen banquina (u hombro)
32|78 A° de la Virgen — Ruta 77 23 km 23+650 C Obs Existencia de obstaculos | 03/02/06 05/02/06 2 dias
33 9% Ruta 6 — Fray Marcos 102 km |102+340 |CPo Pozos 03/02/06 05/02/06 2 dias

por el Contratista
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3. Modelo de Resumen de Pago

RESUMEN DE PAGO
MES/ANO

Incumplimientos:

N° | RUTA | TRAMO KM SECTOR CODIGO DE DEFECTO | DENOMINACION DE DEFECTO

216 San Ramon - Ruta 82 km | 82+250 CRe Reduccion del ancho de superficie de rodadura
12

22 |6 Ruta 12 - Ruta 56 99 km | 99+340 C Po Pozos

237 Fray Marcos — 110 110+100 al C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro)
Casupa km 110+300

24 | 7 Casupa - Reboledo | 121 121+400 C Po Pozos

km
25|12 Ruta 5 (91K200) - 7 km 7+650 CPo Pozos

Ruta 6 (91K000)

26 | 56 Ruta 5 — Ruta 6 10 km | 10+320 C Mat Existencia de material suelto

27|76 25 de mayo — Ruta 4km | 4+470 C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro)
77

28|77 25 de agosto — 3km 3+250 CRe Reduccion del ancho de superficie de rodadura
Cardal

29 |77 Cardal — Ruta 76 12 km | 12+340 C Po Pozos

30|77 Cardal — Ruta 76 20 km | 20+100 al C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro)

20+300
31|78 Ruta 11 (77K000) - 17 km | 17+400 C Po Pozos

A°de la Virgen

32|78 A° de la Virgen — 23 km | 23+650 CPo Pozos
Ruta 77

33|94 Ruta 6 — Fray 91 km | 91+320 C Mat Existencia de material suelto
Marcos

El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucion del mantenimiento asciende a $ <total-1>, segin
el siguiente detalle por tramos:

RUTA | TRAMO LONG. SITUACION CANTIDAD DE KM PRECIO MONTO
CON DEFECTOS

6 San Ramoén - Ruta 12 | 9,50 km En mantenimiento | 1 $ <precio> | (9,50 km — km con defectos) x $ <precio>
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6 Ruta 12 - Ruta 56 20,00 km | En mantenimiento $ <precio> | (20,00 km — km con defectos) x $ <precio>

7 Fray Marcos — 12,90 km | En mantenimiento $ <precio> | (12,90 km - km con defectos) x $ <precio>
Casupa

7 Casupa - Reboledo 12,50 km | En mantenimiento $ <precio> | (12,50 km — km con defectos) x $ <precio>

12 Ruta 5 (91K200) - 25,50 km | En mantenimiento $ <precio> | (25,50 km - km con defectos)x $ <precio>
Ruta 6 (91K000)

56 Ruta 5 — Ruta 6 30,60 km | En mantenimiento $ <precio> | (30,60 km — km con defectos) x $ <precio>

76 25 de mayo — Ruta 77 | 5,50 km En mantenimiento $ <precio> | (5,50 km — km con defectos) x $ <precio>

77 25 de agosto — Cardal | 13,70 km | En mantenimiento $ <precio> | (13,70 km — km con defectos) x $ <precio>

77 Cardal — Ruta 76 9,90 km En mantenimiento $ <precio> | (9,90 km — km con defectos) x $ <precio>

78 Ruta 11 (77K000) - 5,40 km En mantenimiento $ <precio> | (5,40 km — km con defectos) x $ <precio>
A°de la Virgen

78 A° de la Virgen — 2,00 km En mantenimiento $ <precio> | (2,00 km — km con defectos) x $ <precio>
Ruta 77

94 Ruta 6 — Fray 18,00 km | En mantenimiento $ <precio> | (18,00 km — km con defectos) x $ <precio>
Marcos

Gestion y ejecucion del mantenimiento $ <total-1>

En resumen, por concepto de gestion y ejecucién del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segln el siguiente detalle:

MANTENIMIENTO

$ <total-1>

Otras penalizaciones y multas

TOTAL DEL MES sin ajuste de precios

$ <total>

4. Modelo de Actas

Acta de evaluacion del Nivel de Servicio para las Evaluaciones Mensuales

ACTAN°...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 200_, por una parte el Ing. ... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing. ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia mensual constatandose los siguientes incumplimientos:

NO

RUTA | TRAMO

KM SECTOR

CODIGO DE DEFECTO

DENOMINACION DE DEFECTO

21

6 San Ramén - Ruta 12

82 km | 82+250

CRe Redu

ccion del ancho de superficie de rodadura
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22 |6 Ruta 12 - Ruta 56 99 km | 99+340 CPo Pozos
23 |7 Fray Marcos — Casupa | 110 110+100 al C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro)
km 110+300
24 |7 Casupa - Reboledo 121 121+400 C Po Pozos
km
25|12 Ruta 5 (91K200) - Ruta | 7 km 7+650 CPo Pozos
6 (91K000)
26 | 56 Ruta 5 - Ruta 6 10 km | 10+320 C Mat Existencia de material suelto
27|76 25de mayo-Ruta 77 |4 km 4+470 C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro)
28 | 77 25 de agosto — Cardal | 3 km 3+250 CRe Reduccion del ancho de superficie de rodadura
29 |77 Cardal — Ruta 76 12 km | 12+340 C Po Pozos
30|77 Cardal — Ruta 76 20 km | 20+100 al C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro)
20+300
31|78 Ruta 11 (77K000) - A° | 17 km | 17+400 CPo Pozos
de la Virgen
32|78 A°de la Virgen — Ruta | 23 km | 23+650 C Po Pozos
7
33 |9 Ruta 6 — Fray Marcos |91 km | 91+320 C Mat Existencia de material suelto

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...

El Contratista establece las siguientes observaciones:...

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone la Orden de Servicio N°...

Los defectos deberan ser reparados en los plazos indicados en el Anexo 1 Niveles de Servicio.

Acta de evaluacion del Nivel de Servicio para las Evaluaciones Semestrales

ACTA N°...
Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 20..., por una parte el Ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se realiza en el dia de lafecha la
Evaluacion programada de frecuencia SEMESTRAL constatandose los siguientes incumplimientos:

NO

RUTA

TRAMO

KM

SECTOR

CcODIGO DE DEFECTO

DENOMINACION DE DEFECTO

21

San Ramon - Ruta 12

82 km

82+250

CRe

Reduccion del ancho de superficie de rodadura
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22 |6 Ruta 12 - Ruta 56 99 km | 99+340 CPo Pozos
23 |7 Fray Marcos — Casupa | 110 110+100 al C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro)
km 110+300
24 |7 Casupa - Reboledo 121 121+400 C Po Pozos
km
25|12 Ruta 5 (91K200) - Ruta | 7 km 7+650 CPo Pozos
6 (91K000)
26 | 56 Ruta 5 - Ruta 6 10 km | 10+320 C Mat Existencia de material suelto
27|76 25de mayo-Ruta 77 |4 km 4+470 C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro)
28 | 77 25 de agosto — Cardal | 3 km 3+250 CRe Reduccion del ancho de superficie de rodadura
29 |77 Cardal — Ruta 76 12 km | 12+340 C Po Pozos
30|77 Cardal — Ruta 76 20 km | 20+100 al C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro)
20+300
31|78 Ruta 11 (77K000) - A° | 17 km | 17+400 CPo Pozos
de la Virgen
32|78 A°de la Virgen — Ruta | 23 km | 23+650 C Po Pozos
7
33 |9 Ruta 6 — Fray Marcos |91 km | 91+320 C Mat Existencia de material suelto

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...

El Contratista establece las siguientes observaciones: ...

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone la Orden de Servicio N°...

Los defectos deberan ser reparados en los plazos indicados en el Anexo 1 Niveles de Servicio.
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