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A. Disposiciones Generales 

IAL (1.1) 

El  Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Corporación 

Nacional para el Desarrollo (CND) celebraron un Convenio y contratación 

directa para la ejecución de obras y proyectos por el sistema de concesión 

de obra pública con el objeto de realizar estudios y proyectos, construcción, 

mantenimiento, operación y explotación de las obras públicas de 

infraestructura que se indican en su anexo, aprobado por la resolución 

No.1908 del Poder Ejecutivo de 20 de diciembre de 2001, publicada en el 

Diario Oficial de fecha 2 de enero de 2002.  

La Corporación Nacional para el Desarrollo constituyó la Corporación Vial 

del Uruguay S.A. (CVUSA) a la cual cedió el referido Convenio y 

contratación el 18 de febrero de 2003, cesión que fuera aprobada por 

resolución N° 438/2003 del Poder Ejecutivo de 9 de abril de 2003, 

publicada en el Diario Oficial el 22 de abril de 2003. CVU S.A. es la 

empresa contratante (en adelante Contratante), con domicilio constituido 

en Rincón 528, piso 5° C.P 11.000 Montevideo-Uruguay  teléfono  (05982) 

916-2680 

El contrato denominado “Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 8 

tramo Punta de Rieles - Pando y Ruta 102 tramo Ruta 101 – Ruta 5” 

tiene por objeto la gestión y conservación de los pavimentos, obras de arte, 

señalización y faja de dominio público por niveles de servicio en los tramos 

de carretera detallados a continuación:  

TRAMO RUTA DESCRIPCION FIRME KM INICIAL KM FINAL LONG (KM) 

1 8 
Punta de Rieles - Arroyo 
Toledo 

Horm. 13.200 22.100 8.900 

2 8 
Arroyo Toledo - Punta de 
Rieles 

Horm. 22.100 13.200 8.900 

3 8 Arroyo Toledo - Pando Horm. 22.100 30.700 8.600 

4 8 Pando - Arroyo Toledo Horm. 30.700 22.100 8.600 

5 102 Ruta 101 - Arroyo Nicolich C.A. 22.000 26.200 4.200 

6 102 Arroyo Nicolich - Ruta 101 C.A. 26.200 22.000 4.200 

7 102 
Arroyo Nicolich - Ruta 8 
(18K000) 

C.A. 26.200 28.800 2.600 

8 102 Ruta 8 - Avda Instrucciones Horm. 29.100 37.380 8.280 

9 102 Avda Instrucciones - Ruta 8 Horm. 37.380 29.100 8.280 

10 102 Avda Instrucciones - Ruta 5 Horm. 37.380 48.900 11.520 

11 102 Ruta 5 - Avda Instrucciones Horm. 48.900 37.380 11.520 

 

La longitud total del contrato es de 85Km600. 

IAL (1.2) El plazo de ejecución del contrato es de 48 meses.  

IAL (1.3) 

El precio máximo de adjudicación será de 25% por encima del presupuesto 

de oficina (con impuestos y con leyes sociales) que se comunicará en el 

acto de la apertura de las ofertas. 

IAL (3.2) 

Normas del Banco Mundial para la prevención y lucha contra el fraude y la 

corrupción, estipuladas en el Préstamo BIRF 8205 – UY, 

http://go.worldbank.org/G81DJ33HFO. 

IAL (5.1.b) 

Volumen total de obras de carreteras y/o puentes ejecutadas entre los años 

2013 y 2017 inclusive, por un monto mínimo de U$S 25:000.000 

(Impuestos y leyes sociales incluidas). 

Se detallará: país, contratante, tipo de obra, fecha de recepción o prevista de 

terminación, monto del contrato o monto ejecutado, según el formulario 

http://go.worldbank.org/G81DJ33HFO
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incluido en la Sección IV. 

Todo ello se acreditará mediante los respectivos certificados emitidos por el 

contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, fecha de recepción o fecha 

prevista de terminación, monto del contrato o monto ejecutado. 

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán 

estar certificados en un 50% como mínimo. 

IAL (5.1.c) 

Deberá acreditar haber ejecutado al menos 1 contrato de mantenimiento en 

firme de mezcla asfáltica o firme de hormigón, o 50.000 ton de mezcla 

asfáltica y 2.000 m3 de hormigón en pavimentos, durante los 5 años 

comprendidos entre 2013 a 2017, lo que asimismo se detallará en el 

formulario incluido en la Sección IV, indicando los Contratos de igual o 

similar naturaleza y magnitud al del objeto del llamado en cuestión, 

describiendo: país, contratante, contacto, tipo de obra, magnitud 

representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado. En 

caso de haber formado parte de un consorcio, especificar porcentaje de 

participación y los trabajos en cuales intervino. 

Para acreditar estos requisitos deberá presentarse certificado del contratante 

de la obra, incluyendo tipo de obra, magnitud representativa del tipo de 

obra, monto del contrato o monto ejecutado, satisfacción con la calidad de 

la obra. Estos certificados deberán ser emitidos por la principal autoridad 

del contratante (director nacional, intendente, dueño, etc.) o por su 

inmediato jerarca (sub director, secretario, apoderado, etc.). También se 

admitirán otros documentos que firmados por los jerarcas aporten la 

información establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del 

último certificado de obra acompañado de la resolución de recepción de la 

obra 

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán 

estar certificados en un 50% como mínimo. 

IAL (5.1.d) 

Para empresas extranjeras: Por medio del certificado habilitante para 

contratar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras 

Públicas, de acuerdo al Decreto Nº 208/009, en las oficinas ubicadas en 

Rincón 561 piso 4. Dicho certificado será exigido antes de la firma del 

Contrato. La falta del mismo será motivo de descalificación con pérdida de 

la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

Para empresas nacionales: Por medio del índice denominado VECA, 

expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, de 

acuerdo al Decreto Nº 208/009. 

IAL (5.1.f) 

Se presentarán para su aprobación los subcontratos que superen el 20% del 

monto de la oferta (con impuestos sin leyes sociales). No podrán 

presentarse subcontratos por un monto superior al 35% del monto ofertado 

(con impuestos sin leyes sociales).  

IAL (5.1.g) 

1) Representante Técnico: un ingeniero Civil con no menos de 10 años de 

experiencia en obras de carreteras y puentes. 

2) Equipo técnico redactor de proyecto: según lo requerido en la Sección 7, 

incluyendo los especialistas a cargo de los estudios necesarios. 

3) Técnico residente: un ingeniero civil con no menos de 5 años de 

experiencia en obras de carreteras y puentes. Se requerirá una dedicación 

mínima en obra de 5 días a la semana. 

4) Los oferentes deberán designar un asesor estructural quien será 
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responsable de las acciones sobre las estructuras del contrato, en particular 

la definición de los trabajos a realizar para alcanzar los Niveles de servicio. 

Deberá ser Ingeniero Civil y acreditar no menos de 5 años de experiencia 

en puentes y/o estructuras de similar naturaleza. 

5) Asesores técnicos: Si el diseño o los procedimientos constructivos de 

alguna de las obras escapan de los usuales en el país, se deberán proponer 

aquéllos que cuenten con la idoneidad pertinente. Se requerirá su presencia 

en obra al menos durante la construcción de la o las etapas especiales. 

Los técnicos mencionados deberán contar con título universitario expedido 

o revalidado por la autoridad universitaria competente. 

Los mismos tendrán capacidad para actuar frente a la dirección de obra de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones 

Generales para la Construcción de Obras Públicas. 

IAL (5.1.h) Estados contables 

Deberán acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de sus 

índices: 

a) liquidez (activos corrientes / pasivos corrientes) mayores o igual a 1.10 

b) endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto) entre 0 y 2 

c) rentabilidad (resultado operativo bruto / ventas) mayor o igual a 0.10 

Las empresas que sólo cumplan con 2 de los tres índices exigidos, podrán 

igualmente calificar cuando estos resulten: 

I) 

• liquidez: mayor o igual a 1 

• endeudamiento: menor o igual a 3.5 

• rentabilidad: mayor o igual a 0.05 

y de resultar adjudicatario deberán duplicar el monto de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato. 

II)   

• liquidez: tenga un promedio entre 0.85 y 1,00, pero a la fecha de 

apertura de las ofertas dicho índice no sea inferior a 1, lo que deberá 

acreditar mediante certificado emitido por Contador Público.  

• endeudamiento: menor o igual a 3.5 

• rentabilidad: mayor o igual a 0.05 

y de resultar adjudicatario deberá triplicar el monto de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, devolviéndose el 50% con la recepción 

provisoria total de los trabajos.    

Dichos índices deben ser cumplidos por el oferente ya sea como entidad 

única o para cada una de las partes de una asociación en participación, 

consorcio o asociación. 

Los mismos podrán formularse en moneda de origen ó en dólares de los 

Estados Unidos de Norte América y serán suscritos por representante legal 

de la empresa acreditado en la declaración jurada del anexo jurídico. 

Dichos estados estarán integrados, como mínimo, por estado de situación, 

estado de resultados, notas aclaratorias y anexos de bienes de uso y de 

evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación de fondos, según 

el siguiente criterio: 

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, deberán 

formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.060 (Sociedades 

Comerciales) y el Decreto 408/016 y serán de aplicación los decretos 
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162/004 de 12/5/04, 222/04 de 30/6/04 y 90/05 de 25/2/05, los que 

corresponda según los ejercicios de los balances presentados. 

Para empresas constituidas en el extranjero, se formularán de acuerdo a las 

normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país 

donde se domicilia; no obstante para la determinación de los índices 

económicos - financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los 

criterios de exposición previstos en el anexo y modelos del Decreto 

408/016. 

No será motivo de observación, en ninguno de estos casos, el no 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 numeral 2 decreto 408/016. 

La vigencia de los estados contables no será mayor que el plazo del que 

disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar cumplimiento 

a las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de ejercicio. 

Los estados contables vendrán acompañados de Informe de Revisión 

Limitada, expedido por Contador Público o título equivalente habilitado 

para emitir dicho informe. Este será realizado: 

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, de 

acuerdo al Pronunciamiento Nº 18 del Colegio de Contadores y 

Economistas del Uruguay. 

Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas legales 

o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia 

o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of financial statements 

ISA/RS 1 y 2. 

Dictámenes de Auditoría Externa, emitidos por profesionales que acrediten 

su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC) sustituirán el requisito del Informe de Revisión 

Limitada.  

IAL (5.1.i) 

Disponer de un capital de trabajo (líneas de crédito bancarias, capital 

propio, etc.) por un valor superior a la suma de los dos meses de mayor 

certificación que resulten de su preventivo de flujo de fondos. 

IAL (5.1.j) Litigios pendientes 

Los litigios pendientes no deberán representar en total más del 40% del 

patrimonio neto del oferente, por si o para cada una de las partes, que surja 

del último balance presentado y deberán ser tratados como resueltos en 

contra del oferente 

IAL (5.1.l) 

Se presentará declaración jurada de las multas aplicadas en los últimos 5 

años. El acumulado de las multas de un contrato no podrá superar el 10% 

del monto certificado del mismo, o del porcentaje certificado en su caso. A 

fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán estar 

ejecutados en un 50% como mínimo. 

IAL (5.2.b) Se discriminarán los porcentajes según el ítem a realizar por cada empresa. 

C. Preparación de las Ofertas 

IAL 

(13.1.g) 

Con respecto al P.F.F, se presentarán 1 cuadro (obras obligatorias indicadas 

en la Sección 7) donde se controlará el avance para cada cuadro en forma 

individual, de acuerdo a los puntos de control definidos en la presente 

cláusula, (tomando como monto total de la oferta, el monto de cada una de 

las obras de rehabilitación de pavimentos en forma individual). 
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Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en el 

Presente Pliego, independientemente que el oferente haya ofrecido un plazo 

nuevo. 

IAL 

(14.4.h) 

En la medida que la liquidación no altere el monto ofertado del proyecto 

presentado por el Licitante, el Contratante pagará las cantidades ejecutadas 

en exceso del metraje estimado. 

IAL (17.1) El monto de la garantía del mantenimiento de la oferta será de US$ 

150.000,00 (dólares estadounidenses ciento cincuenta mil). 

IAL (18.1) No se aceptan variantes. 

 


