Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

A. Disposiciones Generales

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP) y la Corporacion
Nacional para el Desarrollo (CND) celebraron un Convenio y contratacion
directa para la ejecucién de obras y proyectos por el sistema de concesion
de obra publica con el objeto de realizar estudios y proyectos, construccion,
mantenimiento, operacion y explotacion de las obras publicas de
infraestructura que se indican en su anexo, aprobado por la resolucion
N0.1908 del Poder Ejecutivo de 20 de diciembre de 2001, publicada en el
Diario Oficial de fecha 2 de enero de 2002.

La Corporacion Nacional para el Desarrollo constituyo la Corporacion Vial
del Uruguay S.A. (CVUSA) a la cual cedio el referido Convenio y
contratacion el 18 de febrero de 2003, cesion que fuera aprobada por
resolucion N° 438/2003 del Poder Ejecutivo de 9 de abril de 2003,
publicada en el Diario Oficial el 22 de abril de 2003. CVU S.A. es la
empresa contratante (en adelante Contratante), con domicilio constituido
en Rincdn 528, piso 5° C.P 11.000 Montevideo-Uruguay teléfono (05982)
916-2680

El contrato denominado “Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 8
tramo Punta de Rieles - Pando y Ruta 102 tramo Ruta 101 — Ruta 5”

IAL (1.1) tiene por objeto la gestion y conservacion de los pavimentos, obras de arte,
sefializacion y faja de dominio publico por niveles de servicio en los tramos
de carretera detallados a continuacion:

TRAMO | RUTA DESCRIPCION FIRME | KMINICIAL | KM FINAL | LONG (KM)
1 g |PumadeRieles-AmOYO | hom | 13200 | 22100 | 8.900
2 g |ArovoToledo-Puntade | pom | 22100 | 13200 | 8900
3 8 Arroyo Toledo - Pando Horm. 22.100 30.700 8.600
4 8 Pando - Arroyo Toledo Horm. 30.700 22.100 8.600
5 102 | Ruta 101 - Arroyo Nicolich C.A. 22.000 26.200 4.200
6 102 | Arroyo Nicolich - Ruta101 | C.A. |  26.200 22.000 4.200
7 102 gg%%y)'co"d‘ -Ruta8 CA | 26200 | 28800 | 2.600
8 102 | Ruta 8 - Avda Instrucciones | Horm. 29.100 37.380 8.280
9 102 | Avda Instrucciones - Ruta 8 | Horm. 37.380 29.100 8.280
10 102 | Avda Instrucciones - Ruta 5 | Horm. 37.380 48.900 11.520
11 102 | Ruta 5 - Avda Instrucciones | Horm. 48.900 37.380 11.520
La longitud total del contrato es de 85Km600.
IAL (1.2) |El plazo de ejecucion del contrato es de 48 meses.
El precio maximo de adjudicacion serd de 25% por encima del presupuesto
IAL (1.3) de oficina (con impuestos y con leyes sociales) que se comunicara en el
acto de la apertura de las ofertas.
Normas del Banco Mundial para la prevencién y lucha contra el fraude y la
IAL (3.2) |corrupcion, estipuladas en el Préstamo BIRF 8205 — UY,
http://go.worldbank.org/G81DJ33HFO.
Volumen total de obras de carreteras y/o puentes ejecutadas entre los afios
2013 y 2017 inclusive, por un monto minimo de US$S 25:000.000
IAL (5.1.b) |(Impuestos y leyes sociales incluidas).

Se detallaréa: pais, contratante, tipo de obra, fecha de recepcion o prevista de
terminacion, monto del contrato 0 monto ejecutado, segin el formulario
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incluido en la Seccion IV.

Todo ello se acreditard mediante los respectivos certificados emitidos por el
contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, fecha de recepcion o fecha
prevista de terminacion, monto del contrato 0 monto ejecutado.

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberan
estar certificados en un 50% como minimo.

IAL (5.1.¢)

Debera acreditar haber ejecutado al menos 1 contrato de mantenimiento en
firme de mezcla asfaltica o firme de hormigén, o 50.000 ton de mezcla
asféltica y 2.000 m3 de hormigdén en pavimentos, durante los 5 afios
comprendidos entre 2013 a 2017, lo que asimismo se detallara en el
formulario incluido en la Seccién 1V, indicando los Contratos de igual o
similar naturaleza y magnitud al del objeto del Ilamado en cuestion,
describiendo: pais, contratante, contacto, tipo de obra, magnitud
representativa del tipo de obra, monto del contrato 0 monto ejecutado. En
caso de haber formado parte de un consorcio, especificar porcentaje de
participacion y los trabajos en cuales intervino.

Para acreditar estos requisitos debera presentarse certificado del contratante
de la obra, incluyendo tipo de obra, magnitud representativa del tipo de
obra, monto del contrato 0 monto ejecutado, satisfaccion con la calidad de
la obra. Estos certificados deberan ser emitidos por la principal autoridad
del contratante (director nacional, intendente, duefio, etc.) o por su
inmediato jerarca (sub director, secretario, apoderado, etc.). También se
admitiran otros documentos que firmados por los jerarcas aporten la
informacidn establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del
altimo certificado de obra acompafiado de la resolucién de recepcién de la
obra

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberan
estar certificados en un 50% como minimo.

IAL (5.1.d)

Para empresas extranjeras: Por medio del certificado habilitante para
contratar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas, de acuerdo al Decreto N° 208/009, en las oficinas ubicadas en
Rincon 561 piso 4. Dicho certificado sera exigido antes de la firma del
Contrato. La falta del mismo serd motivo de descalificacién con pérdida de
la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Para empresas nacionales: Por medio del indice denominado VECA,
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, de
acuerdo al Decreto N° 208/0009.

IAL (5.1.f)

Se presentaran para su aprobacién los subcontratos que superen el 20% del
monto de la oferta (con impuestos sin leyes sociales). No podran
presentarse subcontratos por un monto superior al 35% del monto ofertado
(con impuestos sin leyes sociales).

IAL (5.1.g)

1) Representante Técnico: un ingeniero Civil con no menos de 10 afios de
experiencia en obras de carreteras y puentes.
2) Equipo técnico redactor de proyecto: segun lo requerido en la Seccién 7,

incluyendo los especialistas a cargo de los estudios necesarios.

3) Técnico residente: un ingeniero civil con no menos de 5 afios de
experiencia en obras de carreteras y puentes. Se requerira una dedicacion
minima en obra de 5 dias a la semana.

4) Los oferentes deberan designar un asesor estructural quien sera
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responsable de las acciones sobre las estructuras del contrato, en particular
la definicion de los trabajos a realizar para alcanzar los Niveles de servicio.
Deberd ser Ingeniero Civil y acreditar no menos de 5 afios de experiencia
en puentes y/o estructuras de similar naturaleza.

5) Asesores técnicos: Si el disefio o los procedimientos constructivos de
alguna de las obras escapan de los usuales en el pais, se deberan proponer
aquéllos que cuenten con la idoneidad pertinente. Se requerira su presencia
en obra al menos durante la construccién de la o las etapas especiales.

Los técnicos mencionados deberan contar con titulo universitario expedido
o revalidado por la autoridad universitaria competente.

Los mismos tendran capacidad para actuar frente a la direccion de obra de
acuerdo a lo establecido en el articulo 30 del Pliego de Condiciones
Generales para la Construccion de Obras Publicas.

IAL (5.1.h) |Estados contables

Deberan acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de sus
indices:

a) liquidez (activos corrientes / pasivos corrientes) mayores o igual a 1.10
b) endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto) entre 0 y 2

c) rentabilidad (resultado operativo bruto / ventas) mayor o igual a 0.10

Las empresas que solo cumplan con 2 de los tres indices exigidos, podran
igualmente calificar cuando estos resulten:

1)

e liquidez: mayor o igual a 1

e endeudamiento: menor o igual a 3.5

e rentabilidad: mayor o igual a 0.05

y de resultar adjudicatario deberan duplicar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.
1)

e liquidez: tenga un promedio entre 0.85 y 1,00, pero a la fecha de
apertura de las ofertas dicho indice no sea inferior a 1, lo que debera
acreditar mediante certificado emitido por Contador Publico.

e endeudamiento: menor o igual a 3.5

e rentabilidad: mayor o igual a 0.05

y de resultar adjudicatario deberd triplicar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, devolviéndose el 50% con la recepcién
provisoria total de los trabajos.

Dichos indices deben ser cumplidos por el oferente ya sea como entidad
unica o para cada una de las partes de una asociacion en participacion,
consorcio o asociacion.

Los mismos podran formularse en moneda de origen 0 en dolares de los
Estados Unidos de Norte América y seran suscritos por representante legal
de la empresa acreditado en la declaracion jurada del anexo juridico.

Dichos estados estaran integrados, como minimo, por estado de situacion,
estado de resultados, notas aclaratorias y anexos de bienes de uso y de
evolucion del patrimonio y estado de origen y aplicacion de fondos, segun
el siguiente criterio:

Para empresas constituidas en la Republica Oriental del Uruguay, deberan
formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 16.060 (Sociedades
Comerciales) y el Decreto 408/016 y seran de aplicacion los decretos
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162/004 de 12/5/04, 222/04 de 30/6/04 y 90/05 de 25/2/05, los que
corresponda segun los ejercicios de los balances presentados.

Para empresas constituidas en el extranjero, se formularan de acuerdo a las
normas legales o profesionales, segin corresponda, vigentes en el pais
donde se domicilia; no obstante para la determinacién de los indices
economicos - financieros y de los ingresos operativos, se seguiran los
criterios de exposicion previstos en el anexo y modelos del Decreto
408/016.

No serd motivo de observacion, en ninguno de estos casos, el no
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 2 numeral 2 decreto 408/016.
La vigencia de los estados contables no serd mayor que el plazo del que
disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar cumplimiento
a las obligaciones fiscales que surjan del Gltimo cierre de ejercicio.

Los estados contables vendran acompafados de Informe de Revision
Limitada, expedido por Contador Publico o titulo equivalente habilitado
para emitir dicho informe. Este seré realizado:

Para empresas constituidas en la Republica Oriental del Uruguay, de
acuerdo al Pronunciamiento N° 18 del Colegio de Contadores y
Economistas del Uruguay.

Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas legales
o profesionales, segin corresponda, vigentes en el pais donde se domicilia
0 bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federacion Internacional de
Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of financial statements
ISA/RS 1y 2.

Dictamenes de Auditoria Externa, emitidos por profesionales que acrediten
su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas emitidas por la Federacion Internacional de
Contadores (IFAC) sustituirdn el requisito del Informe de Revisién
Limitada.

Disponer de un capital de trabajo (lineas de crédito bancarias, capital
IAL (5.1.i) |propio, etc.) por un valor superior a la suma de los dos meses de mayor
certificacion que resulten de su preventivo de flujo de fondos.

IAL (5.1.j) |Litigios pendientes
Los litigios pendientes no deberan representar en total mas del 40% del
patrimonio neto del oferente, por si 0 para cada una de las partes, que surja
del Gltimo balance presentado y deberan ser tratados como resueltos en
contra del oferente

Se presentara declaracion jurada de las multas aplicadas en los ultimos 5
afios. El acumulado de las multas de un contrato no podra superar el 10%
IAL (5.1.1) |del monto certificado del mismo, o del porcentaje certificado en su caso. A
fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberan estar
ejecutados en un 50% como minimo.

IAL (5.2.b) |Se discriminaran los porcentajes segun el item a realizar por cada empresa.

C. Preparacion de las Ofertas

IAL Con respecto al P.F.F, se presentaran 1 cuadro (obras obligatorias indicadas
(13.1.9) en la Seccion 7) donde se controlara el avance para cada cuadro en forma
individual, de acuerdo a los puntos de control definidos en la presente
clausula, (tomando como monto total de la oferta, el monto de cada una de
las obras de rehabilitacion de pavimentos en forma individual).
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Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en el
Presente Pliego, independientemente que el oferente haya ofrecido un plazo
nuevo.

IAL En la medida que la liquidacion no altere el monto ofertado del proyecto

(14.4.h) presentado por el Licitante, el Contratante pagaré las cantidades ejecutadas
en exceso del metraje estimado.

IAL (17.1) |EIl monto de la garantia del mantenimiento de la oferta serd de US$
150.000,00 (ddlares estadounidenses ciento cincuenta mil).

IAL (18.1) |No se aceptan variantes.
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