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A. CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES

1. Descripcion de las Tareas

El contrato consiste en la ejecucién de obras en la infraestructura existente, en la gestion del
mantenimiento por Estandares y Niveles de Servicio y la eventual ejecucion de tareas de emergencia en
los tramos de carretera definidos en el articulo IAL (1.1) de la Seccidn 2, Datos de la licitacion.

1.1 Obras Obligatorias

El Contratista debera ejecutar las obras obligatorias definidas en el Capitulo 2, que seran gestionadas
por el Concedente y la Direccion de Obra.

Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias: Obras de Mantenimiento Mayor y Obras
Complementarias que se ejecutaran en el circuito licitado y en la zona de influencia del mismo.

Se define Zona de Influencia del circuito a la zona geogréafica comprendida dentro de los 20
kilbmetros de radio, del circulo cuyo centro es la Intersecciéon de Ruta 8 y Ruta 102.

El Contratante podra a su exclusivo juicio con cargo a los rubros del contrato, ordenar la ejecucién de
obras (transito vehicular, elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, etc.) ya sea en tramos del
contrato o en préximos a estos, dentro de la referida zona.

Los trabajos que puedan ordenarse en rutas comprendidas en la Zona de influencia del circuito no
podran exceder un monto maximo del 15% de la contratacion.

1.1.1 Obras de Mantenimiento Mayor

El mantenimiento mayor consiste en la ejecucion de determinadas tareas de mejora funcional y
refuerzo estructural de parte de los pavimentos, asi como tareas de conservacién periddica en la
infraestructura de los tramos.

Las tareas de mantenimiento propuestas seran gestionadas por el Concedente y la Direccién de obras,
quien indicar4d al Contratista cuando y donde aplicara la misma a los efectos de mantener la
infraestructura existente en condiciones seguras y funcionales para el usuario durante el transcurso del
contrato.

1.1.2 Obras Complementarias

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccion de sendas peatonales, calzadas
de servicio, refugios peatonales, colocacién de defensas metalicas y sefializacion vertical adicional, asi
como cualquier otra tarea que a juicio del Concedente sea necesaria realizar, cuya ubicacién y ejecucion
seran determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario, definidas en la clausula 3 del
Anexo 1.

1.2 Gestion y Conservaciéon (Mantenimiento)

1.2.1 Tareas durante el Plazo de Puesta a Punto

Durante un plazo llamado de “Puesta a Punto”, establecido en la clausula 2.1 del Capitulo 3, el
Contratista ejecutara como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estdndares y alcanzar los niveles de servicio
exigidos.

1.2.2 Mantenimiento en Base a Estandares

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, periddicas y preventivas
de reparacién y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto,
mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el
Anexo 4, previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnolégicas y de procedimiento, que deberdn ser aprobadas por el
Concedente en cuanto mejoren la ejecucion y duracion de los trabajos, y siempre que no se afecten
negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

1.2.3 Tareas de Apoyo a Regionales
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Durante la gestién del mantenimiento se definen un conjunto de tareas llamadas Tareas de Apoyo a
Regionales, las cuales se ejecutaran fuera del circuito de la presente contratacion y en las regionales
gue abarca el mismo, y seran gestionadas por el Concedente segun lo establecido en la clausula 2.5 del

Capitulo 3.

1.3 Tareas de Emergencia

1.3.1 Tareas de Emergencia Previsibles

Comprenden aquellas Tareas tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la
seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caida de
arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacion a puentes, hundimiento de alcantarillas,
erosion de terraplenes o accidentes con obstruccidn de calzada, etc.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 horas del dia, del personal y
equipos necesarios para atender Tareas de Emergencia o seguridad vinculadas al contrato.

En estos casos el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo
posible la reanudacion del transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacién alguna
por parte del Contratante. Si por alguna razén el Concedente considerara que las medidas adoptadas
son insuficientes, éste podra enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de subsanar dicha
situacion.

1.3.2 Tareas de Emergencia Imprevisibles

Las Tareas de Emergencia Imprevisibles tienen por objeto la reparacion de los dafios sufridos por las
carreteras objeto del Contrato directamente imputables a fendmenos naturales imprevistos de
consecuencias imponderables, ocurridos en la zona donde éstas se encuentran o en otras zonas, pero
con incidencia directa sobre ellas, como ser situaciones que afecten estructuras mayores o longitudes de
ruta mayores a 100 m.

Si los dafios claramente ocasionados por “fenédmenos naturales imprevistos” dan lugar a una reduccion
de la calidad del servicio prestado por la carretera por debajo de los limites normales especificados en el
Contrato (cumplimiento de los estandares de servicio), el Contratista podra solicitar formalmente al
Director de Obra autorizacion para realizar Tareas de Emergencia con la finalidad especifica de reparar
dichos dafios.

Si el Contratista decide solicitar autorizacién para realizar dichas Tareas de Emergencia, deberéa:

i) Informar de inmediato al Director de Obra su intencién de hacerlo, ya sea por teléfono,
via mail o por otro medio.

i) Documentar las circunstancias del caso de fuerza mayor y los dafios causados,
mediante fotografias, video u otros medios adecuados.

iii) Preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende realizar, su
situacién exacta, las cantidades y costos estimados, incluyendo la documentacién visual
correspondiente.

En todo caso, la solicitud de Tareas de Emergencia debera presentarse tan pronto como el Contratista
tenga conocimiento de la existencia de dafios causados por “fenédmenos naturales imprevistos”.

El Director de Obra, una vez recibida la solicitud para realizar dichas Tareas de Emergencia, y dentro de
las 24 horas posteriores a dicha recepcién, evaluara la solicitud presentada previa visita al
emplazamiento de las Obras, y librard una orden para la ejecucioén de las Tareas de Emergencia
si la situacién de la carretera lo ameritase.

En la orden se especificara el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecucion.
En cuanto a la retribucién que se pagara al Contratista, el Contratante procedera de la siguiente forma:

1. Si la calidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de
servicio del tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del fenémeno
natural imprevisto de consecuencias imponderables es mayor o igual a 95.0, se
considerara un evento compensable y el Contratante pagara las Tareas de Emergencia
a partir de las cantidades estimadas y de los precios unitarios del Contrato, o de los que
resulte de un estudio de precios (realizados por el Contratante) para aquellas tareas que
no cuenten con precios unitarios dentro del Contrato.
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Si la calidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de
servicio del tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del fenémeno
natural imprevisto de consecuencias imponderables es menor a 95.0, el Contratante
no pagara las Tareas de Emergencia.

En estos casos el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo
posible la reanudacion del transito. Si por alguna razén el Concedente considerara que las medidas
adoptadas son insuficientes, éste podra enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de
subsanar dicha situacion.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 horas del dia, del personal y

equipos necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

2.

Plazos

Los plazos para el inicio y la finalizacion de las Obras Obligatorias y Gestion y Conservacién
(Mantenimiento), contados a partir del

3.
3.1

TRAMO L .
— Mes inicio Mes final
N° Descripcion
Obras obligatorias
Obras de Mantenimiento Mayor .
Obras complementarias 1-11 Todos Ver clausula 3.1 Mes 48
Gestion y Conservacion
Mantenimiento en base a Estandares 1-11 Todos Ver clausula 3.1 Mes 48

Descripcion de Pagos por Tramo

Forma de Pago y Adjudicacion del Contrato

Nota: Las Obras Complementarias seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacién y plazo de ejecucion.

En las siguientes tablas se establece la descripcion de los pagos por tramo del circuito, asi como el
listado de las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato.

GESTION Y CONSERVACION
TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares items
Seguridad Vial -
NP Rut Descripcion Mantenimiento Obras . Calzadla y (I\J/Ibernac?r c;ef:jrat?
a Mayor Complementarias Banquina Obras de Arte
Mayor

1 8 Punta de Rieles - Arroyo Toledo Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
2 8 Arroyo Toledo - Punta de Rieles Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
3 8 Arroyo Toledo - Pando Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
4 8 Pando - Arroyo Toledo Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
5 102 Ruta 101 - Arroyo Nicolich ARD — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 ARD — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
6 102 Arroyo Nicolich - Ruta 101 ARD — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 ARD - Mes 48 Mes 1 — Mes 48
7 102 Arroyo Nicolich - Ruta 8 (18K000) ARD — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 ARD — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
8 102 Ruta 8 - Avda Instrucciones Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
9 102 Avda Instrucciones - Ruta 8 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
10 102 Avda Instrucciones - Ruta 5 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
11 102 Ruta 5 - Avda Instrucciones Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48

ARD: Acta recepcion definitiva otros contratos.
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Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:

TRAMO DESCRIPCION PROGRESIVA (km) | LARGO (m)
5y 6* Arroyo Toledo (Po. Nicolich) 26k080 50
g v o Pasaje superior sobre Ruta 8 29k170 160
y Arroyo Manga 32k590 28
Arroyo Mendoza 37k500 30
10y 11* -
Arroyo Miguelete 39k870 48,80

*A los efectos del pago, se considerara el largo total del puente el indicado en la tabla, a los efectos de la
evaluacion, si es sorteado el kildmetro del puente en cualquiera de los tramos a los que pertenece, se
evaluara por completo (ambos sentidos).

3.2 Obras Obligatorias

La ejecucion de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

3.3 Gestidén y Conservacion (Mantenimiento)

Se pagara a través de una cuota mensual por kilometro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estandares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta
en los rubros de Calzada y Banquina, Sefializacién vertical, Obras de Arte Menor y Faja de Dominio
Puablico y Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en la clausula 3.1 Descripcién de pagos
por tramo, descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro
contrato.

Ademéas se descontaran de estos pagos los km.mes correspondientes a los distintos items de
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucién de las Obras de Rehabilitacion, no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a Calzada y Banquina y Seguridad Vial.

Las cuotas de los items de mantenimiento correspondientes a Calzada y Banquina y Seguridad Vial
comenzaran a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion.

Durante el Plazo de Puesta a Punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento que
efectivamente se estén manteniendo.

4. Presentaciéon de las Ofertas

Los Licitantes presentaran sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,
ajustdndose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacion de oferta:

Preci Importe
L . . rTecio Total
Grupo | Rubro Descripcion Unidad Metraje Lgmtano (sin (sin
impuestos) impuestos)

OBRAS OBLIGATORIAS
Mantenimiento Mayor y Obras Complementarias

2 7 Excavacion no clasificada a deposito m3 9.200

3 76 | Sobretransporte de suelos (distancia libre 400m) m3.km 67.000

4 94 | Cemento portland para base estabilizada ton 147

5 101 | Mezcla asfaltica para base negra ton 2.803

5 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 6.795

5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 974

5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) ton 1.612

6 111 | Ejecucidn de riego bituminoso de imprimacién m2 51.900

6 112 | Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 10.000

6 113 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso doble m2 19.400
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6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 58.581
7 131 | Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 300
7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 5.470
Material de base estabilizado con C. Portland (con
7 134 |transporte) m3 1.467
7 135 | Material granular para bacheo (con transporte) m3 1.400
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 915
10 230 | Hormigén para sendas peatonales m3 1.036
Hormigon armado clase VII p/alargue de alcantarillas
13 263 [(conTS) m3 75
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin
13 273 | cabezales) m 710
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm (sin
13 275 | cabezales) m 180
Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de
13 281 | cafios m3 75
13 288-1 | Revestimiento con losetas de Hormigén m3 435
21 438 | Sellado de juntas m 30.000
32 534 | Cordones de Hormigon simple m 1.400
32 547 | Rehabilitacién y bacheo de losas en espesor total m2 10.300
37 590 | Demolicién y retiro de refugio peatonal m2 1.500
39 606 | Refugios peatonales clu 75
Suministro y colocacion de defensas metélicas LT 267 o m
41 621-1 | 269 2.400
Suministro y colocacién de defensas metalicas en m
41 621-3 | puentes 250
89 939 | Reposicién de techo liviano clu 20
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 35.000
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 670
Suministro, transporte y elaboracion de emulsion
152 2135 | asfaltica m3 125
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluido asféltico m3 56
151 2375 | Fresado m2 6.750
151 2376 | Fresado m3 1.610
308 3101 | Pintado de superficie m2 15.000
1 | 1 | Movilizacion | global | 1 I

Monto total Obras Obligatorias

GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

Tareas de Apoyo a Regionales

4 94-1 | Cemento portland para base estabilizada ton 270
9 221-1 | Provision de material de base estabilizado c/C. Portland ton 4.500
139 900 | Provision de mezcla asféltica ton 6.000
Mantenimiento de Estandares Ruta 8 y 102
132 2117 | Mantenimiento de calzada y banquina km.mes 3.779
2 2044 | Mantenimiento Obras de Arte Menor y faja km.mes 4.109
114 1299 | Corte de pasto Ha 2.800
429 1288 | Mantenimiento de sefializacién vertical km.mes 4.109
301 3010 | Sefiales clase 1 instaladas (no incluye poste) m2 500
303 3027 | Poste de hormigén para sefiales instaladas m3 20
427 4395 | Mantenimiento de Obras de Arte Mayor m.mes 15.207
Suministro de sefializacién de obra clase XI segin ASTM
300 3004 |4956-11 fluorescente m2 75
80 912 | Alimentacion pers.mes 192
82 915 a | Automdvil sin chofer veh.mes 48
81 914 b | Camioneta con chofer veh.mes 48
Gastos Generales
2 71 Recuperacién ambiental global 1
17 382 | Sefializacion de obra global 1

Monto total Gestidon y conservacion (Mantenimiento)
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MONTO TOTAL
5. Ampliacion de la Contratacion
Aplica lo expresado en la Seccion 6.
6. Exclusion y Reincorporacion de Tramos de la Red Licitada

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego,
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados.

Asimismo los tramos o items de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecucion,
podran hacerlo luego de la fecha prevista para ello, 0 podran no incorporarse.

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminucién de los kilémetros.mes (para cada item de
mantenimiento) igual o menor al 5% del total real de kildémetros.mes a ejecutar (siendo este
proveniente del ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto
gue resulte de multiplicar el valor de las cuotas correspondientes a los items de mantenimiento
afectados por el valor de los kilémetros afectados por los meses de afectacion (Monto = £ Cuota
de mantenimiento i x km afectados x meses afectados), serd destinado a la ejecucién de
Obras Complementarias, sin derecho a reclamo de especie alguna por parte del Contratista.

Si por otro lado este porcentaje de disminucion es superior al 5%, se destinara un 5% a la ejecucién de
Obras Complementarias en las condiciones antes mencionadas, y el monto restante, se podré utilizar en
la ejecucidon de obras las cuales seran indicadas por el Contratante.

Asi mismo el Concedente podra incorporar tramos que no estaban inicialmente previstos en el circuito
original. A tales efectos debera lograr la conformidad del Contratista.

El Contratante notificara por escrito al Contratista la incorporacion de tramos al contrato, la que sera
responsable de los mismos a partir del dia siguiente al de la notificacion.

7. Préorroga de los Plazos

Los fendmenos climaticos habituales no serdn motivo de prérroga de los plazos del contrato ni del
periodo de Puesta a Punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.

El Contratante podré otorgar prérrogas en los plazos para la reparacién de los defectos, cuando a su
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prérroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podra otorgar una prérroga especial del periodo de
Puesta a Punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada
dentro de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.

8. Vigilancia de la Faja de Dominio Publico
La gestion de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El Contratista debera comunicar al Contratante y al Concedente cualquier tipo de ocupacion, instalacion,
etc., en la faja de dominio publico o dafios a la infraestructura vial o de servicios, debiendo ademas
formular dentro de las 24 horas desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las denuncias
pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

El no cumplimiento de lo anteriormente expuesto, podra ser pasible de una penalizacién segun lo
establecido en la clausula 7.6 del Capitulo 3.
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9. Contadores de Transito

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dafiados los
sensores 0 equipos de conteo de transito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo debera
asumir todos los costos de su reposicion o reparacion que cotice la empresa operadora o en su defecto
el Concedente, pudiendo generar una Orden de Servicio para su reparacion o eventual reposicion.

10. Elementos de Contralor (No aplica)
10.1 Alojamiento Organo de Control

El Contratista durante las evaluaciones que realice el Organo de Control de Contratos debera dar
alojamiento adecuado al personal que realizara los controles durante la duracion de la evaluacion.

El Director de Obra indicara la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento asi como la cantidad
de habitaciones y el periodo a contratar.

El Alojamiento se pagara a través del rubro:
4063 Elementos de Contralor (global).

El costo para el Contratante sera el que resulte de la factura del alojamiento -neto de impuestos-, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

10.2 Equipamiento Organo de Control

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasaran a ser propiedad de la Direccion
Nacional de Vialidad del MTOP.

Estos elementos se pagaran a través del rubro:
4063 Elementos de Contralor (global).

Si el equipo debiera ser importado, el costo de adquisicion sera facturado por el Contratista en forma
independiente del resto de los rubros, estara integrado por el Precio mas todos los gastos necesarios
hasta que el mismo sea entregado a él Contratante, todos debidamente documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura por forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a él Contratante sera la sumatoria del precio mas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo de adquisicién sera el que resulte de la factura
de compra -neto de impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

10.3 Capacitaciéon Técnica, Contratacién de Mediciones y/o Consultorias

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria o0 mediciones de parametros del pavimento
que el Organo de Control de Contratos estime necesarios, el pago sera a cargo del Contratista y se
pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor (global).

11. Mantenimiento del Transito y Sefializacion Durante el Periodo de Contrato
11.1 Mantenimiento del Transito y Sefalizacién de Obra

El Contratista deberd organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplira con la Norma Uruguaya de Sefalizacion de la
DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondra para su aprobacién un Plan de
Seguridad Vial donde se incluird en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la
seguridad vial en la zona de obra. Este Plan se revisara periddicamente por el Concedente y se enviara
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a la Direccion de Obra un informe de actuaciones, y modificaciones previo a la finalizaciéon de cada afio
del Contrato.

La sefializacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de
apertura de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Sefializacién de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocard y mantendra la sefializacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV, indicaciones de la
Direccion de Obra y el Plan de Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineacion
(balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefales seran totalmente reflectivas tipo Xl fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a
ASTM 4956-16 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la
Direccion de Obra.

Todas las sefiales, tendrdn en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha
indicando: MTOP - N° Licitacion - Nombre del Contratista - Fecha de Confeccion - N° de sefial, en el
formato que indicara la Direccibn de Obra. Ademas deberan tener un cédigo QR constando
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y nimero de lote del mismo. Esta
informacién se vinculara a una planilla Excel donde constaran todas las sefiales de obra empleadas en
ese contrato. Tendran acceso a esta planilla Gnicamente el Contratista, Fabricante de la Sefial y la DNV,
mediante contrasefa.

Todas las sefiales de obra estaran numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

La sefalizacion, elementos de delineacion y encarrilamiento de obra debera cumplir en todo momento
con los estandares de servicio estipulados en este contrato para la sefalizacion vertical. Los valores de
reflectividad minimos serdn un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-16 para material nuevo.

No se admitira la presencia de tramos sin sefializacion horizontal de eje como minimo en horas
nocturnas (el Contratista propondrd los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente su
aceptacion o no).

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefializacién de Obra” debiendo los oferentes
cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382 Sefializacion de obra (global).

El pago se realizar4 en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no
el rubro “Senalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prorroga o ampliacion.

El Contratista sera responsable por la colocaciéon y mantenimiento de sefales y balizas indicadoras en
los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucion que fueran necesarias para evitar
accidentes y sefialar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones especificas que se registren en
el tramo, asi como cuando por accidentes u otras circunstancias. El no cumplimiento de alguna de las
condiciones arriba mencionadas, serd pasible de una Orden de Servicio para su cumplimiento, pudiendo
ademas el Concedente aplicar alguna de las penalizaciones establecida en la clausula 7.1 del Capitulo 3.

11.2 Suministro de Sefalizacion de Obra

Antes de los treinta dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, el Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccion de Obra. Dichas sefiales
seran empleadas por el Contratista como parte de la sefializacion en las obras que la misma lleve a
cabo, siendo ellas de propiedad del Concedente. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregara las
sefiales en el Campamento de la DNV que indique la Direccion de Obra.
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Las sefiales cumplirdn con los mismos requerimientos que los especificados en la clausula 11.1 del
Capitulo 1.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacion de obra sera pasible de una
Orden de Servicio.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3004  Suministro de sefializacion de obra clase Xl segin ASTM 4956-11 fluorescente (m2).

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro 3004
“Suministro de sefializacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna al Contratista con
respecto a lo previsto en la clausula 11.1 del Capitulo 1 “Mantenimiento del Transito y Sefializacion de
Obra”.

11.3 Mantenimiento del Transito
Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccién 5 se establece lo siguiente:

A los efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito
la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.

No podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en condiciones
de circulacion.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando
su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual y en este Ultimo caso, seran obligatorias sefales luminosas cuyas caracteristicas
permitan visualizarlas con facilidad.

El Concedente queda eximido de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias
de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacion
alguna de parte del Contratante por concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el
transito publico en la obra.

El Contratista no ejecutard trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenébmeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

12.  Oficina Direcciéon de Obra (No aplica)

Las oficinas para la Direccion de Obra establecidas en el articulo 55.3 de la Seccién 5 deberan tener
conexion a Internet, y como minimo debera estar equipado con aire acondicionado, bafio, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc.

La misma durante la ejecucion de las obras obligatorias estara ubicada preferentemente en la planta
asféltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa proximo al circuito de
mantenimiento.

El pago del suministro de la oficina se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
929-1 Oficina Direccion de Obra (Casa.mes).

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacion o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS

1. Descripcion
Durante la ejecucion del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:

¢ Rehabilitaciéon de Pavimentos (no se prevén).
e Obras de Mantenimiento Mayor
e Obras Complementarias.

2. Disefio (No aplica)
En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitacion y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran
plantear mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una
mejor gestion integral del Contrato. Estas propuestas serdn analizadas por el Concedente y respondidas
antes de la Apertura de Ofertas mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripciéon del contrato (y en un plazo maximo de siete dias calendario luego de
adjudicado), el oferente seleccionado podra proponer un Proyecto Ejecutivo de caracteristicas similares
0 superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que
pretenda adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluacion y estara avalados
por un Ingeniero Civil con no menos de 5 afios de experiencia como proyectista de obras similares.

El Concedente evaluara los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, y
formulara las observaciones que estime pertinentes en un plazo de cinco dias habiles contados a partir
del dia posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de Contratos. Si el
Licitante seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de siete dias
a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones, se entenderd que el proyecto no es de
recibo y se tomard como Proyecto Ejecutivo el que surja del pliego y sus modificaciones, si las hubo.

La aceptacion por parte del Concedente del Proyecto Ejecutivo presentado en esta instancia por el
Licitante no generard mayores costos que los cotizados en la oferta presentada en la Licitacion.

Si no se tomara esta opcion, se entendera que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo
lo establecido en el la clausula 14.4 de la Seccién 1.

3. Sistema de Control de Calidad de las Obras (No aplica)

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direccion de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del Acta de
Replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
(Anexo 1 y Anexo 2) pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para
cumplir con los fines descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.
Este programa debe considerar los siguientes aspectos:

e Materiales y productos a ser ensayados.
e Procedimientos de trabajo a ser controlados.
e Frecuencia de los ensayos y controles.

Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:

e Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por
terceros).
e Trabajos en proceso.
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e Trabajos terminados.

Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucion.

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos
de labor utilizados por el Contratista.

Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.

Dentro de los primeros siete dias calendario de cada mes, el Contratista debera entregar a la Direccion
de Obra un informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion suficiente para
demostrar el grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado
(procedencia y calidad de los materiales y del proceso de fabricacion).

Adicionalmente al informe anteriormente mencionado al finalizar cada una de las obras de
Rehabilitacion de Pavimentos y a los efectos de solicitar el Acta de Terminacion de Obras, el
Contratista debera entregar a la Direccién de Obras (quien lo remitira al Organo de Control de
Contratos) un informe que presente como minimo el compilado de todos los ensayos
relacionados con la obra en cuestion.

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacion de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracion de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion. En
el caso de materiales no utilizados anteriormente en el pais, se debera presentar una declaracién del
fabricante (incluyendo comprobante que lo acredite) de donde se utiliza dicho material y bajo qué norma.

La Direccién de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por
el Contratista, la certificacion que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.

La Direccién de Obra verificard el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucion de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

e Materiales o productos a utilizar en las obras

¢ Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables
e Materiales durante su produccion

e Procedimientos de trabajo durante la ejecucién de las obras

e Materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las
especificaciones de cada trabajo, realizandose la eleccién de éstas al azar, segin los procedimientos y
técnicas de muestreo habituales.

Todo lo anteriormente mencionado rige también para materiales a utilizar durante el periodo de
mantenimiento (por ejemplo para los materiales a utilizar en seguridad vial como defensas
metalicas).

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.
Este sistema se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
2001 Control de la calidad (mes).

4. Inicio y Terminacion de las Obras
4.1 Obras de Rehabilitacion de Pavimentos (No aplica)

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de Inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacién de Pavimentos, el Contratista solicitaré a la Direccion
de Obra la realizacion de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta acta no podra expedirse
antes de la finalizacién del plazo indicado en el pliego para su ejecucion, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor.
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El Acta de Terminacion de las Obras sera expedida luego de realizada la inspeccién por parte del
Organo de Control de Contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la
Recepcion Provisoria indicados en la Seccién 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

Se aplicara el articulo 35 de la Seccion 5 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de
plazos.

4.2 Obras de Mantenimiento Mayor

El plazo para la ejecucion de las Obras de Mantenimiento Mayor sera indicado por la Direccién de Obra
con una Orden de Trabajo que disponga las mismas.

4.3 Obras Complementarias

El plazo para la ejecucién de las Obras Complementarias sera indicado por la Direcciéon de Obra con una
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

5. Avance de Obra (No aplica)

Para cada obra de rehabilitacién obligatoria debera presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su
respectivo Preventivo de Flujo de Fondos.

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, deberd presentar el compromiso del
subcontratista obligdndose con los plazos comprometidos.

El Contratista deber& presentar un informe con la actualizacion del programa dentro de los primeros siete
dias calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar avalados
por el Ingeniero Residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la
obra.

La falta de presentacién de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados
con la aplicacién de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.

6. Incumplimientos

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucion de las Obras de Mantenimiento Mayor y
Complementarias sera sancionado con una multa de US$ 200 por dia de atraso.

7. Pagos

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las Obras Obligatorias en funcién de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C. CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

1. Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio

En la Gestién y Conservacién por Niveles de Servicio, el Contratista, ademas de las tareas rutinarias y
periédicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condiciéon que los
determinados como estados limite inferiores, deber4 desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar
esos estados, previendo su comportamiento futuro.

A los distintos items de mantenimiento que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja de dominio puUblico) se le establecen indicadores de estado denominados
Estandares.

El conjunto de estandares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por
medio de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.

En los Anexos 4 y Anexo 5 se establecen:

e Las exigencias para los Estandares con sus correspondientes metodologias de
evaluacion, para todos los items de mantenimiento que integran el Contrato (calzada,
banquina, obras de arte, seguridad vial, faja de dominio publico), cuyos incumplimientos se
entienden como defectos.

e Laexigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de
evaluacion, para expresar en un Unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares
de los diversos items de mantenimiento dentro de un tramo del Contrato o de todo el
Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en gque se encuentren al
momento de su incorporacién al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole,
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los
estandares establecidos, denominado Plazo de Puesta a Punto.

2.1 Plazo de Puesta a Punto

El Plazo de Puesta a Punto de todos los items del contrato sera de ciento ochenta dias calendario a
partir de la suscripcién del Acta de Replanteo. Se exceptlan de lo anterior:

e Estandar existencia de pozos, cuya reparacion no superara los treinta dias calendario.

e EIl Contratista debera asegurar antes de los treinta dias calendario, la presencia y un
estado de conservacion minimo aceptable de acuerdo a los criterios del Concedente,
de las sefnales de transito reglamentarias y preventivas preexistentes en el tramo.

e Estandar exceso en la altura del césped en la faja publica cuya reparaciéon no superara los
treinta dias calendario.

e Cualquier estdndar que a juicio del Concedente, por su grado de incumplimiento
comprometan la seguridad del usuario.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hara pasible de una
Orden de Servicio.

Cumplido el Plazo de Puesta a Punto, el Contratante realizara evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes
cuando éstas no se cumplan.

2.2 Gestion de Conservacion

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevard los pardmetros que le permitan
conocer el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un
nivel de deterioro tal que comprometa los estandares estipulados.
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Como parte de la gestion elaborard una serie de planes e informes que se detallan a continuacion, los
gue deberan entregarse dentro de los plazos establecidos en la clausula 2.3 del Capitulo 3. La Direccion
de Obra los evaluara, pudiendo modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitira al Organo de
Control de Contratos para su aprobacion.

2.3 Documentos de Gestion (No aplica)
2.3.1 Plan de Puesta a Punto

Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificacion de las tareas a realizar durante el periodo de Puesta a
Punto para satisfacer los estandares estipulados.

Para su elaboracién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).

2.3.2 Plan de Mantenimiento

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la
planificacién de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estdndares estipulados en el
semestre siguiente.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).

2.3.3 Plande Uso de las Tareas de Mantenimiento Mayor

Diez dias calendarios previos a la ejecucion de las Tareas de Mantenimiento Mayor, se presentara la
planificacién de las tareas que el contratista pretende realizar, conforme a lo indicado en la clausula 1.1.1

del Capitulo 1.
Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).

2.3.4 Parte de Tareas

Dentro de los diez dias calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentara las tareas
realizadas en cada tramo.

Adicionalmente el Contratista debera declarar la procedencia de los distintos materiales utilizados y sus
respectivas especificaciones y ensayos.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).

2.3.5 Plan de Mantenimiento Final

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacién para la Recepcion del Contrato,
se entregara el Plan de Mantenimiento Final con la planificacion de las tareas para ejecutar durante el
ultimo semestre.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.6 Bitacora de Obra

Dentro de los diez dias calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentara la Bitdcora de
Obra donde el Contratista registrara diariamente los hechos o0 actos mas relevantes que ocurran durante
la ejecucion del contrato relativo al mantenimiento, ejecucion de obras, medio ambiente, accidentes, etc.

También se informara en la misma todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio publico
(como ser ocupaciones en la faja de dominio publico, dafios a la infraestructura vial o de servicios,
trabajos que estén realizando terceros en la faja, accidentes de transito, etc.).

2.3.7 Sondeos de Cauce

El Contratista efectuara Sondeos de Cauce en los cursos de los puentes con frecuencia semestral y
siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirdn en un informe semestral que se
entregara dentro de los siete dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales a la Division
Mantenimiento.

En particular se tomaran los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato.
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Las medidas se tomaran con una soga graduada con precision del centimetro y una pesa, aguas arriba y
abajo, en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara
superior de la vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacion grafica. EI Concedente podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

2.3.8 Inventario de Seializacion, Elementos de Encarrilamiento y Defensa

El Contratista entregara al finalizar la Puesta a Punto y previo a la primera evaluacion semestral un
archivo en formato shapefile, conteniendo el inventario de todas las sefiales verticales,
horizontales, iluminacion y los elementos de encarrilamiento y contencion de los tramos del contrato;
utilizando el sistema de coordenadas SIRGAS-ROU98.

Esta informacién se entregara en formato ODS y XML (Catalogo de objetos), donde se detallan los
campos y valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los
datos existentes, reservandose la DNV el derecho de informar cualquier modificacion que surja y deba
ser contemplada. Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV.

La precision absoluta de la ubicacién geografica de los elementos debera ser submétrica y ademas las
coordenadas deberan ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio Geografico
Militar (REGNA-ROU), siendo asi compatible con la generada por la DNV y se debera declarar la marca
y el modelo del equipo empleado para el relevamiento.

Los archivos deberén entregarse a la Direccién de Obra, con copia a la Division Mantenimiento.

2.3.9 Inventarioy Diagndstico de Estructuras

Dentro de los primeros treinta dias calendario de vigencia del contrato, el Contratista debera presentar a
la Direccion de Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de
las Obras de Arte Mayor que incluya registro fotografico y un Plan de Trabajo a efectos de alcanzar
dentro del Plazo de Puesta a Punto, los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 4.

Este relevamiento y el plan de trabajo propuesto deberdn ser comunicados a la Division Mantenimiento y
a la Divisién Estudios y Proyectos de la DNV.

En algin momento del contrato esté previsto que la DNV desarrolle una aplicacion que permita el ingreso
de dicha informacion. La aplicacion se accedera via web. A los efectos de usar la aplicacion el
Contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara a la aplicacién. Mientras ello no ocurra se
pautara el formato de entrega con la Direccion de Obras y/o Organo de Control de contratos

Estas tareas (Plan de Puesta a Punto, Plan de Mantenimiento, Plan de uso de Tareas de Mantenimiento
Mayor, Parte de Tareas, Plan de Mantenimiento Final, Bitacora de Obra, Sondeos de Cauce, Inventario
de Sefalizacion. Elementos de Encarrilamiento e Inventario y Diagnostico de Estructuras) se pagaran al
precio unitario establecido en el siguiente rubro:

2001 Control de la calidad (mes)

El incumplimiento en tiempo v forma de la presentacién de los informes y demas detallados en la
clausula 2.3 del Capitulo 3, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia calendario
y por informe, hasta su presentacion en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares

Para los distintos items de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja de dominio publico) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.

Los estandares se clasifican en dos tipos:
2.4.1 Basicos

Refieren a estdndares basicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la
seguridad del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.

2.4.2 Complementarios
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Estos estandares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccion de un incumplimiento no amerita
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario.

Debera respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 4, salvo que el Director
de Obra fije un plazo diferente menor a éstos.

2.5 Tareas de Apoyo a Regionales

Las Tareas de apoyo a regionales consisten en un conjunto de provisiones de materiales para
mantenimiento de rutas de la Regional, que se pagaran por metraje, gestionadas y supervisadas por la
Direccién de Obra.

3. Evaluaciones de los Niveles de Servicio

Para verificar el cumplimiento de los estandares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:

3.1 Evaluaciones no Programadas

El Concedente a través de la Direccion de Obra y/o el Organo de Control de Contratos, en cualquier
momento y tramo de ruta, y sin previo aviso al Contratista, realizar4 evaluaciones para verificar el
cumplimiento de todos los estandares béasicos y de aquellos estdndares complementarios que a su juicio
por su grado de incumplimiento comprometan la seguridad de la infraestructura, las condiciones y
practicas laborales, técnicas constructivas y demas obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 6. Sera obligacién del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion.

3.2 Evaluaciones Programadas de Frecuencia Trimestral

Estas evaluaciones las realizara la Direccion de Obra y las remitira al Organo de Control del
Concedente. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, el Organo de Control de Contratos podra
efectuar, presenciar y fiscalizar dichas evaluaciones si por algliin motivo lo estimara conveniente. En ellas
se evaluaran los Estandares basicos y complementarios, y se obtendra el Nivel de Servicio Global de
todo el Contrato asi como los Niveles de Servicio de cada tramo.

El objeto de esta evaluacion serd el de valorar la gestion del Contratista, identificar defectos localizados y
calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestacion de un servicio insatisfactorio,
efectuandose la primera evaluacién noventa dias después de la primera evaluacion de frecuencia
semestral, y luego cada ciento ochenta dias, sobre una muestra del 10% como minimo de todas las
secciones del circuito contratado seleccionada al azar (ver Anexo 5).

El Organo de Control de Contratos comunicara al Contratista y a la Direccién de Obra la fecha de la
evaluacion con un minimo de tres dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion, el Organo de Control de Contratos realizara el sorteo de los kilémetros a
evaluar labrandose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacién), segun el
formato en el Anexo 6, y sera suscrita por el Director de Obra, el Ingeniero Residente y el Organo de
Control de Contratos.

Finalizada la evaluacion en campo se labrard un acta, segun el formato en el Anexo 6, describiéndose
los incumplimientos detectados (Acta de Campo), que sera suscrita por el Director de Obra o el Organo
de Control de Contratos (en el caso de que haya participado de la evaluacion) y el Representante del
Contratista que haya concurrido a la evaluacion.

Si el Contratista no concurriese a la evaluacion (en forma total o parcial), el mismo no podra formular
descargos posteriores.

La Direccion de Obra con el resultado de la evaluacion de campo calculara los Niveles de Servicio por
tramo y Global del Contrato. Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la
penalizacion correspondiente de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.1 del Capitulo 3, constituyéndose
asi el resultado preliminar de la evaluacion.

En el caso que el Organo de Control de Contratos sea quien haya efectuado la evaluacion
correspondiente, sera éste quien calcule los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato.
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No esta previsto en las evaluaciones trimestrales el otorgamiento de premio por superacion de
prestaciones.

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacién se avisara al Contratista para que este se
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacion para lo cual
dispondra de tres dias habiles contados a partir de la fecha de notificacién para presentar los mismos.

Solo seran de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacion.

El Concedente estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacion, confeccionandose de esta forma el resultado final de la evaluacion.

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumplieran por parte del Contratista se
dara por valido el resultado preliminar de la evaluacién quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacién se avisara al Contratista para que este se
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacién al momento de notificar al Contratista del resultado final de la
evaluacion se labrard un acta (Acta de Finalizacién de la Evaluacién), segun el formato en el Anexo 6,
describiéndose el resultado final de la misma, los incumplimientos detectados y el célculo de la
penalizacién (si correspondiese), que sera suscrita por el Director de Obra o el Organo de Control de
Contratos (en el caso de que haya participado de la evaluacién) y el Ingeniero Residente.

El Acta de Finalizacion de la Evaluacién oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento
de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los
estandares.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion
de Obra, la que deberéa verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias
habiles siguientes.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kildmetros a evaluar.

3.3 Evaluaciones Programadas de Frecuencia Semestral

Luego de finalizado el Plazo de Puesta a Punto, se procedera a realizar la Primera Evaluacién Semestral
y luego cada seis meses se realizara una evaluacion semestral del Contrato para evaluar y cuantificar
el Nivel de Servicio de cada uno de los tramos y Global de Contrato (ver Anexo 5).

Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra del 10% como minimo
de todas las secciones del circuito contratado_seleccionada al azar (ver Anexo 5).

El Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacion, notificara al Contratista la fecha de la
evaluacion con un minimo de diez dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion, el Organo de Control de Contratos realizara el sorteo de los kilometros a
evaluar labrandose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacién), segun el
formato en el Anexo 6, la cual suscribiran el Organo de Control de Contratos y un Representante del
Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).

En dicha Acta de Inicio y mediante nota, el Contratista podra solicitar la flexibilizacién puntual y temporal
de algun estandar que por eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera cumplir
(propaganda en periodos de campafia electoral, exceso de altura de pasto en periodos de lluvia de
mucha duracién previa a la evaluaciéon que haga que el ingreso de los tractores sea perjudicial, etc.). No
se considera evento extraordinario el aumento de transito y exceso de cargas en los tramos que
componen el circuito.

En la nota debe de estar claramente justificado la razén de la flexibilizacion solicitada, el estandar
afectado, el tramo donde aplica, la fecha de comienzo y finalizacion y las medidas compensatorias que
propone realizar el Contratista en atencién a la flexibilizacién solicitada.

El Organo de Control de Contratos considerara si tiene en cuenta dicha solicitud de flexibilizacion a su
exclusivo juicio.

Finalizada la evaluacién en campo (la cual se realizara sin tener en cuenta la flexibilizacion solicitada) se
labrara un acta, segun el formato en el Anexo 6, describiéndose los incumplimientos detectados (Acta
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de Campo), que sera suscrita por el Organo de Control de Contratos (Cuerpo Inspectivo) y un
Representante del Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico). Eventualmente se podra
realizar un Acta de Campo por cada item de mantenimiento (Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras
de Arte Menor y Faja de Dominio Plblico y Obras de Arte Mayor) en este caso el acta sera firmada por el
encargado del Cuerpo Inspectivo de cada uno de los item de mantenimiento y el representante que
designe el Contratista para concurrir a la evaluacion de cada item de mantenimiento (en el caso que
concurra a la totalidad de la evaluacion).

Si el Contratista no concurriese a la evaluacién de algin item de mantenimiento (en forma total o
parcial), el mismo no podra formular descargos posteriormente en aquellos items a los cuales no haya
concurrido.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la
evaluacidn, el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kildmetros a evaluar. Si se
constata que en algun kilémetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se
procedera anular los mismos, y sera pasible de multas. Se dejaréa registro en el Acta de Campo
(ver cladusula 7.5 del Capitulo 3).

Si durante la evaluacién, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo
a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra perteneciente al
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de
Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad en los descargos posteriores.

El Organo de Control de Contratos atendiendo tanto a la flexibilizacion solicitada por el Contratista
(planteada en el Acta de Inicio de la Evaluacion) y con el resultado de la evaluaciéon de campo calculara
los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato.

Segun el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procedera de la siguiente forma:

¢ Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacién
correspondiente de acuerdo a lo descrito en la cldusula 6.2 del Capitulo 3.

e Sitodos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible (y en funcién del Nivel de
Servicio Global del Contrato de la evaluacién trimestral anterior) se podra obtener un
premio a la buena gestién de acuerdo a lo descrito en la cldusula 8.1 del Capitulo 3.

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacion se avisara al Contratista para que este se
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacién para lo cual
dispondra de tres dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion para presentar los mismos.

Solo seran de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacion.

El Concedente estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacion, confecciondndose de esta forma el resultado final de la evaluacion.

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumplieran por parte del Contratista se
dara por valido el resultado preliminar de la evaluacién quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacién se avisara al Contratista para que este se
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacion al momento de notificar al Contratista del resultado final de la
evaluacion se labrard un acta (Acta de Finalizacién de la Evaluacién), segun el formato en el Anexo 6,
describiéndose los incumplimientos detectados y el célculo de la penalizaciéon o premio que sera suscrita
por el Organo de Control de Contratos y el Ingeniero Residente o el Representante Técnico.

El Acta de Finalizacion de la Evaluacién oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento
de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los
estandares.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificard por escrito a la Direccion
de Obra, la que debera verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias
habiles siguientes.
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3.4 Evaluaciones Programadas de Frecuencia Anual

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizard una evaluacion de
rugosidad, utilizando los métodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente (a
excepcion de que la Administracion podra utilizar otro equipo de igual 0 mayor precision) y en este
Pliego, obteniéndose un indice de Rugosidad en secciones de 5 km.

El Concedente entregara al Contratista un informe con el resultado de las mediciones para cada una de
las secciones de 5 Km. con sus respectivos diagramas de rugosidad por hectometro, valores de
rugosidad media y caracteristica, detallando cuales de estas secciones presentan incumplimientos
respecto de los valores admisibles establecidos en el Anexo 4.

El Contratista podra realizar los descargos correspondientes estableciendo mediante informe las
acciones a realizar de forma de levantar los incumplimientos detectados. Dispondra para ello de diez
dias habiles a partir de la fecha de notificacion del resultado de las mediciones.

Sin perjuicio de lo anterior el Concedente podra emitir una Orden de Servicio detallando las secciones
de 5 Km. que presentan incumplimientos estableciendo el plazo para su correccién, atento al tipo,
longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para llevar la rugosidad a valores
admitidos.

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccién, el Concedente realizard la evaluaciéon de
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos. Si por algin motivo no se
cumple el plazo establecido, se podra calcular la penalizacién correspondiente de acuerdo a lo descrito
en la clausula 6.3 del Capitulo 3.

3.5 Evaluaciones Programadas a Efectos de la Recepcion del Contrato

El Concedente realizara una Primera evaluacion, para la Recepcion del Contrato, en sustitucién de la
Gltima evaluacion semestral prevista, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de
Servicio, incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluacién no se alcanza el Nivel de Servicio
Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego, se retendra la certificacion de las cuotas de
mantenimiento (incluidos todos los items de mantenimiento de todos los kildmetros mes), hasta que se
realice una segunda evaluacion, sin perjuicio de la aplicacién de las multas dispuestas.

La Segunda Evaluacién se realizard en sustitucion de la ultima evaluacion trimestral (o dentro de los
ultimos quince dias del trimestre anterior al vencimiento del contrato), para verificar el cumplimiento de
todos los Niveles de Servicio. Si finalizada la segunda evaluacién no se alcanza el Nivel de Servicio
Global de contrato minimo admisible exigido por Pliego, no se certificaran las retenciones efectuadas, sin
perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas.

El tamafio de la muestra para la Primer evaluacion sera de un 20% como minimo de todas las secciones
del circuito contratado y a los efectos de posibles penalizaciones, debera considerarse como una
evaluacion programada de frecuencia semestral.

El tamafio de la muestra para la Segunda evaluacion serd de un 10% como minimo de todas las
secciones del circuito contratado y a los efectos de las posibles penalizaciones debera considerarse
como una evaluacion programada de frecuencia trimestral.

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitir4d una
Orden de Servicio, que debera ser cumplida dentro de los plazos de reparacion establecidos en este
Pliego para cada uno de los estandares basicos y antes de la finalizaciébn del contrato para los
estandares complementarios.

La metodologia de ambas evaluaciones corresponderd a la de una evaluacion programada de
frecuencia semestral, seguln el formato en el Anexo 6.

El Contrato se recibira en formaintegral, de todos los items de mantenimiento y todos los tramos;
siempre que el Nivel de Servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al
admisible.

No se realizardn Recepciones Provisorias Parciales por tramos, ni se recibira el Contrato por
items de mantenimiento.
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4. Valores Admisibles para los Niveles de Servicio

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Trimestrales y Semestrales del Nivel de
Servicio Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

e El nivel de servicio global del contrato debera ser mayor o igual a 95.0 durante la
duracién del contrato.

e El nivel de servicio por tramo asi como los estandares exigidos se especifican en la
siguiente tabla:
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TRAMO {tem mantenimiento estandares
Nivel
Calzada - banquina Seguridad vial Obra de Arte Menor y Faja Obra de Arte Mayor servicio
Rut L exigido
N° Descripcion ) ) ) ) tragmo
a Mes contrato ST ETES Mes contrato ST ETES Mes contrato ESITRANES Mes contrato SRS

exigidos exigidos exigidos exigidos
. Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +

1 8 Punta de Rieles - Arroyo Toledo Mes 6 — Mes 48 complementarios | ™MeS 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95,0
. Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +

2 8 Arroyo Toledo - Punta de Rieles Mes 6 - Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 9.0

3 8 A Toled Pand M Mes 4 Basicos + M Mes 4 Basicos + M Mes 4 Basicos + M Mes 4 Basicos + 05.0

froyo loledo - Fando es 6 - Mes 48 complementarios es 6 —Mes 48 complementarios es 6 —Mes 48 complementarios es 6 —Mes 48 complementarios ’

Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +

4 8 Pando - Arroyo Toledo Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95,0
L Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +

5 102 | Ruta 101 - Arroyo Nicolich ARD - Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95,0

6 102 | A Nicolich - R 101 ARD — Mes 4 Basicos + M Mes 4 Basicos + M Mes 4 Basicos + M Mes 4 Basicos + 05.0

rroyo Nicolich - Ruta — Mes 48 complementarios es 6 —Mes 48 complementarios es 6 —Mes 48 complementarios es 6 —Mes 48 complementarios ’

icolich - Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +

7 102 Arroyo Nicolich - Ruta 8 ARD — Mes 48 . Mes 6 — Mes 48 . Mes 6 — Mes 48 . Mes 6 — Mes 48 ) 95,0

(18K000) complementarios complementarios complementarios complementarios

. Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +

8 102 | Ruta 8 - Avda Instrucciones Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95,0
. Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +

9 102 | Avda Instrucciones - Ruta 8 Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95,0
. Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +

10 102 | Avda Instrucciones - Ruta 5 Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95,0

Basicos + - - -

. ) Basicos + Basicos + Basicos +

11 102 | Ruta 5 - Avda Instrucciones Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios 95,0
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5. Pago de la Gestion y Conservacion (Mantenimiento)

El pago mensual de la gestidon y ejecucion del mantenimiento se efectuara en funcién de la cantidad de
kilometros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para
cada uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

La cantidad de kilometros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilémetros del
Contrato, los kilometros de los tramos con obras obligatorias en ejecucion, los tramos adn no
incorporados al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos
que luego de la evaluacion programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor
a 80.0.

En el o los tramos que resultara/n de la Evaluacién programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80.0 no se certificard/n hasta la proxima evaluacidon semestral siempre que supere este
porcentaje.

La no certificacién de algunos tramos, como la certificacion de tramos gque se le habian retenido sus
cuotas de mantenimiento, va a correr a partir del mes en el cual se realiza la evaluacién que da origen a
la situacion.

Si algun tramo resultara de la Evaluacién programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio
entre el 80.0 y el 85.0 se retendra la certificacion hasta la proxima evaluacion semestral siempre que
supere este rango de porcentaje. Si se supera, se certificari el semestre anterior retenido. Cuando esta
situacién se constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes retenidos no seran
certificados posteriormente aunque en préximas evaluaciones el nivel superara el 85.0.

Si se constatara en tres evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85.0,
esta situacion sera causal de rescision.

1ra Evaluacion
Semestral (tramo i

-
|
2da Evaluacion I
Semestral (tramo i) :
|

NStramo i 2 85% | 1

se certifica el tramo 1
80% < Nstramo i < 85% |

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

| 3ra Evaluacion |
semestral tramo i

|

1

1

1

1

1 »| vale situacion |
|

|
|
|
|
|
1
1
1
|

se certifica el tramo |

se retiene certificacion del tramo por los
proximos 6 meses.
NStramo i < 80%
no se certifican los proximos 6
N meses.

vale situacion |

1
1
1
1
1
1
1
1
NStramo i 285% | :
1
1
1
1
|
1

situaclon NStramo i = 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6
meses anteriores

80% < NStramo i < 85%

|
! 1
se retiene certificacion del tramo por los proximos 6 1
meses y se pierden 6 meses anteriores |
! 1
1 NStramo i < 80% 1
| no se certifica el tramo por los proximos 6
1 meses
1 NStramo i 2 85% |
1 se certifica el tramo
|

vale situacion |

vale situacion Il (¥)

80% < Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo
por los proximos 6 meses.

vale situacion | (*

vale situacion |
80%< NStramo i < 85% - -
se retiene certificacion del tramo por los vale situacion Il (*)

proximos 6 meses.
» \ale situacion | (*)

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescision.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Mantenimiento por Niveles de Servicio
Ruta 8:tramo Punta de Rieles — Pando y Ruta 102 tramo Ruta 101 — Ruta 5. 7.25



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Durante la ejecucion de las Obras de Rehabilitacion no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a Calzada y Banquina y Seguridad Vial. Dichas cuotas comenzaran a
certificarse una vez realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion.

El Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion no se expedira antes del plazo indicado en el
Pliego, independientemente de que el Contratista por iniciativa propia abrevie el plazo de ejecucién de
las obras.

Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en
los periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de
kilbmetros.mes del Contrato, el Contratista debera aceptar la modificacion del monto total del Contrato
sin derecho a reclamacién alguna.

6. Multas y Sanciones Resultantes de Incumplimientos en las Evaluaciones
Programadas

6.1 Evaluaciones Programadas de Frecuencia Trimestral

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio;

Si el Nivel de Servicio es mayoroiguala94.5.........cccooiiiiiiiiiiiiiiiinns Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculara segun......... Penalizacion = PxLxM
Siendo P =
e P =(0.012NS? -2.34NS + 114)/2......... Si94.5> NS =290.0
e P =(0.028NS2-5.3NS + 250.8)/2......... Si90.0 > NS > 80.0
o P =3 Si80.0 > NS

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestién y Ejecucién del Mantenimiento para el kilometro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia trimestral se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos a pagar, afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.

6.2 Evaluaciones Programadas de Frecuencia Semestral

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:

Si el Nivel de Servicio es mayoroiguala94.5...........ccocoiiiiiiiiiiiiinnns Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculara segun......... Penalizacion = PxLxM
Siendo P =
e P =0.012NS2 -2.34NS + 114......... Si94.5> NS 290.0
e P =0.028NS2-53NS +250.8......... Si90.0 > NS 280.0
® P =B Si80.0 > NS

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestién y Ejecucién del Mantenimiento para el kilometro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia semestral, se incorporaran al resumen de pago descontandose de los
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montos previstos a pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento
respectivo.

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara
menor al exigido, se retendra el treinta porciento de la préxima certificacion mensual total de los
items de mantenimiento. Esta retencion sera reintegrada si en la préxima evaluacion semestral se
obtuviera el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si
en la préxima evaluacion semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido sera
descontado definitivamente, mas las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescision.

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego no fuera
satisfecho en méas de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, sera causal de rescision, sin
perjuicio de la aplicacion de las sanciones antes mencionadas asi como otras sanciones y acciones por
dafios y perjuicios.

6.3 Evaluaciones Programadas de Frecuencia Anual

Vencido el plazo otorgado por el Organo de Control de Contratos, sin que se hubieran ejecutado las
correcciones para dar cumplimiento al indice de Regularidad Internacional (IRI) en secciones de 5 km, se
podra aplicar una multa diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculara como el
producto de la cantidad de secciones de 5 km. con incumplimiento por el valor unitario de 1500 US$/
(secciones de 5 Km.).

7. Multas por Otros Incumplimientos
7.1 Seguridad y Sefializacién en Obra

La falta de elementos de seguridad y sefializaciébn en obra serd sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas diarias que a continuacion se detallan:

ITEM MULTA | UNIDAD
Sefiales de Peligro U$S 100 clu
Sefiales de reglamentacion e indicacion US$ 50 clu
Elementos de balizamiento US$ 20 clu
Ropa de sefalizacion de alta visibilidad US$ 20 clu
Banderilleros US$ 100 Dia

7.2  Multas Resultantes por Alteraciones del Medio Ambiente

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente, serdn penalizados directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de US$ 200 por dia.

7.3  Multas Resultantes por Incumplimiento de Orden de Servicio

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, deberd informarselo al
Director de Obra, para que proceda a su inspeccién, mediante un comunicado de acuerdo al formato
indicado en el Anexo 6.

El incumplimiento de Ordenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia
calendario de incumplimiento de US$ 500.

Para una Orden de Servicio incumplida proveniente de una evaluacién no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de US$ 500 se le adicionara un monto por estandar incumplido igual al establecido en
la clausula 6.1 del Capitulo 3.

7.4  Multas Resultantes por No Entrega de Informes

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes detallados en la
cldusula 2.3 del Capitulo 3, se aplicara una penalizacion de US$ 100 por dia calendario y por informe
atrasado, hasta que se entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por Realizar Tareas Durante las Evaluaciones Programadas

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacién la ejecucion de tareas en los kilbmetros
sorteados se aplicara una penalizacién de US$ 1000 por kilbmetro que se detecte esta situacion.
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7.6 Multas por Incumplimiento de las Tareas de Vigilancia

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacién irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a US$ 500
por dia hasta su regularizacion.

Toda penalizacion sugerida por la Direccion de Obra serd analizada por el Organo de Control de
Contratos de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.

8. Premio por Superacién de Prestaciones (No aplica)

El Contratante premiara la buena gestién integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando
supere los estandares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.

8.1 Evaluacién Semestral

El Contratista se hara acreedor al premio cuando, luego de una evaluacion semestral, ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

e Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestion establecidos
en la clausula 2.3 del Capitulo 3.

e Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

e Que el Nivel de Servicio Global del contrato de la evaluacion trimestral previa a la
evaluacion semestral en cuestién sea igual o mayor a 95.0.

e Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluacién
Semestral en cuestién sean iguales o mayores a 95.0.

e Que el Contratista no haya solicitado flexibilizaciéon de estdndares en la Evaluacion
Semestral en cuestion.

Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculara segun la siguiente
férmula para cada uno de los tramos del contrato:

Premio=IxLxM
Donde:
= | =0.003NS2-0.438NS + 14.4 si 100.0 =2NS 2 95.5
=0 si 95.5 > NS 2 95

= NS = Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de
frecuencia semestral correspondiente.

= L =longitud del tramo expresado en km.

= M = precio total cotizado por la Gestion y ejecucién del Mantenimiento por
kilbmetro.mes para el tramo (suma del total de las cuotas de mantenimiento que se
pagan por mes para el tramo en cuestion).

El premio correspondiente a la evaluacién semestral se ajustara con la paramétrica del mes de
aplicaciéon del mismo.

Nota: A los efectos de la determinacién del premio para la primera evaluacién semestral no se considera la condicién referente a la
evaluacion trimestral.

8.2 Evaluacioén Final

El contratante se hara acreedor a un premio por la gestion integral del contrato cuando ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

e Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestién establecidos en la
clausula 2.3 del Capitulo 3.

e Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

e Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de todas las evaluaciones trimestrales
previas a la evaluacion final en cuestion sean iguales o mayores a 95.0.
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e Que el Nivel de Servicio Global del contrato en todas las evaluaciones semestrales debi6 ser
mayor o igual a 95.0.

e Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en las dos Evaluaciones
programadas a efectos de la terminaciéon del contrato hayan sido iguales o mayores a 95.0.

e Que el Contratista no haya solicitado flexibilizacion de estandares en ninguna Evaluacion
Semestral.

Si se dan todas las condiciones anteriores sera otorgado por el Contratante un premio (en forma de
descuento), documentado en un certificado que el Contratista podrd presentar en proximas Licitaciones
de Mantenimiento de circuitos de la Red Vial (o Mantenimiento de este circuito vial), licitados por la CVU
S.A., dentro de los siguientes veinticuatro meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién
Definitiva del contrato que lo genera.

Su valor, que sera equivalente a la suma de los premios generados por el Contratista en las
evaluaciones semestrales del contrato dividido entre el monto total del contrato, sin el IVA ni Leyes
Sociales, sera descontado del precio de su propuesta a los efectos de la comparacién de ofertas.

Este premio no serd acumulable con otros premios obtenidos en cualquier otro contrato y quedara sin
efecto cuando se le adjudique algiin contrato en donde haya hecho uso del mismo.

La expresion del premio es:
Pi
pony = 2P
Mtotal

Donde:

" ZP' es la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones
semestrales del contrato.

= Mtotal = es el monto total del contrato.
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D. ANEXO 1: OBRAS OBLIGATORIAS

1. Obras de Rehabilitaciéon de Pavimentos
No aplica.
2. Obras de Mantenimiento Mayor

Descripcion

El mantenimiento mayor consiste en la ejecucion de determinadas tareas de mejora funcional y
refuerzo estructural de parte de la calzada y banquina, asi como tareas de bacheos en los mismos.

Las tareas de mantenimiento propuestas seran gestionadas por el Director de obras quien indicara al
Contratista cuando y donde aplicara la misma a los efectos de mantener la infraestructura existente en
condiciones seguras y funcionales para el usuario.

En correspondencia con las Obras de Mantenimiento Mayor los metrajes previstos se presentan en la
cldusula 4 del Capitulo 1.

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el
transcurso del contrato ejecutar mas de las cantidades previstas en algun rubro en detrimento de
otro.

En lo referente a la especificacion de los materiales a utilizar en la ejecucion de las Tareas de
Mantenimiento Mayor, son validos los establecidos en el Capitulo Especificaciones de los materiales.

2.1 Mantenimiento de Calzadas de Hormigon

2.1.1 Bacheo en Espesor Total de Pavimento de Hormigon

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de
500 m con perturbaciones al transito ni que cada bache permanezca en reparacién por mas de 7 dias.

La presente especificacion contempla la demolicion y reconstruccion total de la losa de hormigén en
espesor total, el acondicionamiento de la superficie de apoyo de las mismas y las tareas
correspondientes a la vinculacién con las losas aledafias, banquinas o cordones segun corresponda.

Aislacion del area deteriorada

El area a reparar deberd extenderse al ancho completo de la losa. La longitud minima de la reparacion
serd de 2 m en direccién longitudinal.

Al momento de la demarcaciéon del bache en el camino de la zona a reparar, puede ser necesario
extender los limites mas alla del minimo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

e Si el limite del bache de longitud minima dista no mas de 2 m de una junta transversal
gue no requiera reparacion extender el limite hasta la junta.

¢ Sila distancia entre dos limites de baches de longitud minima es menor o igual a 3,7 m
combinar los dos parches en una Unica reparacion.

Previo al retiro del hormigén deteriorado, se debe aislar el area circundante a mantener y la banquina,
utilizando el corte o aserrado en todo el espesor de la losa. Esto permitira la demolicion y retiro de la
zona deteriorada con un dafio minimo al hormigén adyacente. Para este corte en profundidad total se
emplean aserradoras con discos diamantados de diametro adecuado, que producen un corte recto de
caras verticales, que mejoran y facilitan la colocacion de pasadores.

Demolicion

La operacion de demolicion se realizard mediante percusién con herramientas mecanicas livianas,
operando desde el centro hacia los bordes. Se observara especial cuidado de no deteriorar en forma
alguna los bordes de las juntas existentes o bordes aserrados. Sera responsabilidad y de cargo del
Contratista toda ampliacion de losas a reconstruir, sobre las aprobadas, cuando por su negligencia o
impericia se produzcan nuevos astillamientos y/o descascaramientos al ejecutar la demolicion.

Se verificara el estado de la armadura existente (pasadores y barras de unién) y, de observarse
irregularidades, se procederd a su restitucion con similares caracteristicas a las existentes.
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El producto de la demolicién de las losas de hormigén y de las capas subyacentes sera retirado de la
zona de obra y depositado en los lugares seleccionados y provistos por el Contratista y aprobados
previamente por el Director de Obra.

Acondicionamiento de la superficie de apoyo de las losas

Previo a la reconstruccién del pavimento se debera limpiar y reconstruir la superficie de apoyo de las
losas. Para ello se retirard el material existente, en el espesor necesario para eliminar los sectores que
presenten indicios de inestabilidad y que pudieran comprometer el comportamiento de la estructura,
procediendo luego a su reposicion, colocando en los Ultimos 0,15 m de espesor, una capa de base
estabilizada con cemento Pértland que satisfaga los requerimientos de lo especificado para material de
base estabilizada con cemento Poértland y el resto un material granular que cumpla con la especificacion
para material granular CBR > 60% colocandolo en capas que una vez compactadas no superen los 0,15
m de espesor. Previo a la reconstruccién de esta capa de base se procedera a la recompactacion de la
subrasante.

La superficie de la base cementada debera regularizarse y nivelarse de modo de asegurar un espesor
uniforme de la parte de las losas a reconstruir.

En la figura adjunta se indican detalles de la forma de hacer la reparacion.

Practica incorrecta

Hormigén existente

[ Pared de !a excavacion

" Practica correcta
Borde inclinado Aserrado |
el intenor,

oicado con martillo liviano 4

Hormigdn existente

Minimo 25 cm

J—_ Pareddelaexcavacion
Juntas. En caso que resulte necesario restituir la armadura de vinculacion con el pavimento existente, se
deberan insertar pasadores o barras de unidn en las losas, practicando orificios con equipos adecuados
(taladros rotopercutores), que permitan alojar la porcién empotrada del pasador o barra de unién, la que
debera quedar sélidamente incorporada a través de materiales a base de resinas sintéticas o mortero de
cemento expansivo.
En la figura adjunta se indican detalles del tipo de junta a realizar.

[ T ey
\ ) Et k}, ] (
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1 Juntas con pasadores. Mimmo 4 por zona de paso de cargas

ratamiento antiadherente y molde. No colocar barra de unidn.

3. Colocar barra de unidn

Picarla cara de la junta en el hormigdn existente (transferencia por trabazdn entre agregados)
Mo es necesario reproducir |z junta anterior.

Fud

* -
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Vista superior Pasadores

S=30cm

. Raparacia
Vista lateral
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|
|

Colocacion del hormigén

Se colocara luego el hormigén, el que debera tener un espesor de 22 cm. La superficie del area
restaurada quedara perfectamente enrasada con la del pavimento adyacente.

Las operaciones de mezclado y colocacion del hormigén seran interrumpidas cuando la temperatura
ambiente, a la sombra, lejos de toda fuente de calor, sea 5° C o menor y esté en descenso. Dichas
operaciones no seran reiniciadas hasta que la temperatura ambiente a la sombra, sea 2° C y esté en
ascenso. En obra debera disponerse de los medios adecuados para proteger al hormigén contra la
accion de las bajas temperaturas.

Para la limitacion de la fisuraciéon por contraccion plastica, por secado y térmica, se adoptaran las
siguientes medidas:

¢ Humedecimiento de la superficie de apoyo y moldes, previo a la colocacién del hormigon.

e Colocacién del hormigon a las temperaturas més bajas posibles (en tiempo caluroso).

e Cuando la temperatura del aire, a la sombra, alcance los 25° C, debe tomarse la
temperatura del hormigén a intervalos de una hora.

e Cuando la temperatura del aire llegue a los 30° C, las pilas de aridos gruesos se
mantendran permanentemente humedecidas.

e Cuando la temperatura del hormigon llegue a los 30° C, se debe interrumpir la colocacion
del hormigoén o adoptar medidas para disminuir la temperatura del mismo, enfriar el agua
de mezclado y el arido grueso. Puede utilizarse hielo para reemplazar parte del agua de
mezclado; en este caso el mismo debera estar completamente disuelto al finalizar el
mezclado.

e Reduccion del tiempo transcurrido entre la colocacién del hormigén y el principio de
curado al minimo compatible.

o Empleo de hormigones de bajo asentamiento.

¢ Rociado de la superficie del hormigén con agua en forma de niebla especialmente entre
el terminado superficial y el inicio del curado.

e Prohibicién de la practica habitual del riego de agua previo al paso de la correa para
acabado superficial, con el objeto de facilitar su desplazamiento.

Por cada carga transportada, el Director de Obra controlara el asentamiento del hormigén fresco (IRAM
1536). Para esto, en el momento de la colocacion se extraera una muestra que debera cumplir con el
asentamiento declarado para la férmula de mezcla con una tolerancia en mas o menos 0,02 m. En caso
de no cumplirse esta condicién se observaran las losas construidas con ese pastoén.

Con el hormigén aln en estado plastico, se procedera a colocar una regla de 3,00 m en posicion
longitudinal y transversal, a modo de contraste de la superficie. La regla se colocarda en ambas
posiciones por lo menos cada 0,40 m. Para dar por finalizado las tareas de alisado, no deberan
detectarse apartamientos mayores a 0,003 m en ninguna posicion de la regla.

Las correcciones se efectuaran con mortero del propio hormigén. A tales efectos se tamizara el hormigén
en estado plastico por la malla de 1/2". Al mortero asi separado no se le agregara agua para su empleo.
No se admitira la correccidon con morteros de otro origen.

Curado y Proteccion del hormigén

El Contratista sera responsable de realizar la adecuada proteccion y curado del hormigén, de modo de
asegurar que el hormigén no posea ningun tipo dafio en su superficie, tenga la resistencia especificada,
se evite la fisuracion y agrietamiento de las losas. El tiempo de curado sera adecuado para garantizar
estas condiciones solicitadas.

Método de curado
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Luego de la terminacién del hormigén, se debe de aplicar un curado adecuado del hormigén para
mantener las condiciones de temperatura y humedad. A tales efectos se utilizaran membranas quimicas
de curado de resinas en base solvente utilizando mochilas por aspersion. El producto se aplica en las
dosis indicadas por el fabricante (minimo 200g/m2).

Dicha membrana debera ser previamente aprobada por el Director de Obra, para lo cual el contratista
proveera de catalogos con las especificaciones técnicas correspondientes para la misma.

Proteccion de la calzada

Durante la construccion, el hormigén fresco o no suficientemente endurecido, sera protegido contra los
efectos perjudiciales de la lluvia y de otras circunstancias que puedan afectarlo desfavorablemente.
Deberé protegerse a la calzada contra la accién del transito y de los peatones.

Toda losa de calzada que, por cualquier causa, hubiese resultado perjudicada, sera reparada, o
removida y reemplazada por el Contratista a su costo.

Apertura del pavimento a la circulacion

A los efectos de determinar el momento de la apertura del pavimento a la circulacién del transito, se
procedera a moldear probetas cilindricas de 0,15 m de diametro y 0,30 m de altura, conjuntamente y en
las mismas condiciones de curado que las probetas que se moldeen para el control de calidad del
hormigén.

Se moldearan un minimo de 2 probetas adicionales, las que se ensayaran a edades variables entre 5y 8
dias, de acuerdo a la experiencia que se vaya adquiriendo en obra.

El librado de la calzada al transito publico y propio de la obra, se dara cuando la resistencia de las
probetas sea igual o mayor a 240 Kg/cm2, y no antes de los 5 dias, mas los dias en que se hubiera
prolongado el curado por baja temperatura, contados a partir de la fecha de construccion de las losas, o
los que establezca el Director de Obra.

El uso de mantas aislantes para mantener la temperatura del hormigon permite acelerar la ganancia de
resistencia y por ende acortar el periodo de habilitacion.

Se debera realizar el aserrado de control de fisuracion, en el caso que corresponda, en funcién de la
longitud de la reparacién se deberan formar o mantener juntas intermedias en coincidencia con las losas
existentes.

Finalmente se procedera al sellado de las juntas perimetrales y/o intermedias de las reparaciones.

Todos estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

547 Rehabilitacion y bacheo de losas en espesor total (m2).

Dicho precio comprende la compensacion total de todos los trabajos y materiales para realizar las tareas
anteriormente descriptas (aserrados, demolicion, transporte y depésito de material demolido, remocion
de capa de base cementada, subbase granular, sustituciébn y /o recompactacién de subrasante,
reposicibn de material granular de subbase CBR>60% en el espesor del pavimento adyacente,
reposicion de material granular estabilizado con cemento, curado con emulsién de la base estabilizada,
suministro y colocacién del hormigén, reposicion de juntas, curado del hormigoén, sellado de juntas, etc).

El Contratista podrd someter a consideracién del Director de obras en algun caso (en funcién del estado
de la base cementada descubierta) con razones fundadas, solo la remocion del hormigon del pavimento,
dado que la expectativa de la soluciéon de la reparaciéon va mas alla del periodo del contrato, dicha
decisiéon dependera exclusivamente del Director de obras (en consulta con la DNV). En este caso el
precio del rubro Bacheo pavimento de hormigén (m2) se minimizara afectado por un coeficiente
determinado por el Departamento de Costos de la DNV.

2.1.2 Resellado de Juntas

Estas tareas se ejecutaran en aquellas juntas del pavimento que presenten un deficiente sellado
(condicién por la cual pueden ingresar a la junta tanto materiales incompresibles como una significativa
cantidad de agua por infiltracion).

Dichos trabajos comprenden la remocion del sellado existente, la eliminacion de materiales extrafios que
contengan las juntas, la limpieza de las mismas y su sellado con los materiales adecuados.

La remocion del sellado existente se realizara mediante una herramienta escarificadora de dimensiones
adecuadas para efectuar una limpieza lo mas completa posible de las paredes de la junta o grieta. Se
eliminaran ademas los restos de reparaciones cementicias que pudieran haber tenido lugar, cuerpos
extrafios, etc.

Esta operacion no deberd provocar astillamientos o descascaramientos en las juntas sobre las que se
aplica.
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La operacion de esta herramienta puede ser hecha en forma manual, aunque es conveniente que esté
montada sobre una maquina.

Luego se procedera a efectuar la limpieza de la junta a los efectos de eliminar toda suciedad existente,
restos del viejo sellado y garantizar una superficie seca de la junta, creando adecuadas condiciones de
adherencia para el sellador.

A tal fin se procedera al soplado, bajo presién de aire comprimido caliente, de las paredes de la junta.
Para la ejecucién de estos trabajos se debera tener en cuenta lo siguiente:

a) El pico del equipo no debe estar a mas de 0,05 m de la superficie del pavimento.

b) EIl aire comprimido deberd mantener en todo momento una temperatura superior a los
120° C.

c) Efectuar una pasada completa por cada pared de la junta o grieta, con un angulo tal que
el chorro se dirija sobre la superficie a la que debe adherir el sellador.

d) Remover cualquier resto de sello viejo mediante sucesivas pasadas, o mediante una
herramienta manual y repetir la operacién c)

e) Expulsar la suciedad hacia adelante. No efectuar retrocesos.

f) Efectuar las pasadas tan lentamente como sea necesario, 0 repetirlas, hasta eliminar
totalmente la suciedad.

g) No deben quedar materiales incompresibles en la junta.

Una vez terminada la tarea de limpieza y secado de la junta, el Contratista deberd preservarla del
transito o de cualquier otra circunstancia que pudiera ensuciarla nuevamente, por ejemplo limpiando las
zonas aledafias al lugar, hasta su sellado.

Las juntas asi preparadas se resellaran inmediatamente con un material que cumpla con lo especificado
para Sellador asféltico SA 40 de la norma IRAM 6838, asegurandose de:

e Colocar el material con el pico dentro de la junta, de manera que ésta se llene desde
abajo hacia arriba y no queden ocluidas burbujas de aire dentro del sello.

e Aplicar el material en una sola pasada continua, sin dejar sectores de la junta sin sellado.

e El sellador debe quedar rehundido entre 0,004 y 0,006 m respecto de la superficie del
pavimento.

Los equipos maquinas y herramientas que se utilicen en la realizacion de estas tareas deberan reunir
caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida.

A los efectos de verificar la calidad del trabajo realizado el Director de Obra introducira en la junta sellada
un espatula de la mitad del ancho de la misma haciéndola rotar para comprobar que el material del sello
no se desprenda de las paredes de la junta. Con igual propésito se intentara levantar el material del
sello, mediante la introduccién de un gancho en el mismo.

Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:
438 Sellado de juntas (m).

Para la realizacion de los trabajos de sellados de fisuras y juntas, el Contratista se ajustard a lo
establecido en las ETCM y a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion.

2.1.3 Sellado de Fisuras por Puenteo

Dicha tarea se realizard y pagara conforme a lo indicado en la cldusula 9.2 de la Seccién 9 de las ETCM.
El Director de obras indicara donde se ejecutara dicha tarea.

Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:

2034  Sellado de fisuras por puenteo (m).

2.2 Mantenimiento de Calzadas de Mezcla Asfaltica

2.2.1 Bacheo del Pavimento
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La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de
2 km con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total

Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan hundimientos, fisuras por
fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con indicios de fuga de finos o que
tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el eje
trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.
Se ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos
cortes seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a
realizar su sustitucién por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80% no aceptandose la sustitucién del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactaciéon del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

En aquellos lugares que defina el Director de Obra, la capa granular superior de 0,15 m podra ser de
material granular cementado con cemento Portland. El tenor de cemento Portland sera de 75 a 100
kg/m3 de material granular.

Luego, se procedera a imprimar el material granular, encolar los bordes y terminar el bache con mezcla
asféltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para
bacheo cumplira lo especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido del pavimento existente serd retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacién, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluida la imprimacién) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

94 Cemento portland para base estabilizada con cemento (ton).
103 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).

134 Material de base estabilizado con cemento portland (m3).

135 Material granular para bacheo (con transporte) (m3).

2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).

El rubro 134 y 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.

Bacheo en espesor parcial

Este tipo de soluciéon se plantea para reparar aquellas zonas donde existan fisuras por fatiga de
severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,05 m de espesor como minimo) en correspondencia con los
limites de la zona deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia (incluyendo el encolado de los
bordes) para posteriormente terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar a los mismos niveles
gue el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo cumplira lo especificado para mezcla
asféltica para carpeta de rodadura.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular)
en la construccién de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y deposito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asféltica para bacheo en espesor parcial (ton).
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2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

2.2.2 Recapados Parciales

Parte de los pavimentos podran reforzarse mediante la colocacion de capas de mezcla asfaltica con
espesores que definird la Direccion de obra. La mezcla asfaltica cumplira lo especificado para mezcla
asféltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asféltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas (m3).

2.2.3 Sellado de Fisuras por Puenteo

Dicha tarea se realizara y pagara conforme a lo indicado en la clausula 9.2 de la Seccién 9 de las ETCM.
El Director de obras indicara donde se ejecutara dicha tarea.

Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:

2034  Sellado de fisuras por puenteo (m).
2.2.4 Fresado

Se plantea realizar un texturizado de maximo 0,03 m de espesor para regularizar zonas con
ahuellamiento y/o mejorar la adherencia del pavimento. El Director de obras indicara donde se ejecutara
dicha tarea.

Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:

2375  Fresado (m2).

2.3 Mantenimiento de Banquinas y Veredas

2.3.1 Rehabilitacion de Banquinas

Este tipo de solucién se plantea para la rehabilitacion de banquinas de concreto asfaltico con fisuracion
generalizada y que no presente deformaciones, en longitudes que excedan trabajos de bacheo.

Se delimitar4 las zonas a reparar (mayores a 50 m de largo) con lados perpendiculares al eje de la
calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los limites de la zona deteriorada (en
general todo el ancho de la banquina existente).

Posteriormente se ejecutard un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfaltica de la
banquina hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. El espesor sera definido por la
Direccion de obra.

La mezcla asfaltica cumplira lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.
Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

2376  Fresado (m3).

2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas (m3).

2.3.2 Bacheo de Banquinas y Veredas

En mezcla asféltica

Rige lo estipulado para bacheos en calzada

En tratamiento bituminoso

Este tipo de solucién se plantea para bachear banquinas, veredas y canteros pavimentados en aquellos
lugares aprobados por el Director de Obra.
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Cuando se considere que el material granular y/o la subrasante existente es inadecuado, se realizara la
remocion y sustitucion por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR>80%.
La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una
vez terminada la compactacion del material granular este debera tener el mismo nivel que la base
granular actual.

En aquellos lugares que defina el Director de Obra, la capa granular superior de 0,15 m podra ser de
material granular cementado con cemento Portland. El tenor de cemento Portland sera de 75 a 100
kg/m3 de material granular.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, o que tengan movimientos relativos durante una
prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion
de inflado de 108 PSI, seran bacheadas.

Se delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos para los
rubros:

94 Cemento portland para base estabilizada con cemento (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

134 Material de base estabilizado con cemento portland (m3).

135 Material granular para bacheo (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asféltico (m3).

El rubro 134 y 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.

2.4  Desnivel de Banquina con Caminos y Calles Municipales

En aquellos casos donde la banquina de las rutas afectadas al contrato presenten desniveles apreciables
con caminos y calles municipales de pavimento granular, se podra ordenar la colocacién de material
granular CBR > 80% a los efectos de nivelar el resalto producido.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:
133 Base granular CBR >80% (con transporte) (m3).

En caso de mejorarse estas intersecciones, podra ordenarse la pavimentacién de los accesos a los
caminos o calles, pagandose por los rubros del contrato.

3. Obras Complementarias

Descripcion
Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:

Calzadas de Servicio (3.1)

Sendas Peatonales (3.2)

Mejoras en Canteros Centrales (pavimentacion) (3.3)
Defensas Metalicas (3.4)

Refugios Peatonales (3.5)

Déarsenas (3.6)

Sefializacion vertical (3.7)

Revestimiento de cunetas (3.8)

Pintura de superficies (3.9)

En correspondencia con las Obras Complementarias los metrajes previstos se presentan en la clausula 4
del Capitulo 1.
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3.1 Calzadas de Servicio

El Concedente podra ordenar trabajos de rehabilitacion de parte de las calzadas de servicio existentes, o
la construccion de calzadas nuevas, de acuerdo a lo indicado por el Director de Obra.

El mantenimiento de dichas calzadas no corresponde a esta contratacién, en caso de ordenarse,
se pagaran por los rubros y metrajes del contrato.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

7 Excavacion no clasificada a deposito (m3).
76 Sobretransporte de suelos (distancia libre 400m) (m3.km).
94 Cemento portland para base estabilizada con cemento (ton).

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

131 Sub base granular CBR > 60% (con transporte) (m3).

133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3).

134 Material de base estabilizado con cemento portland (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

263 Hormigon armado clase VIl para alargue de alcantarillas (c/ trat. Sup.) (m3).
273 Alcantarillas cafio de hormigén armado de 50 cm (sin cabezal) (m).

275 Alcantarillas cafio de hormigén armado de 80 cm (sin cabezal) (m).

281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).

2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas (m3).

2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asféltico (m3).

3.2 Sendas Peatonales
Se construirdn sendas de 3 tipos dependiendo del espacio disponible y de las condiciones de cada zona.

a) Sendastipo 1
Estas sendas tendran un pavimento de hormigén de 0,06 a 0,08 m de espesor, ancho desde

1,00 m hasta 1,30 m, asentadas en material granular o terreno apisonado y adecuadamente
conformado, tratando de seguir la topografia del terreno natural.

El hormigon seré clase VIl y se colocara una malla electrosoldada de 3 mm de didmetro y
una separacién entre alambres de 0,15 m x 0,15 m.

b) Sendas tipo 2
Estas sendas tendran un pavimento de mezcla asféltica de 0,025 m de espesor, ancho

desde 1,20 m hasta 1,80 m, asentadas una capa de base de material granular de CBR =
80% de 0,12 m a 0,15 m de espesor sobre terreno apisonado y adecuadamente conformado.

c) Sendas tipo 3
Estas sendas tendran un pavimento de tratamiento bituminoso simple, ancho desde 1,60 m

hasta 2,00 m, asentadas una capa de base de material granular de CBR = 80% de 0,12 m a
0,15 m de espesor sobre terreno apisonado y adecuadamente conformado.

El retiro de la cubierta vegetal, la construccion de la “caja” y la conformacion de la misma y apisonado,
no sera objeto de pago directo, debiendo considerarse en los precios del contrato.

Las sendas tendran en general una pendiente transversal de 3 a 5%.

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocaran cafios o losas o se realizara un pequefio badén
que permitan franquear el cruce de peatones en situaciones normales.

Se podra ordenar la colocacion de sefiales de senda peatonal que seran pagadas segun los rubros 3002
“Senales clase 1 suministradas (m2)” y 3017 “Poste suministrado (m3)”

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).

111 Ejecucion de riego de Imprimacion (m2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

133 Base granular CBR>80% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

263 Hormigdn armado clase VIl para alargue de alcantarillas (c/ trat. Sup.) (m3).
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273 Alcantarillas de cafios de H°A2 de 50 cm (sin cabezales) (m).

281 Cabezales de H2A?2 clase VII para alcantarillas de cafios (m3).

230 Hormigdn para sendas peatonales (m3).

534 Cordones de hormigén simple (m).

2134  Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas (m3).
2136  Suministro transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3).

3.3 Mejora de Canteros Centrales (pavimentacion)

En los canteros centrales se prevén mejoras en las zonas de cruces de peatones como esquinas con
caminos municipales, zonas de emplazamiento de refugios peatonales o paradas de 6mnibus.

En dichas zonas en areas definidas por la direccion de obra se procedera al retiro de la cubierta vegetal
del cantero y se procedera a la colocacién de material granular CBR>80%, en un espesor no menor de
0,20 m.

Luego de compactado el material granular se procedera a pavimentar con un nivel final similar al de los
cordones, pagandose estos trabajos a través de los mismos rubros establecidos en las sendas
peatonales.

3.4 Defensas Metalicas

La obra denominada Defensas metélicas abarcara el suministro de defensas metalicas de acuerdo con lo
establecido en las ldminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas. Los postes seran de 2 m en
secciones estdndar y 1,5 m en terminales enterradas.

Como parte de las obras se preveé ir sustituyendo las defensas de hormigdn existentes.

Se considerara prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional
correspondiente.

En relacién a la manipulacién, almacenamiento, procedimientos de montaje y metodologia de control, se
cumplira con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12.

* -Se excluye la exigencia del marcado CE en los Arts.5.1y 5.2.

El rubro 621-3 corresponde a defensas que se instalaran con platinas sobre las estructuras de puentes,
para dar continuidad a los tramos de defensas, de acuerdo al esquema general que se presenta a
continuacion. La defensa metélica (flexoeam) debe componerse con doble seccion de baranda de f,
determindndose en cada caso el disefio especifico para soportar un esfuerzo de choque de 5 ton
aplicado en el eje del perfil de la baranda.
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Flexbeam de acuerdo a LT 267, perfiles segln indicado, con o sin separador.

Materiales:
- Acero para planchuelas y perfiles

Sera de tipo ASTM AZ26 o similar con limite de fluencia 2400 Kg/cmd®
- Soldaduras:

Sera continua de lado minimo 7 mm y Se regird por 1as normas AWs.

Amure al corddn para soportar un esfuerzo de 5 ton aplicado en el eje del perfil de flexbeam.
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Todos los elementos de la defensa deberan contar con una marca de identificacion del fabricante asi
como un codigo para la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformacion y/o
galvanizacién sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificacion de las
empresas que realicen estos procesos.

e El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus
productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan
guedar ocultas una vez la barrera haya sido montada.

e No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados especificamente para
las barreras de seguridad metalicas.

e Latornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.
Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

621-1 Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 0 269 (m).
621-3 Suministro y colocacién de defensas metalicas en puentes (m).

3.5 Refugios Peatonales

Los refugios peatonales que presenten deterioros o defectos en su estructura, especialmente aquellos
que no posean techos livianos, serdn demolidos en aquellos lugares donde indique el Director de obra.

Estos trabajos (incluido la demolicién, transporte y depdsito del material removido, asi como los trabajos
y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos en el rubro:

590 Demolicion y retiro de refugio peatonal (m2).

Los refugios peatonales se construiran en donde indique el Director de obra de acuerdo a la lamina tipo
N°207C.

Dentro del precio cotizado se considera incluida la construccion, excluyéndose de la presente
contratacion el mantenimiento de los mismos, a excepcion de los defectos de construccion que puedan
atribuirse a dicho proceso.

Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:
606 Refugios peatonales (c/u).

Los techos livianos de los refugios peatonales construidos de acuerdo a la lamina tipo N°207C, que
presenten deterioros importantes o acciones vandalicas, seran reparados y repuestos en su totalidad, en
aquellos lugares donde indique el Director de obra.

Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:
939 Reposicion de techo liviano (c/u).
3.6 Darsenas

Los lugares en donde se construiran las darsenas seran indicados por el Director de Obra.

Las darsenas se construiran de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura
adjunta.

PLANTA

5000 2000 000

CORDON PISABLE
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PERFIL TRANSVERSAL

ancho variable X

segln planta : @ Pavimento existente

@ Mezcla asféltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m

@ Mezcla asféltica para base negra espesor 0,06m
@ Banquinas de material granular CBR > 80%

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 0,50m)
@ Base granular CBR> 80% (espesor = 0,15m)
@ Sub base granular CBR>60% (espesor = 0,15m)
Sub base granular CBR>40% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se debera ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliacion de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina,
taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse posteriormente como
revestimiento de suelo pasto.

Se realizara un diente, a partir del borde de calzada de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado
precedentemente.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacién previa del Director de Obra, se
construird la ampliacién tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no
superen los 0,15 m de espesor. Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacion de plataforma tendran un CBR igual o mayor al 5% compactado al
95% del PUSM y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de
13.500 g.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construccion de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub base
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asféltica
(una de base negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub bases
granulares se compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan
cumplir con lo especificado para material granular CBR>40%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

7 Excavacion no clasificada a deposito (m3).

76 Sobretransporte de suelos (distancia libre 400m) (m3.km).

101 Mezcla asféltica para base negra (ton).

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

131 Sub base granular CBR > 60% (con transporte) (m3).

133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asféltico (m3).

3.7 Sefalizacion Vertical

Se cotizara el suministro y colocacién (incluidos postes y pintura) de la sefializacion vertical que, no
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duracidon del contrato
debido a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye sefializacién a modificar en las obras
obligatorias iniciales, lo cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro 3010 “Sefales clase 1 instaladas (no
incluye poste) (m2)”.
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El mantenimiento de estas sefiales se considerara prorrateado dentro de la cuota de
mantenimiento.

3.8 Cunetas Revestidas

Las cunetas revestidas de hormigdn armado se ejecutaran con una seccién triangular o trapezoidal en
los lugares donde el Director de Obra lo indique. Se tendra especial cuidado en el replanteo de las
mismas, debido a las posibles bajas pendientes longitudinales proyectadas.

El revestimiento de hormigén se asentara en una capa tosca cemento de 0,10 m de espesor, pudiendo el
Contratante disponer suprimir esta capa cuando la cuneta se asiente sobre arena. La tosca cemento
tendra una dosificacion minima de cemento de 100 kg/m3. La tosca respondera a las especificaciones
del material granular CBR > 40%. El hormigén del revestimiento sera clase VI, de 0,07 m de espesor,
con una malla soldada de 0,006 m de diametro cada 0,15 m en ambos sentidos, ubicada en su plano
medio. El acero sera normal de limite de fluencia mayor o igual que 4200 kg/cm2.

El Contratista debera presentar en obra al Contratante un procedimiento constructivo que asegure la
ubicacion de la armadura en el plano medio del revestimiento. La longitud de empalme de la armadura
sera de 0,45 m. Las juntas seran cada 4 m, normales al eje de la cuneta, las mismas se realizaran
marcando un plano de debilidad (0,02 m de profundidad) en el mortero fresco, previo al inicio del
fraguado. Las juntas seran selladas con asfalto dos semanas después de hormigonado el revestimiento
de las cunetas.

Las irregularidades de la base de las cunetas que se detecten con una regla 5 m de largo o por
estancamiento de agua se corregiran con mortero de arena y cemento portland en la proporcion 3 a 1
(dentro de las 24 horas de hormigonado) o por demolicion del exceso de hormigdn, siendo todas estas
tareas de cuenta y cargo del Contratista.

En algunos casos podran revestirse las cunetas o zonas proximas a las bocas de las alcantarillas
solamente con tosca cemento, en espesores que definird la Direccion de obra.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros, segun
corresponda:

7 Excavacion no clasificada a deposito (m3).
76 Sobretransporte de suelos (distancia libre 400m) (m3.km).
94 Cemento portland para base estabilizada con cemento (ton).

134 Material de base estabilizado con cemento portland (m3).
288-1 Revestimiento con losetas de hormigdn (m3).

3.9 Pinturade Superficies

El Contratista debera mantener pintados de acuerdo a las directivas y frecuencias que determine el
Director de obra, algunas zonas entre cordones de los canteros centrales y los cordones e isletas de los
empalmes.

Asimismo podra ordenarse la pintura de los refugios peatonales y otras superficies de hormigén cuya
pintura no exceda los 2,50 m de altura.

Estos trabajos se pagaran al precio establecido en el rubro:
3101 Pintado de superficie (m2).

La pintura de los postes de sefiales, delineadores, postes kilométricos, parapetos y barandas y/o veredas
de hormigén de obras de arte no estan incluidas en este rubro, debiendo incluirse en la cuota de
mantenimiento de Sefializacion vertical.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Mantenimiento por Niveles de Servicio
Ruta 8:tramo Punta de Rieles — Pando y Ruta 102 tramo Ruta 101 — Ruta 5. 7.43



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

E. ANEXO 2: ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

1. Materiales Basalticos

La seleccion de los materiales basalticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos
bituminosos, base negra y carpeta asfaltica se ajustaran a las siguientes condiciones:

Estudio geolégico y petrografico

En el cual se delimitaran y ordenaran las coladas segun su espesor, identificando parte superior, central,
central basal y transiciones.

El estudio petrogréfico del material a utilizar que debera mostrar ausencia de:

e Productos intersticiales verdes a pardo rojizos — amarronados, con presencia de arcillas
y 6xido de hierro.

e Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de
degradabilidad.

Ensayos de laboratorio

Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradacién Dimetil-Sulféxido (DMSQO) deberan ser
menores al 70% para los materiales granulares utilizados y 60% para los utilizados en base negra,
carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizara de acuerdo a la técnica establecida en la
norma UY A 26 (provisoria).

Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberan tener un desgaste de
Los Angeles menor al 20%.

2. Materiales Granulares
2.1 Material Granular CBR > 80%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccidon Nacional de Vialidad” vigentes a Agosto del 2003,
el Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 80% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,3% (el ensayo CBR y de expansién se realizara con una
sobrecarga de 4.500 g.).

e Equivalente de arena > 35.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.2 Material Granular CBR > 60%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >60% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansion se realizara con una
sobrecarga de 9.000 g.)

e X.IP[]180.

e X.LL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.
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2.3 Material Granular CBR > 40%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 40% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 1,0% (El ensayo CBR y de expansion se realizara con una
sobrecarga de 13.500 g.)

e X.IP<180.

e X.LL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 97% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.4  Capade Base Estabilizada Granulométricamente

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto de 2003, el Capitulo A
Seccion IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e El material serd un estabilizado granulométrico triturado, consistira en un producto de
trituracion de roca sana, homogéneo, con un contenido maximo del 15% en peso de
agregados naturales, libre de pastos, malezas, materias organicas u otros materiales
perjudiciales.

e CBR > 100% para el 100% del PUSM.

e CBR > 60% para el 95% del PUSM.

e Expansion menor del 0,3%.

e Elensayo CBR y la expansion se realizardn con una sobrecarga de 4.500 g.

e Desgaste Los Angeles sera menor que 35%.

e Equivalente de arena > 30.

e La fraccién que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420) ser& no plastica.

3. Mezcla Asfaltica
3.1 Deformacién Plastica

La mezcla asféltica deberd cumplir con una deformacion maxima menor a 6 mm. en el ensayo de
resistencia a deformacién plastica de la norma NLT 173/01 con una presién de ensayo de rueda de 9
kgflcm2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacién de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1 de las ETCM de la Direcciéon Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2 de las ETCM de la
Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV, salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacion de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacion no supere 20 um/minuto.

3.2 Modificaciones alas ETCM

Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2, 7.6.1, 7.8.3 y 7.4.1 de las ETCM de la Direccion
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

3.2.1 Clausula 7.2.1.

El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracion de roca
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
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granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccion
podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estara integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracién de roca sana.

3.2.2 (Clausula 7.3.2.

Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO M — 226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

3.2.3 Clausula 7.6.1.

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asféltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica; b) colocar la capa de
rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando
de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el trdnsito de obra no
pase por la capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista deberé: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; ¢) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar
dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra superior.

3.2.4 Clausula 7.8.3.

Cuando se alcancen las exigencias de compactacién, se hara el pago segun las condiciones que se
indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 0,05 m, capas de base,

intermedias o de regularizacion:

Compactacion Porcentaje de pago

Igual o mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente al porcentaje

i 0, 0,
Mayor o igual a 96% y menor a 97% de compactacion

Capas de rodadura de espesor mayor a 0,05 m

Compactacion Porcentaje de pago

Igual 0o mayor a 98% 100

88 al 99 proporcionalmente al porcentaje

i 0, 0,
Mayor o igual a 97% y menor a 98% de compactacién

Mayor o igual a 96% y menor a 97% 75

3.2.5 Se modificala clausula 7.4.1.

En la tabla de la clausula 7.4.1 se modifica el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que
debe ser de %" para espesores de la capa mayores o igual a 5cm.
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3.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Publicas

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)",
que quedaran redactados de la siguiente forma:

3.3.1 Articulo E-2-1-5 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas

Quedando redactado: “No se permitira la ejecucién de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura
del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la
capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cm.”

3.3.2 Articulo F-2-1-1 de la Seccidon VI - Mezclas asfalticas

Quedando redactado: “Previamente a la medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion,
el Director de Obra debera formular su aceptacion, para lo que se subdividira previamente la obra en
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por via de circulacién.”

3.3.3 Articulo F-3-1-3 de la Seccidon VI - Mezclas asfalticas

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja
de mezcla asféltica ejecutada de cada seccién, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerara como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) o a la
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de
un testigo cada 360 metros cuadrados, en un numero no inferior a tres, los cuales no podran estar
ubicados en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes,
los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30% del lote original.

Para el célculo del espesor promedio se procederd en la forma siguiente:
= Se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

= Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los calculos
ulteriores con este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se
calculara finalmente el espesor promedio Pm de cada seccion.”

3.3.4 Articulo F-4-2 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas

Quedando redactado: "Durante la ejecucién de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F
3-1-3, .se moldeara una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica
de moldeo y compactacion indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asféltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
serd de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segun la norma UY M-5-89 6 UY M-
6-89 segun corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituird el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al
97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al 98%
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad igual o mayor al 97%
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e En ningln caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

3.3.5 Articulo F-4-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas
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Las tolerancias maximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

e Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total.
Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

¢ Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o Tamices menores
mayores del UNIT 4760, Tamiz UNIT 74
v excepto el UNIT 74
+ 6% +5% + 2%

3.4 Material de Base Estabilizado con Cemento Poértland

La determinacion del porcentaje de cemento Pértland estar4 basada en el andlisis de los resultados
obtenidos aplicando los ensayos AASHTO T-134 (o ASTM D558-96, Ensayo humedad - densidad para
mezclas de suelo cemento), T-135 (0 ASTM D559-96, Ensayo de humedad y secado de muestras de
suelo cemento compactadas), T —136 (0 ASTM D560-96, Ensayo de congelado y deshielo de muestras
de suelo cemento compactado) y no debera ser inferior a 130kg por metro cubico de material suelto.
El porcentaje de cemento a utilizar, que debera ser aprobado por el Director de obra sera determinado
de modo de obtener los siguientes resultados:

e Ensayos AASHTO T-135y T 136: porcentaje de pérdida no mayor del 14%.

o Resistencia a la compresién sobre probetas de 7 dias compactadas con la humedad

Optima determinada segun el ensayo AASHTO T — 134: no menor de 20 kg/cm?2.

El material granular debera satisfacer las siguientes condiciones:
e CBR >80% al 100% del PUSM.
Expansién medida en el ensayo CBR < 0,5%.
El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.
indice plastico< 6%.
Limite liquido < 25%.
El material debera tener una fraccidon que pasa por el tamiz 0,074 mm (N° 200) menor al 15%
en peso.

El cemento Poértland debe cumplir lo especificado en el Capitulo D de la Seccién 11l del PV.

La cantidad de agua a agregar sera la requerida para poder realizar la compactacién con el contenido
o6ptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacién indicado en el Capitulo C de la
Seccion IV del PV realizado con el material granular adicionado de la proporciéon de cemento establecida.
El mezclado del material granular con el cemento Pértland se efectuara con planta mezcladora fija. Tanto
el equipo como el procedimiento de ejecucion deben asegurar resultados satisfactorios. Se entendera
por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados.

El material granular podra ser obtenido por mezcla de materiales de dos yacimientos pero en tal caso
cada uno de ellos satisfara las caracteristicas exigidas para el material granular, salvo en lo referente a la
granulometria que se controlara en la mezcla. El mezclado de los mismos debera hacerse previamente
al agregado del cemento Pdértland.

No podra realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4°C.

La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento, manipuleo y dosificacién de los
componentes de la mezcla. Los materiales granulares, el cemento y el agua pueden ser dosificados en
volumen o en peso, de modo que aseguren las caracteristicas exigidas para la mezcla.

El periodo de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales estan dentro de la
mezcladora no sera inferior a 30 segundos ni al tiempo minimo requerido para lograr una distribucion
uniforme del cemento Pértland.

3.5 Provision de Hormigon de Cemento Portland para Reparacion vy
Construccion de Losas

Descripcién
La presente especificacion técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al hormigon de
cemento Portland destinado a la reparacion de losas de un pavimento existente o a la construccién de un

pavimento nuevo; en el momento previo a su colocacion en la calzada.
Comprende las operaciones de elaboracion y transporte hasta el sitio de colocacion.
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Materiales

Hormigén de cemento Pértland: ElI hormigén de cemento Pértland, en adelante hormigon, estara

constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua, cemento
Pértland, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de densidades normales.

Materiales componentes del hormigén: Todos los materiales componentes del hormigén, en el momento

de su ingreso a la hormigonera, deberan cumplir las exigencias y condiciones que se establecen a
continuacion.

En el caso que para un determinado material no se hubieran indicado explicitamente las especificaciones
gue debe satisfacer, quedara sobreentendido que son de aplicacién las exigencias establecidas en la
Norma IRAM vigente o en la disposicion CIRSOC que la complemente o sustituya hasta su revision.

Agregado fino de densidad normal:

Caracteristicas generales:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

El agregado fino estard constituido por arena natural de particulas redondas o por una
mezcla de arena natural, de particulas redondas y arena de trituracién, de particulas
angulosas, en proporciones tales que permitan al hormigdn en que se utilizan, reunir las
caracteristicas y propiedades especificadas.

La arena de particulas angulosa se obtendra por trituraciéon de gravas (canto rodado) o de
rocas sanas y durables, que cumplan los requisitos de calidad especificados para los
agregados gruesos de densidad normal para hormigones de cemento Pértland.

No se permitird el empleo de arenas de trituracion como Unico agregado fino. El porcentaje
de arena de trituracién no sera mayor del 30 % del total de agregado fino.

Las particulas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libres de
peliculas superficiales y de raices y restos vegetales, yeso, anhidritas, y piritas. Ademas no
contendra otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigdn o a las armaduras.
Tampoco contendra mas del 30 % en masa de carbonato de calcio en forma de particulas
constituidas por trozos de valvas o conchillas marinas.

En ningln caso se emplearan agregados finos que hayan estado en contacto con aguas que
contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber
determinado el contenido de las mencionadas sales.

La cantidad de sales solubles aportadas al hormigén por el agregado fino no incrementara el
contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado mas alla de lo establecido en la
clausula 7.5.2.2.5.

El agregado fino que no cumpla con la exigencia del inciso f) serd sometido a un lavado
adecuado, con agua de las caracteristicas necesarias, a los efectos de reducir el contenido
de sales solubles hasta que se cumplan las exigencias de la mencionada clausula 7.5.2.2.5.

Sustancias perjudiciales:

a)

b)

Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales, expresadas en porcentajes de la
masa de la muestra, no excederan de los limites que se indican a continuacion:

Particulas desmenuzables (Disposicion CIRSOC 252) 1,0
Finos que pasan el tamiz IRAM 75 pm (IRAM 1540) 3,0
Materias carbonosas (IRAM 1512; G-1 a G-8) 0,5
Total de otras sustancias perjudiciales 1,0

Materia organica (IRAM 1512; G-13 a G-17)

indice colorimétrico, menor de 500 p.p.m. (500 mg/l)

El agregado fino que no cumpla la condicion anterior seré rechazado, excepto el caso en que
al ser sometido a un ensayo comparativo de resistencia de morteros (IRAM 1622) arroje una
resistencia media de rotura a compresion, a las edades de 7 y 28 dias, no inferior al 95 % de
la que desarrolle un mortero de las mismas proporciones que el anterior, que contenga el
mismo cemento y una porcién de la muestra del agregado en estudio, previamente lavada
con una solucién de hidroxido de sodio en agua al 3,0 %, seguida de un completo enjuague
en agua. El tratamiento indicado del agregado fino serd repetido hasta que al realizar el
ensayo colorimétrico se obtenga un color mas claro que el patron (indice colorimétrico menor
de 500 p.p.m.).
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Antes de preparar un mortero se verificard mediante un indicador (fenolftaleina) que el
hidroxido de sodio fue totalmente eliminado. Después de realizar todas las operaciones
indicadas, el modulo de finura de la arena lavada no diferira mas de 0,10 con respecto al de
la arena antes del tratamiento.

Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 A E-11)
El agregado fino a emplear, no deberd contener sustancias que puedan reaccionar
desfavorablemente con los alcalis del cemento, en cantidades suficientes como para
provocar una expansién excesiva del mortero o del hormigon.
Todo agregado fino que de acuerdo con la experiencia recogida en obras realizadas, o al ser
sometido a los ensayos establecidos en los péarrafos E-9 a E-11 de la norma IRAM 1512 sea
calificado como potencialmente reactivo, sélo podra ser empleado bajo una o ambas de las
siguientes condiciones:
1. Si el contenido total de alcalis del cemento, expresado como oxido de sodio, es
menor de 0,6 %.
2. Si se agrega al mortero u hormigén un material que haya demostrado, mediante
ensayos, que es capaz de impedir que se produzcan expansiones perjudiciales
provocadas por la reaccién alcali-agregado.

Otros requisitos.

a)

b)

c)

Equivalente arena (IRAM 1682). El equivalente arena no sera menor de 75. En caso de que
el agregado fino no cumpla con la condicidn establecida, la arcilla en exceso seréa eliminada
por lavado.

Estabilidad frente a una solucién de sulfato de sodio (IRAM 1525). La porcién de agregado
fino retenida en el tamiz IRAM 300 um al ser sometida cinco ciclos alternados de inmersion y
secado en una solucion saturada de sulfato de sodio, arrojara una pérdida de peso, ho
mayor del 10 %.

En caso de no cumplirse la condicion anterior, el agregado podra ser aceptado siempre que
habiendo sido empleado para preparar hormigones de caracteristicas similares, expuesto a
condiciones similares, durante un tiempo prolongado, haya dado pruebas de comportamiento
satisfactorio.

Si no se cumple la condicién establecida en la clausula anterior, el agregado podra ser
aceptado si al someter al hormigén que lo contiene a ensayos de congelacién y deshielo
segun la Norma IRAM 1661, se comporta satisfactoriamente.

Estabilidad de las rocas basélticas constatada por el ensayo de inmersion en etilén - glicol
(Disposicion CIRSOC 252).

Las rocas basalticas de las que se obtengan los agregados finos de trituracién cumpliran lo
especificado en la clausula 7.5.2.2.2 - “Otros requisitos” - punto b)

Agregado grueso de densidad normal

Caracteristicas generales

a)

b)

d)

e)

El agregado grueso estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada,
0 por mezcla de dichos materiales que conforme los requisitos de estas especificaciones.

Las particulas que lo constituyen seran duras, limpias, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, y de raices y de restos vegetales, yeso anhidrita, y pirita. Ademas no
contendra otras sustancias perjudiciales que pueden dafiar al hormigdn y a las armaduras.
Tampoco contendra cantidades excesivas de particulas que tengan forma de lajas o de
agujas. El contenido de carbonato de calcio en forma de trozos de valvas o conchillas
marinas se limitara a 2 % en peso.

En ningln caso se empleardn agregados gruesos extraidos de playas maritimas, que hayan
estado en contacto con aguas que contengan sales solubles, o que contengan restos de
cloruros o de sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales
en el agregado.

La cantidad de sales solubles aportadas al hormigén por el agregado grueso, no
incrementara el contenido de cloruro y sulfato del agua de mezclado mas alld de lo
establecido en la clausula 7.5.2.2.5.

El agregado grueso que no cumpla el inciso anterior d) ser4 sometido a un lavado con agua
de las caracteristicas necesarias, a los efectos de encuadrar su contenido de sales solubles
dentro de lo que establece la mencionada clausula.
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f) Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso
del limite establecido para los finos que pasan el tamiz IRAM 75 ym por via hiumeda, sera
completa y uniformemente lavado antes de su empleo.

Sustancias perjudiciales.

a) Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales expresadas en porcentaje del peso
de la muestra, no excederan de los limites que se indican a continuacion:

Particulas desmenuzables (Disposicion CIRSOC 252) 0,25
Particulas blandas (IRAM 1644) 50
Ftanita (chert) contenido como impureza y no como constituyente principal (IRAM 1649) 5,0
Finos que pasan tamiz IRAM 75 ym 1,0

Tratandose de agregados gruesos obtenidos por trituracion de rocas, si los finos provienen
de material de molienda y estan libres de arcilla y materiales similares (indice de plasticidad
menor de 2; (VN-E3-65) el limite anterior pude elevarse a 1,5.

b) La suma de los porcentajes de todas las sustancias perjudiciales no excedera de 5,0 %.

c) Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 a E-11 6 IRAM 1531, E-8 a E-10). Tiene validez para
el agregado grueso lo especificado en la clausula 7.5.2.2.1 — “Sustancia perjudiciales” —
punto c).

Otros requisitos.

a) Estabilidad frente a una solucion de sulfato de sodio (IRAM 1525).
Tiene validez lo especificado en la clausula 7.5.2.2.1.3 — “Otros requisitos” - punto b).

b) Estabilidad de las rocas basalticas constatada por el ensayo de inmersién en etilén - glicol
(Disposicion CIRSOC 252).
Los agregados gruesos obtenidos por trituracion de rocas basalticas, al ser sometidos al
ensayo de inmersién en etilén - glicol durante 30 dias, arrojardn una pérdida de peso menor
del 10 %. Cumpliran ademas con el anexo 2.3.1.2.3.a. del CIRSOC 201.

c) Desgaste Los Angeles (IRAM 1532).
El agregado grueso, al ser sometido a este ensayo, arrojard un desgaste no mayor del 40%.

Composicién granulométrica de los agregados

Curvas granulométricas.

La composicion granulométrica de los agregados se determinara clasificando las particulas mediante los
siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm; 13,2 mm; 9,5 mm; 4,75
mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 ym; 150 uym; (IRAM 1501, parte Il, serie suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje de material
que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede del 5,0 % del peso de la muestra respecto
del limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez para cada uno de los tamices
establecidos.

Para el calculo del médulo de finura se utilizardn solamente los tamices cuyas aberturas estan
aproximadamente en razoén dos, a partir del tamiz de 75 mm de abertura (IRAM 1501), parte Il, series
suplementaria R 40/3).

En el caso de agregados constituidos por particulas de densidades substancialmente diferentes la
clasificaciéon se hara en volumen, para lo cual las cantidades en masa retenidas sobre cada tamiz se
dividiran por la respectiva densidad.

Anexo CIRSOC 201, 2p 2.3.2.1.

Granulometria del agregado fino (IRAM 1505).

a) El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los limites que
determinan las curvas Ay B de la Tabla 1.

Tabla 1. Curvas granulométricas del agregado fino.

Porcentaje maximo que
pasa acumulado, en
masa
CURVA A CURVA B

9,50 mm 100 100

Tamices de mallas
cuadradas(IRAM
1501, parte 1)
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4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 um 25 60
300 um 10 30
150 um 2 10

El agregado fino de la granulometria especificada podra obtenerse por mezcla de dos 0 mas arenas de
distinta granulometria. Los porcentajes de la curva A indicado para los tamices de 300 um y 150 um de
abertura, pueden reducirse a 5 % y 0 % respectivamente, si el agregado fino estd destinado a
hormigones con aire intencionalmente incorporados con no menos de 3,5 % de aire total y con 240
kg/m3 de contenido de cemento, como minimo, u hormigones sin aire incorporado con mas de 300
kg/m3 o cuando se emplee en la mezcla una adicion mineral adecuada para corregir la granulometria de
la arena.

b) En ningun caso el agregado fino tendra mas del 45% de material retenido en dos cualquiera de los
tamices consecutivos indicados en el cuadro.

¢) El moédulo de finura, calculado segun la disposicién CIRSOC 252 no serda menor de 2,3 ni mayor de
3,1

d) Si el médulo de finura del agregado fino varia mas de 0,20 en mas o menos con respecto al del
material empleado para determinar las proporciones del hormigén (dosificacion), el agregado fino sera
rechazado salvo el caso en que se realicen ajustes adecuados en las proporciones de la mezcla con el
objeto de compensar el efecto de la mencionada variacion de granulometria.

Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505).

a) Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida dentro de los
limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la Tabla 2.

b) En el caso de los tamafios nominales 53 a 4,75 mm y 37,5 a 4,75 mm, el agregado grueso estara
constituido, preferentemente, por una mezcla de dos fracciones. La mezcla cumplird los requisitos
granulométricos correspondientes al tamafio nominal de que se trate. Solamente se permitird una
fraccion cuando el tamafio maximo nominal, no exceda de 37,5 mm.

Tabla 2. Curvas granulométricas del agregado grueso.

TAMIZ Tamafio nominal (mm)
IRAM mm 53 a4,75 37,5a4,75
63,0 100
53,0 95 a 100 100
37,5 - 95 a 100
26,5 35a70
19 35a70
13,2 10 a 30 -—-
9,5 10a30
4,75 O0as O0as

Curvas granulométricas continuas.

Las mezclas de agregados de los distintos tamafios nominales tendran curvas granulométricas
continuas.

Para determinar las proporciones en que deberan mezclarse los diferentes tamafios se tomaran como
criterio general el de obtener la curva que con mayor cantidad posible de particulas gruesas haga
minimo el contenido de vacios.

Curvas granulométricas discontinuas.

En el caso en que los distintos tamafios de agregados disponibles no permitan componer una curva
granulométrica continua por falta de particulas, de determinadas dimensiones, se podra utilizar una curva
granulométrica discontinua. Deberd demostrarse mediante ensayos de laboratorio, que con la
granulometria propuesta se puede obtener hormigones de trabajabilidad adecuada, con contenidos
unitarios de cemento y agua compatibles con las caracteristicas necesarias para la estructura y los
métodos constructivos a utilizar.

Provision y almacenamiento de los agregados.
Los agregados se almacenaran y emplearan en forma tal que se evite la segregacion de particulas, la
contaminacion con sustancias extrafias y el mezclado de agregados de distintos tamafios maximos o
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granulometria. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las
exigencias de limpieza y granulometria se realizardn sobre muestras extraidas, previo al ingreso a la
hormigonera.

No se permitird el empleo de agregados congelados o que contengan hielo.

Cemento Portland.

Para la ejecucién del pavimento de hormigén sélo podran utilizarse cementos del tipo Pértland, de
marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM
1503. Al ser ensayados segun la Norma 1622, a la edad de 28 dias, alcancen una resistencia a
compresién no menor de 40 MN/m2 (400 kg/cm2).

Cuando se requieran las propiedades adicionales que califican a su tipo se recurrird, segin corresponda,
a cementos que cumplan con las siguientes normas:

Norma IRAM 1651 - Cemento puzolanico.

Norma IRAM 1669 - Cemento altamente resistente a los sulfatos.

Norma IRAM 1671 - Cemento resistente a la reaccion alcali-agregado.

Norma IRAM 1636 - Cemento Pdrtland de escorias de alto horno.

Norma IRAM 1670 - Cemento Pértland de bajo calor de hidratacion.

Exigencias complementarias:

a) Si solo se dispone de agregados que al ser sometidos a los ensayos establecidos en los parrafos E-9
a E-11 de la norma IRAM 1512 sean calificados como potencialmente reactivos, el contenido total de
alcalis del cemento, expresado como Na20 en g/100g, calculado mediante la siguiente expresién, no
excedera del 0,60 %.

% de alcalis = % Na20 + 0,658 x % K20

b) Si no fuese posible disponer de cementos que cumplan la condicion establecida en a), se agregara al
mortero u hormigébn un material de las caracteristicas adecuadas, que haya demostrado mediante
ensayos exhaustivos realizados en un laboratorio especializado, que es capaz de impedir que se
produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la reaccion alcali-agregado.

Provision y almacenamiento de los materiales aglomerantes.

Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el
almacenamiento.

Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenaran separadamente y por orden cronoldgico
de llegada. Su empleo se efectuara en el mismo orden. En el momento de ingresar a la hormigonera el
cemento se encontrard en perfecto estado pulverulento y tendra una temperatura no mayor de 70 °C.

Si el periodo de almacenamiento del cemento excediera de 60 dias, antes de emplearlo debera
verificarse si cumple los requisitos de calidad especificados.

Aditivos.

En caso de emplearse mas de un aditivo previamente a su uso en obra el Contratista debera verificar
mediante ensayos que dichos aditivos son compatibles.

Los aditivos a emplear en la preparacion de morteros y hormigones se presentaran en estado liquido o
pulverulento y cumpliran las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC. Los aditivos en estado pulverulento previamente a su ingreso a
la hormigonera serén disueltos en el agua de mezclado.

Podran emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una mayor reduccioén del contenido de agua
del hormigon (superfluidificante) que los fluidificantes corrientes. Estos aditivos altamente fluidificantes,
con el conjunto de materiales a emplear, deberan reducir el requerimiento de agua del hormigén como
minimo al 90 % de la del hormigdn patréon y produciran con respecto a éste, las resistencias a
compresion y flexion minimas que a continuacién se indican: a compresion para 1 dia 140 %, para 3 dias
125 % y para 7 dias 115 % y a flexién 110 % a los siete dias. Ademas cumpliran los requisitos restantes
de la Norma IRAM 1663. El mismo sera de calidad reconocida y deberan seguirse estrictamente las
recomendaciones del fabricante en lo atinente a su empleo, manipulacion y conservacion.

El aditivo tendra caracteristicas y propiedades uniformes durante todo el desarrollo de la obra. En caso
de constatarse variaciones en las caracteristicas o propiedades de los contenidos de distintos envases o
partidas, se suspendera su empleo.

Aguas para morteros y cemento Pértland.

El agua empleada para mezclar y curar el hormigén y para lavar los agregados cumplird las condiciones
establecidas en la Norma IRAM 1601, con las siguientes modificaciones que prevaleceran sobre las
disposiciones contenidas en ellas:
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a) El agua no contendra aceite, grasas, ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre
el hormigon o sobre las armaduras.

b) Ademas cumplirdn las exigencias sobre el total de sélidos disueltos y contenidos de cloruros
(expresados en ion CL) y sulfatos (expresados en ion SO4) que se indica a continuacion. El contenido de
cloruros incluye también el que aportan los agregados y aditivos.

Cloruro max. 100 p.p.m. (100 mg/l)
Sulfato max. 1300 p.p.m. (1300 mg/l)

El contenido de cloruros se refiere al total aportado por los componentes de la mezcla: agua, agregados
y aditivos.

¢) El agua que no cumpla algunas de las condiciones especificadas anteriormente y en la Norma IRAM
1601, sera rechazada.

No tendran validez las disposiciones contenidas en E-2 y F-7 de la Norma IRAM 1601.

Férmula de obra.

El Contratista determinara las proporciones de los distintos materiales que componen la mezcla
estudiada.
El hormigén resultante cumplira las condiciones establecidas en esta especificacion.
El Contratista informara al Director de Obra, el dosaje a emplear, adjuntando un informe técnico en el
que consten los resultados de los ensayos realizados para determinar las proporciones, que demuestren
fehacientemente que la mezcla estudiada permitira obtener las caracteristicas exigidas para el hormigén
de obra. Las proporciones asi determinadas constituiran la "férmula de obra" del hormigén propuesto.
Conjuntamente con la elevacion de la informacion de la "férmula de obra", el Contratista suministrara
muestras de los materiales intervinientes.
La "férmula de obra" contendra como minimo la siguiente informacién:
e "Factor cemento": cantidad de cemento Pértland, medida en peso, que interviene en la
preparacion de un metro cubico de hormigén compactado.
e “Relacién agua/cemento": resultante de dividir el nimero de litros de agua por el nimero
de kilogramos de cemento Pértland que integra un volumen dado de hormigén.
e Proporcion de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla.
e Granulometria de los agregados pétreos, empleando las cribas y los tamices de la
Norma IRAM 1501:
2 1/2"; 2" 1 1/2"; 1" 3/8"™; N°4; N°8; N°16; N°30; N°50 y N°100.
e Se entenderd por agregado grueso todo el material retenido por el tamiz de 4,8 mm
(N°4), y agregado fino el que pase por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se hara
siguiendo la Norma IRAM 1505.
Desgaste de “Los Angeles” de agregados pétreos gruesos.
Equivalente de arena de agregados pétreos finos.
Marca y fabrica de origen del cemento Pértland a emplear.
Tiempo de mezclado.
Resistencias logradas a los 7, 14 y 28 dias de edad a la compresion (Norma IRAM 1546)
de probetas cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534).
e Proporcién, marca y forma de incorporacién de los aditivos.
e Cantidad de aire en la mezcla.
Toda vez que, durante la ejecucién de la obra, se produzca la modificaciéon de alguno de los materiales
intervinientes (caracteristicas o procedencia de los mismos), se requerira la presentacién de una nueva
férmula.

Caracteristicas y calidad del hormigén.

a. Contenidos unitarios minimo de cemento: 350 kg por metro cubico de hormigon
compactado.

b. Tamafio nominal del agregado grueso: 37,5 a 4,75 mm.

Relacién agua/cemento méxima, en peso: 0,45.

Contenido total de aire (IRAM 1602) natural 6 intencionalmente incorporado al hormigén

fresco: 4,5 + 1,5% en volumen.

e. Asentamiento (IRAM 1536): 3a5cm

f. Resistencia cilindrica de rotura a compresion, a la edad de 28 dias.

oo
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El control de la resistencia se realizard mediante el ensayo de probetas cilindricas de 15 cm de diametro
y 30 cm de altura, moldeadas al pie de la obra inmediatamente después de terminadas las operaciones
de elaboracion y transporte.

Las probetas se moldearan a partir de muestras (a razébn de una por camion), extraidas segun los
procedimientos establecidos en la Norma IRAM 1541. Con cada muestra se moldearan, como minimo, 3
probetas, en las condiciones especificadas en la Norma IRAM 1524 las que se curardn en las
condiciones fijadas en la misma. Dichas probetas se ensayaran a los 28 dias y el promedio de los
valores de resistencia a la compresién obtenidos se denomina resistencia de la muestra. Los valores
individuales de las probetas no podran diferir en mas del 10 % respecto del promedio obtenido; si esto
sucediera, se desechara dicho valor y se recalculara el promedio con los valores de las restantes
probetas.

Adicionalmente, se podra solicitar moldear 3 probetas, para ser ensayadas luego de 7 dias de curado.
Las condiciones de moldeo y curado seran las especificadas en la Norma IRAM 1541. Al cabo del
periodo de curado antes mencionado, seran ensayadas a la compresion.

Criterios de aceptacion

El promedio de la resistencia a la compresién del hormigén (resistencia de la muestra), sera mayor 6
igual que 320 kg/cm2, a la edad de 28 dias.

No se admitira ningan valor inferior a 260 kg/cm2; en cuyo caso correspondera el rechazo y por lo tanto
la reconstruccién, con hormigén de la calidad especificada, de las losas donde dicho hormigén haya sido
empleado, sin derecho, por parte del Contratista de compensacién alguna.

Consideraciones adicionales.

Las probetas ensayadas a 7 dias serviran, a modo informativo, para evaluar la resistencia probable del
hormigén a 28 dias. Puede considerarse que, en general, la resistencia a una edad de 7 dias es del
orden del 60 al 65 % de la resistencia a los 28 dias.
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F.  ANEXO 3: TAREAS DE APOYO A REGIONALES

Descripcion

Las Tareas de apoyo a la Regional 1 planteadas segun lo dispuesto en la clausula 2.5 del Capitulo 3 son
las siguientes:

. Provision de Mezcla asfaltica.
. Provision de material de base estabilizado con cemento Portland.

En correspondencia con las tareas de apoyo a Regional los metrajes previstos se presentan en la
cldusula 4 del Capitulo 1.

Los metrajes previstos para las Tareas de apoyo a Regional 1 son a modo indicativo pudiendo durante el
transcurso del contrato ejecutar mas de las cantidades previstas en algun rubro en detrimento de otro.

En lo referente a la especificacion de los materiales a utilizar en la ejecucion de las Tareas
Mantenimiento de Apoyo a Regionales, son vdlidos los establecidos en el Anexo 2 referidas a
Especificaciones de los Materiales.

1. Provision de Mezcla Asfaltica

Las tareas de provision de mezcla asfaltica elaborada en Planta, se utilizaran en las tareas de
mantenimiento que la Regional ejecuta por Administraciéon directa. La provision sera gestionada por el
Director de obras quien indicara al Contratista las cantidades necesarias, coordinando con éste en forma
diaria y semanal en funcion de las necesidades y los rendimientos requeridos.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
900 Provisién de mezcla asfaltica (ton).
En dicho rubro se considera incluido el cemento asfaltico.

Caracteristicas de los materiales a adquirir

La caracteristica técnica de la provision de mezcla asféltica cumplira con lo especificado para la mezcla
asféltica para carpeta de rodadura.

Recepcion de los materiales

El Concedente podra solicitar al contratista una entrega maxima de hasta 300 toneladas diarias del
material adquirido, con una produccion minima de 60 toneladas por hora, dentro de las 24 horas
subsiguientes a realizar la solicitud. ElI minimo retiro diario podré ser de hasta 150 toneladas.

Las entregas de los materiales serdn documentadas con remitos, no pudiendo facturarse hasta que no
se realicen todos los controles pertinentes por parte de la Administracion.

El horario de recepcion de la mezcla sera el horario de trabajo de la DNV.

El Concedente procedera a la inspeccion y ejecucion de los ensayos correspondientes para la recepcion
del material, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a
lo pactado. EIl material serd recibido en forma provisoria hasta tanto se realicen los ensayos
correspondientes.

En caso que lo suministrado no cumpla con lo establecido, el proveedor, a su costo, y dentro del plazo
de 30 (treinta) dias debera sustituirlo por el adecuado, no dandose tramite a la recepcion hasta que no se
haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo, el proveedor no hubiese hecho la sustitucién correspondiente, ni justificado la
demora originada, a juicio del Concedente, se considerara como incumplimiento, y podra ejecutar la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Controles

A los efectos de controlar la carga de mezcla de los camiones, el contratista debera proveer una balanza
estatica para camiones que debera registrar el peso total (carga de mezcla + tara del camion). Previo al
comienzo del contrato, dicha balanza debera estar instalada, normalizada y debera poseer certificado
escrito de calidad el cual debera estar vigente en todo el periodo que dure la provisién. La ubicacion de
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la misma no podra exceder los 200 (doscientos) metros a partir del lugar donde se cargaran los
camiones con mezcla.

La inspeccion podra enviar al Departamento de ensayos una muestra de mezcla y de agregados cada
500 toneladas con el fin de ratificar los resultados del laboratorio de obra.

El Contratista debera contar con un laboratorio de asfalto completo y personal calificado (1 laboratorista y
1 pebn) a la orden para realizar las tareas correspondientes al mismo y estaran a disposiciéon de la
Direccién de Obra en todo momento que se esté efectuando la provision de mezcla.

El laboratorio y el personal deberan ser previamente aprobados por la Direccién de obra.

El Concedente dispondra del laboratorio y designara a las personas necesarias para controlar la carga,
calidad y condiciones en las que se realiza la provision.

2. Provision de Tosca Cemento

Las tareas de provision de tosca cemento elaborada en Planta, se utilizarAdn en las tareas de
mantenimiento que la Regional ejecuta por Administracion directa. La provision serd gestionada por el
Director de obras quien indicara al Contratista las cantidades necesarias, coordinando con éste en forma
diaria y semanal en funcién de las necesidades y los rendimientos requeridos.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

94-1  Cemento portland para base estabilizada (ton).
221-1 Provision de material de base estabilizado con Cemento Portland (ton).

Caracteristicas de los materiales a adquirir

La caracteristica técnica de la provision de mezcla asfaltica cumplira con lo especificado para la base
granular cementada con cemento Portland.

Recepcion de los materiales

El Concedente podra solicitar al contratista una entrega diaria maxima de hasta 100 m3 sueltos sobre
camién del material adquirido, con la produccién necesaria dentro de las 24 horas subsiguientes a
realizar la solicitud.

Las entregas de los materiales serdn documentadas con remitos, no pudiendo facturarse hasta que no
se realicen todos los controles pertinentes por parte del Concedente.

El horario de recepcion de la mezcla sera el horario de trabajo de la DNV.

El Concedente procedera a la inspeccion y ejecucion de los ensayos correspondientes para la recepcion
del material, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado 0 que no se ajuste a
lo pactado. El material serd recibido en forma provisoria hasta tanto se realicen los ensayos
correspondientes.

En caso que lo suministrado no cumpla con lo establecido, el proveedor, a su costo, y dentro del plazo
de 30 (treinta) dias deberd sustituirlo por el adecuado, no dandose tramite a la recepcién hasta que no se
haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo, el proveedor no hubiese hecho la sustitucion correspondiente, ni justificado la
demora originada, a juicio del Concedente, se considerara como incumplimiento, y podra ejecutar la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Controles

A los efectos de controlar la carga de tosca cemento de los camiones, el contratista debera proveer una
balanza estéatica para camiones que debera registrar el peso total (carga de mezcla + tara del camion).
Previo al comienzo del contrato, dicha balanza debera estar instalada, normalizada y debera poseer
certificado escrito de calidad el cual debera estar vigente en todo el periodo que dure la provision. La
ubicacion de la misma no podra exceder los 200 (doscientos) metros a partir del lugar donde se cargaran
los camiones con tosca cementada.

La inspeccion podra enviar al Departamento de ensayos una muestra de los materiales que componen la
base cementada cada 150 m3 con el fin de ratificar los resultados del laboratorio de obra.
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El Contratista debera contar con un laboratorio completo y personal calificado (1 laboratorista y 1 pe6n) a
la orden para realizar las tareas correspondientes al mismo y estaran a disposiciéon de la Direccién de
Obra en todo momento que se esté efectuando la provision del material.

El laboratorio y el personal deberan ser previamente aprobados por la Direccién de obra.

El Concedente dispondra del laboratorio y designara a las personas necesarias para controlar la carga,
calidad y condiciones en las que se realiza la provision.
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G. ANEXO 4: ESTANDARES DE SERVICIO

1. Definicion de items y exigencia para los Niveles de Servicio Individuales

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, sefalizacién, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos,
sendas peatonales, refugios, sefializaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi
como el pavimento y las sefiales de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservaciéon de todos aquellos elementos
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por
ejemplo la sefializacion de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que
atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de
acceso, etc.).

2. Calzada, Banquina, Sendas Peatonales y Calzadas de Servicio

Se entiende por Calzada a los todos los carriles, asi como también sobre anchos en curvas, sobrepisos
de los puentes y puestos de pesaje.

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracién
y desaceleracion, darsenas para paradas de 6mnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas
a caminos particulares no pertenecientes al Contrato, etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacién en este Ultimo caso de la Direccién de Obra) a los
de la estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en
la Seccion 9 de las ETCM.

Si en la reparacion de un pavimento de mezcla asféltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asféltica, ya sea en un &rea parcial o total, serdn validos los estdndares correspondiente a
calzada de mezcla asfaltica.

Esta técnica se podra ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacién, y se deberd utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio no_aplicardn los niveles de servicio
correspondientes a los pavimentos de rodadura de las mismas. El mantenimiento, en caso de ordenarse,
se pagara por los rubros del contrato

El mantenimiento de la calzada y banquina se pagara mediante una cuota mensual fija por kilbmetro de
red en el siguiente rubro:

2117 Mantenimiento de calzada y banquina (km.mes).

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada
2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon
Tipo de - NIy Ny a a p . . Plazo de
. i Denominacion Descripcion Parametr M val ion Exigenci =
nivel Cdédigo eno acioé escripcio arametro étodo de evaluacio gencia reparacion
Reduccién del ancho de Disminucion del ancho del firme definido en el | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV losas afectadas cuya medicién arroje un ancho de
firme menor
CHO Rot
Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a 25 Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 0 dia
mm de didmetro y mas de 13 mm de losas afectadas afectadas
profundidad.
8 Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 1 dia
O suelto tipo de material que no permitiera la correcta losas afectadas afectadas
%) adherencia del neumatico con la superficie de
<L rodadura
m CHO Oftr
Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0 0 dia
elemento que impida la libre circulacién en la
via
CHO Suc Suciedad en calzada Presencia de suciedades como: material fino Porcentaje maximo de Se calcula la longitud afectada 2% 2 dias
suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.) en longitud afectada
la zona del pavimento debajo de los cordones.
Ll Rugosidad durante el Instructivo de la Rugosidad de la DNV IRI Se mediran secciones de 5 km, Cada seccién 60 dias
> 8 periodo de conservacion tomando el valor medio de toda la | deberéa tener un
L_'IJ = CHO i seccion. IRl menor o igual
o E al indicado para el
% = tramo al cual
corresponda.*
O p
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*Valores admisibles de IRI por tramo de contrato:

TRAMO | RUTA DESCRIPCION KMINICIAL | KM FINAL | LONG (KM) | SOLICITADO
1 8 Punta de Rieles - Arroyo Toledo 13.200 22.100 8.900 3,00
2 8 Arroyo Toledo - Punta de Rieles 22.100 13.200 8.900 3,10
3 8 Arroyo Toledo - Pando 22.100 30.700 8.600 3,00
4 8 Pando - Arroyo Toledo 30.700 22.100 8.600 3,70
8 102 | Ruta 8 - Avda Instrucciones 29.100 37.380 8.280 2,70
9 102 | Avda Instrucciones - Ruta 8 37.380 29.100 8.280 2,70
10 102 | Avda Instrucciones - Ruta 5 37.380 48.900 11.520 2,70
11 102 | Ruta 5 - Avda Instrucciones 48.900 37.380 11.520 2,70

2.1.2 Calzada: Mezcla Asfaltica

Tipo de T L . a a p . . Plazo de
P Caodigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia e
nivel reparacion

Reduccion del ancho de Disminucién del ancho del firme definido en el Porcentaje maximo de la Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV longitud del firme dentro
del hectémetro afectado
CMA Desl Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de area | Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
Nivel alto afectada forma directa
0
8 Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de area | Se calcula el area afectada 0% 0 dia
) irregular y diferentes tamafios afectada
<L
m Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier tipo | Porcentaje maximo de area | Se calcula el area afectada en 0% 1 dia
suelto de material que no permitiera la correcta afectada forma directa
adherencia del neumatico con la superficie de
CMA Otr rodadura
Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacion en la via
CMA Suc Suciedad en calzada Presencia de suciedades como: material fino Porcentaje maximo de Se calcula la longitud afectada 2% 2 dias
suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.) en la longitud afectada
zona del pavimento debajo de los cordones.
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Rugosidad durante el

=z
LLl Instructivo de la Rugosidad de la DNV IRI Se mediran secciones de 5 km, | Cada seccion debera 60 dias
= 8 periodo de conservacion tomando el valor medio de toda | tener un IRI menor al
E = CMA Iri la seccién, indicado para el tramo al
o E cual corresponda.*
==
(@]
O
*Valores admisibles de IRI por tramo de contrato:
TRAMO | RUTA DESCRIPCION KM INICIAL | KM FINAL | LONG (KM) | SOLICITADO

5 102 | Ruta 101 - Arroyo Nicolich 22.000 26.200 4.200 2,50

6 102 | Arroyo Nicolich - Ruta 101 26.200 22.000 4.200 2,50

7 102 | Arroyo Nicolich - Ruta 8 (18K000) 26.200 28.800 2.600 2,50

Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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2.2 Niveles de Servicio para Banquina
2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfaltica
Tipo de o A . . . - : . Plazo de
. i Denominacion Descripcion Parametr M val ion Exigenci ©
nivel Caodigo eno acio escripcio arametro étodo de evaluacio gencia reparacion
Reduccién del ancho de Disminucién (en méas de 0,20 m) del ancho Ancho de la banquina Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura del firme definido en el inventario de la DNV disminuido
Disminucién menor a 10% del ancho del Porcentaje maximo de la | Se mide el ancho de firme, se calcula % 15%
firme definido en el inventario de la D.N.V longitud del firme dentro | disminucién respecto al ancho definido. Se
del hectémetro afectado mide longitud de la zona afectada, se calcula
BMA Desl % respecto a la long. de la muestra
Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma directa 0% 5 dias
Nivel alto area afectada
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
(%)) BMA Dcb Desnivel entre calzada y Altura méaxima (calzada- banquina) del 20 mm 5 dias
8 banquina desnivel
<L Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma directa 0% 1 dia
m suelto tipo de material que no permitiera la correcta | area afectada
adherencia del neumético con la superficie
de rodadura
BMA Otr Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstéculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacion en la
via
Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la | Se calcula la longitud afectada en forma 3% 60 dias
1mm que no estén longitud que sin estar directa
perfectamente selladas perfectamente sellada
Desnivel entre banquina Altura méxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
BMA Dbh exterior y hombro banquina) del desnivel
banquina *
* Se controlaré debajo de las defensas metélicas, en cuyo caso el camellén de material-pasto no podré superar los 20 mm.
Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso

Tipo
o L . . . - . . Plazo de
de Cédigo | Denominaciéon Descripcion Pardmetro Método de evaluacion Exigencia .
. reparacion
nivel
L . Porcentaje maximo de la
Dlsn_unucmn'(gn mas d{e 0.20 m) del ancho longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0%
del firme definido en el inventario de la DNV )
hectometro afectadas
Reduccion del ancho de .
- . ) 14 dias
superficie de rodadura L Se mide el ancho de firme, se calcula %
o Porcentaje méaximo de la A -
Disminucién menor a 10% del ancho del lonaitud del firme dentro del disminucion respecto al ancho definido. Se 15%
BTB firme definido en el inventario de la D.N.V gtt mide longitud de la zona afectada, se calcula %
hectometro afectado
Desl respecto a la long. de la muestra
Desprendimientos de Nivel Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en forma directa 0% 5 dias
alto afectada
Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de area . o .
Pozos irregular y diferentes tamafios afectada Se calcula el &rea afectada 0% 0 dia
S
Desnivel entre calzada y Altura méaxima (calzada- banquina) del .
b—)) BTB Dcb banquina desnivel 20 mm 5 dias
<
m Entendiéndose por material suelto cualquier
Existencia de material tipo de material que no permitiera la correcta | Porcentaje maximo de area Se calcula el 4rea afectada en forma directa 0% 1 dia
suelto adherencia del neumatico con la superficie afectada °
de rodadura
BTB Otr . . . Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de o .
Existencia de obstaculos elemento que impida la libre circulacion. 0% 0 dias
Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la
1mm que no estén longitud que sin estar Se calcula la longitud afectada en forma directa | 3% 60 dias
perfectamente perfectamente sellada
BTB eDzzrr]ilc\)lrel i\nc::r?beian;r:niina Altura maxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
Dbh N y q banquina) del desnivel

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.

* Se controlaré debajo de las defensas metélicas, en cuyo caso el camellén de material-pasto no podréa superar los 20 mm.

Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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3. Obras de Arte Mayor
La conservacion rutinaria de las obras de arte mayor se estipula en la tabla de niveles de servicio.

La conservacion de las obras de arte mayor, se pagard mediante una cuota mensual fija por metro de
puente en el siguiente rubro:

4395 Mantenimiento de Obras de Arte Mayor (m.mes).

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor
Tipo de - NIy N a a p . . Plazo de
. I Denominacion D ripciéon Parametr M val ion Exigenci -
nivel Cdédigo eno acioé escripcio arametro étodo de evaluacio gencia reparacion
Suciedades u Presencia de suciedades u obstaculos en las losas de
obstéaculos en las losas | 2€¢€S9: el sobrepiso, Ia§ j_untas 0 Ia§ vere_d'as de las _obras Porcentaje del &rea de | Por inspeccién visual se identifican las
de acceso, el de arte mayor que condl(_:longn la clrcula_cmn y seguridad las losas de acceso, el | zonas con defectos y se cuantifica su
OAM Suc o del trénsito, como: material fino suelto (tipo suelo o . ! . A ’ 0% 2 dias
sobrepiso, las juntas o P sobrepiso y las area total, calculandose el porcentaje
! granular, granos, etc.); grasitud (tipo combustible, aceite,
Ic?bsrz\a/serggzsr‘tgiqlgsor etc.); agua empozada; restos de materiales de veredas con defecto. de afectacion.
yor. construccion, accidentes de transito, inundaciones, etc..
Aplican los
Presencia de defectos en los pavimentos de la losa de Aplican los parametros Aplican los métodos de medicion de '2)3“(;?12;:: de pI:VZi%Seﬂ?O de
acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor como de pavimento de Pl g p
h h pavimento de calzada. pavimento de | calzada
los establecidos para los pavimentos de la carretera. calzada. .
calzada. reducidos a la
mitad.
” Aplican los
8 Presencia de defectos en la losa de acceso de las obras Aolican los parametros Aplican las plazos de
= de arte mayor como: descenso excesivo de la losa de p . P Aplican los métodos de medicion de exigencias de | pavimento de
) ; ; . : de pavimento de - :
< acceso que provoque incomodidades o inseguridades al calzada pavimento de calzada. pavimento de | calzada
& . transito; ) calzada. reducidos a la
Deterioros en las losas mitad.
OAM Los de accesooen el
Sob sobrepiso de las obras

de arte mayor.

Presencia de defectos en las juntas tales como:
desniveles entre los bordes de la junta superiores a

Porcentaje de la

Por inspeccién visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su

en cantonera
metalica: 0%

0,01m; deterioros en los aparatos de junta como g’;ggltf de juntas con longitud total, calculandose el 7 dias
desprendimientos de polimero o de cantonera metdlica. ’ porcentaje afectacion. otros: < 2%
Presencia de defectos en las juntas tales como:
desniveles y separaciones entre los bordes de la junta
elastomérica y el respaldo de grout superiores a 0,01 m; . Por inspeccién visual se identifican las o/ -
: Porcentaje de la e < 2%; pero
deterioros en el respaldo de grout, tales como lonaitud de iuntas con zonas con defectos y se cuantifica su cada defecto 7 dias
desprendimientos y rajaduras; deterioros en la junta 9 ! longitud total, calculandose el
P . . defecto. . S <0,2m
elastomérica; desniveles superiores a 0,01m y porcentaje afectacion.
separaciones entre los bordes del respaldo de grouty la
carpeta asfaltica de rodadura;
Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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Deterioros en las

Presencia de defectos en las veredas de las obras de arte

Porcentaje del area de

Por inspeccién visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su

OAM Ver veredas de las obras mayor como: losetas faltantes, rotas o sueltas; desnivel las veredas con . . > 0% 7 dias
h area total, calculandose el porcentaje
de arte mayor. entre losetas contiguas. defecto. I
afectacion.
Deterioros en los . Por inspeccion visual se identifican las
. . ) Porcentaje de la -
elementos de Presencia de defectos en los elementos de seguridad vial . zonas con defectos y se cuantifica su .
OAM Seg - . longitud de baranda . 2 0% 7 dias
seguridad vial de las de las obras de arte mayor (barandas). longitud total, calculandose el
con defecto. . -
obras de arte mayor. porcentaje afectacion.
Deficiencias en otros Porcentaje de la ch?r:;rslsff:ﬂgg \C/tlzgal 22 chue;r?tfi:‘?ﬂslﬁs
OAM Oftrl elementos de las obras | Presencia de drenes obstruidos. cantidad de drenes con idad | cal Iy d | <5% 7 dias
de arte mayor defecto cantidad total, cal culandose e
’ ' porcentaje afectacion.
Diferencia de cotas Por nivelacién se determinan las cotas
Presencia de niveles del lecho del cauce de agua por entre el cauce del del cauce del lecho y por intermedio de
Socavacion de las debajo de cara superior de dados, cabezales de pilotes o lecho y la cara superior | los planos originales del proyecto se
OAM Soc fundaciones de las viga de fundacién de revestimiento, salvo que asi hubiera | de dados, cabezales obtienen las cotas la cara superior de Om 7 dias
obras de arte mayor. sido proyectado o autorizado por el Organo de Control del | de pilotes o viga de dados, cabezales de pilotes o viga de
Concedente. fundacion de fundacion de revestimiento,
revestimiento. calculandose la diferencia de cotas.
. Por inspeccion visual se identifican las
Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su
. . . . _ Y <59 .
Presencia de juntas no estancas. longitud de cada junta longitud total, calculandose el 5% 45 dias
con defecto. ) -
porcentaje afectacion.
. Presencia de manchas de humedad a la salida de drenes | Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican las
- . . zonas con defectos y se cuantifica su o .
o o de juntas y falsas juntas de cordones y veredas o cantidad de drenes con . . <5% 45 dias
a4 barreras tipo New Jersey defecto cantidad .tOtaI‘ calc_l{landose el
,‘E ' ’ porcentaje afectacion.
E Deficiencias en otros
S OAM Otr2 elementos de las obras Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican las
. de arte mayor. cantidad de juntas y zonas con defectos y se cuantifica su < 59 45 dias
% falsas juntas con cantidad total, calculandose el =97
o defecto. porcentaje afectacion.
O
Area con armaduras Por inspeccién visual se identifican las
Presencia de armaduras expuestas. zonas con defectos y se cuantifica el 0m2 60 dias
expuestas. .
area total afectada.
. . L, . < . Por inspeccién visual se identifican las | o m2 60 dias
Presencia de lesiones en el hormigdn de mas de 0,01 m Area con lesiones en el zonas con defectos y se cuantifica el
Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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de profundidad.

hormigoén.

area total afectada.

Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a 0,0004
m en el hormigdén y hormigén armado o 0,0002 m en el

Longitud con fisuras de

Por inspeccion visual se identifican las

= . A ) - espesor superior al zonas con defectos y se cuantifica la Om 60 dias
hormigén pretensado o presencia de indicios de filtracion - .
permitido. longitud total afectada.
de agua.
. . - Por inspeccion visual se identifican las
Presencia de deterioros en los elementos metélicos como < . o .
L . . Area con deterioros. zonas con defectos y se cuantifica el 0m2 45 dias
corrosion, defectos en la pintura o galvanizado, etc. .
area total afectada.
Presencia de apoyos con deterioros como la introduccion Por inspeccion visual se identifican las
en la estructura de vinculos distintos a los de disefio que Porcentaje de la p -
) ~ ; . . zonas con defectos y se cuantifica su o .
ocasionen dafios o mal funcionamiento del resto de la cantidad de apoyos . . 0% 60 dias
. - - cantidad total, calculandose el
estructura, signos de degradacion, aplastamiento o con defecto. orcentaie afectacion
desplazamiento, etc. P / '
Presencia de juntas estructurales que conlleven . A . .
separaciones entre la estructura fuera de los parametros Longitud de juntas Por inspeccion visual se identifican las
- h ~ : - ] zonas con defectos y se cuantifica la Om 60 dias
de disefio que ocasiones dafios 0 mal funcionamiento al deterioradas. . y
longitud total afectada.
resto de la estructura.
. Por inspeccién visual se identifican las
Porcentaje de la p o
. . . zonas con defectos y se cuantifica su o .
Presencia de apoyos con suciedad. cantidad de apoyos . . 0% 60 dias
con defecto cantidad _total, calc_ulandose el
' porcentaje afectacion.
Por inspeccion visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su
Grietas que puedan . . area total, calculandose el porcentaje
as que p . Porcentaje del area de 4 porcentay
ocasionar fuga de material, L afectacion. (En los casos de grietas se o .
AR los dos revestimientos . p . <0,5% 45 dias
roturas, hundimientos o con defecto entenderd como area afectada el area
faltantes de revestimiento ' de la loseta si la grieta se sitia en una
Deterioros en los Presencia de las siguientes Io§eta, 0 e! area de IZS d?S losetas sila
revestimientos de los deficiencias en los grieta se sittia entre dos losetas.)
OAM Rev terraplenes de acceso revestimientos de los
de las obras de arte terraplenes de acceso de Por inspeccion visual se identifican las
mayor. las obras de arte mayor. zonas con defectos y se cuantifica su
o . . 3 area total, calculandose el porcentaje
Vegetamo_n en la superficie | Porcentaje de! area de | afectacion. (En los casos que la 0o ’
del revestimiento de hasta los dos revestimientos vegetacion se ubique en una losetase | = 0,5% 45 dias
0,30 m de altura con defecto. entendera como area afectada el area
de la loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la junta entre
dos losetas se entenderd como area
Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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afectada el area de las dos losetas.)

Vegetacion en la superficie

Porcentaje del area de

Por inspeccién visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su
area total, calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una loseta se

hidraulico

Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos

obstruido

ancho del cauce afectado

del revestimiento de mas los dos revestimientos p . . 0% 60 dias
entendera como area afectada el area
de 0,30 m de altura con defecto.
de la loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la junta entre
dos losetas se entendera como area
afectada el area de las dos losetas.)
Obstrucciones al Porcentaje maximo del . L )
Por inspeccion visual se determina el
OAM Otr2 * | escurrimiento ancho de cauce p 0% 60 dias

* En caso de que la obstruccién al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparacion sera el del cédigo OAM Soc

Notas:

L] Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.

L] En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacion de la estructura en aquellos casos en que no exista
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

L] El Contratista debera asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspeccion de todos los elementos de los puentes en todo momento.

L] Para aquellos estandares cuyo apartamiento respecto de los valores exigidos sea de tal magnitud que comprometa la seguridad del usuario, o de la estructura evaluada, el Director de Obra podra reducir
el plazo de respuesta a los valores que estime conveniente.

L] En caso de detectarse un incumplimiento sobre una Obra de Arte Mayor perteneciente a la seccion sorteada (total o parcialmente), la cantidad de hectémetros que incumplen en la seccion
sera equivalente a lalongitud total expresada en hectometros de la obra de arte evaluada.

. Juntas

Tal como estéa establecido las juntas deben ejecutarse con materiales y procedimientos admitidos en el Pliego de Vialidad y las ETCM. Se admiten ademas soluciones con asfalto modificado, cuya ficha
técnica se debera remitir a la Direccién de Obra y su uso debera ser aprobado por el Departamento Estructuras.
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4. Elementos de Seguridad Vial

La sefalizacion regira por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Sefalizacion” (NUS), Laminas Tipo
DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad", y “Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial’ vigentes a la fecha de apertura de la licitacion, en lo que no
contradiga estas especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Sefializacion entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), debera retirarse la
sefializacion que haya perdido vigencia segun indicacion del Concedente y mantenerse con los
estandares indicados a continuacién para la nueva sefializacion, lo cual se considera incluido en la cuota
de mantenimiento.

4.1 Sefalizacion Vertical y Aérea
Proyectos de sefializacion. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de sefializacion existente.

El Concedente proporcionara el Proyecto de Sefializacion del Corredor licitado, con los ajustes, para el
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen.

Para la adecuacion de la sefalizacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, el plazo serd de
noventa dias desde la notificacién de entrega.

Se detallan a continuacién los casos en que se efectuara pago directo de sefiales:
e Sefiales nuevas, que no existan fisicamente en el tramo.
e Sefiales que existen, pero que cambian su tamafio, pictograma o texto.

e Reubicacion de sefales existentes. En este caso se realizara el metraje de postes
trasladados, y se certificara la mitad del mismo en el rubro correspondiente. El terreno en la
zona de retiro debera reacondicionarse. Se excluyen de este item todos los elementos cuya
ubicacion estuviera pre definida en la NUS (por ej., pare, prohibiciones de adelantamiento,
curvas, elementos de delineacion, etc.), movimientos que no seran objeto de pago directo.

Estos trabajos se pagaran en los siguientes rubros:

3010 Sedales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2).
3027 Poste de hormigdn para sefiales instaladas (m3).

Cualquier otra situacion se considerara prorrateada en la cuota de mantenimiento.

Se sustituiran los delineadores por chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicacion de acuerdo a
lo indicado en la NUS. El suministro e instalacién de los mismos, asi como el retiro, rellenado de pozos y
traslado a las Dependencias de la DNV de los delineadores existentes se considerardn prorrateados
dentro de la cuota de mantenimiento.

El costo para alcanzar los niveles de servicio exigidos de la sefializacién pre existente no sera
objeto de pago directo considerandose incluido en el item de mantenimiento de Sefializacion
vertical.

Sefalizacion de alcantarillas.

En el caso de alcantarillas que cuenten con proteccion de defensas metdlicas, se eliminaran los
delineadores y parapetos existentes dentro del plazo de puesta a punto.

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista 0 esté ausente algin parapeto, todos los postes de
esa alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o sefiales reflectivas con bandas
alternadas amarilla y negras segun corresponda.

Todos los trabajos de readecuacion de sefializacion de alcantarillas se consideraran prorrateados en la
cuota de mantenimiento.
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4.2 Defensas Metalicas

Las defensas metdlicas se instalaran y mantendran de acuerdo al disefio original de cada tramo, es decir
lamina tipo 252, 267, 269 o0 especificaciones del fabricante en caso de terminales especiales y
amortiguadores de impacto.

Se excluyen del mantenimiento las deficiencias en altura preexistentes al momento de la contratacion.
En el caso de obras de pavimento que modificaran la cota de la defensa en relacién al pavimento, se
considerara prorrateado el retiro, recompactacion del terreno y reinstalacion de las mismas.

De todas las reposiciones de defensas metalicas que el Contratista deba realizar por deficiencias
estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 100 m
anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de acuerdo a la nueva Lamina tipo 267 y
269, empleando postes de 2m de longitud. La instalacion se regira por lo expresado en la clausula 3.4
del Anexo 1 referida a defensas metdlicas en obras complementarias. En caso de que no fuera necesaria
la reposicion de 100 m de defensas metalicas al cabo de un afio, igualmente el Contratista debera
colocar la diferencia resultante en los lugares a determinar por la Direccion de Obra ya sea para sustituir
tramos existentes o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer mas de 100 m de
defensas al cabo de un afio, sera de aceptacion para las restantes reparaciones la realizacion por parte
del Contratista las reposiciones parciales, manteniendo el disefio original de la defensa. No se admitiran
soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes, los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en
los lugares indicados por la Direccién de Obra.

El Contratista debera considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de
mantenimiento Seguridad Vial.

Pérticos y Pescantes

Las sefiales en pérticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran durante todo el plazo del
Contrato con iguales dimensiones pero deberdn modificar textos en caso de no estar de acuerdo con lo
establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira reflectivo TIPO Ill (ASTM
4956), u Xl para sefales nuevas.

Cordones y Canteros

El contratista debera mantener pintados de color amarillo, de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Senfializacién la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de canteros centrales se
aceptara el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a ambos lados desde
cualquier cambio de alineacion.
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4.3 Niveles de Servicio para Sefializacion Vertical y Aérea
4.3.1 Seiializacion Vertical
Tipo de Cadigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
V Fal Senfales faltantes Sefiales faltantes respecto al N° maximo de Se compararan todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 1 dia sefiales
Proyecto aprobado. sefiales con defecto. | hectometro con el proyecto aprobado. reglamentarias
6 dias sefiales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefiales con disefio diferente N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
al previsto. sefiales con defecto. | hectémetro.
Ubicacion Longitudinal | Sefiales con ubicacion N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Ne de sefiales con defecto=0 6 dias
inadecuada longitudinal diferente a la sefiales con defecto. | hectometro.
prevista en Proyecto
aprobado
VVis Visibilidad nocturna Sefiales con valores de N° maximo de La determinacién del coeficiente de N° de sefiales con defecto=0. 6 dias
insuficiente. retroreflectividad menor al sefiales con defecto. | retroreflexion se realizara con un . 3
o especificado. retroreflectémetro, en arreglo a la norma ASTM | L0S valores minimos seran los
@) E 810 con un angulo de incidencia de -4° y un estableudo_s para la clase
) angulo de observacion de 0,2°. En cada correspondiente en la Norma
- hectémetro se evaltia en forma aleatoria una Uruguaya de Sefializacion
sefial y la medida se realizara con la sefial en el | Vertical.
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar
limpieza alguna previa a la medicion.
Color inadecuado Sefiales cuyos colores no se N° mé&ximo de La determinacién se realizara con un Ne° de sefiales con defecto=0 6 dias
encuentran dentro del area sefiales con defecto. | espectrocolorimetro dotado con un iluminante
cromética especificada. patron CIE tipo D65 con geometria 45/0 y
observador patron 2°.Se verificara segun la
Norma Uruguaya de Sefializacién Vertical. Se
determinan las coordenadas cromaticas de cada
color en la sefial a evaluar tomandose una Unica
lectura. En cada hectémetro se evalla en forma
aleatoria.
V Dafi Oxidacion en cara Sefiales con &rea oxidada en N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Ne de sefiales con defecto=0 6 dias
principal. la cara principal. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
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Perforaciones de bala | Sefiales con perforaciones de N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
que afectan el bala que afectan el mensaje. sefiales con defecto. | hectémetro, no admitiéndose perforaciones que
mensaje comprometan el mensaje cualquiera sea la
cantidad.
Dobleces mayores Sefiales con dobleces que N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
afecten el mensaje (incluye sefiales con defecto. | cada hectémetro, no admitiéndose dobleces
afectacion de angulos). mayores a 7,5cm, mas de un doblez o angulos
importantes.
Placa quebrada Sefiales con placa quebrada. N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
sefiales con defecto. | hectémetro.
Vandalismo Sefiales con mensaje afectado | N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
por vandalismo. sefiales con defecto. | hectémetro.
Suciedad Sefiales con mensaje afectado | N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
por suciedad. sefiales con defecto. | hectometro.
VSuel Panel desajustado o Sefiales con panel N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
suelto. desajustado o suelto. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
VSuj Deterioro o falta de Sefiales con deterioro o falta N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
costillas. de costillas. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
Falta de bulones Sefiales con falta de N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
elementos de sujecion. sefiales con defecto. | hectémetro, no admitiéndose falta total o parcial
de bulones.
VproyC Distancia lateral libre Sefiales con distancia lateral N° méaximo de Se medira la distancia lateral al borde de Ne de sefiales con defecto=0 60 dias
al borde de calzada al borde de calzada menor a sefiales con defecto. | calzada de todas las sefiales de cada
inadecuada. la especificada en la Norma hectémetro con tolerancia 10cm. Defecto
8 Uruguaya de Sefializacion computable sélo en sefiales nuevas.
o Vertical.
<
=
i} Altura inadecuada Sefiales con altura menor a la N° méaximo de Se medird la altura de todas las sefales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
E especificada en la Norma sefiales con defecto. | cada hectémetro considerandose una tolerancia | hectdometro. No obstante: N°
= Uruguaya de Sefializacion de 10cm en menos. de sefiales con altura menor a
= Vertical 20 cm de tolerancia=0
8
VOxC Oxidacion en cantos o | Sefiales con oxidacién en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
entorno a cantos o en torno a sefiales con defecto. | cada hectémetro. hectémetro
perforaciones. perforaciones.
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Oxidacién en cara Sefiales con area oxidada en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
posterior. la cara posterior mayor a 5%. sefiales con defecto. | cada hectémetro, no admitiéndose oxidaciones hectometro
en la cara posterior afectando mas del 5% del
area.
VDafiC Perforaciones de bala | Sefiales con perforaciones de N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
en nimero menor que | bala con nimero menor a 3y sefiales con defecto. | cada hectémetro. hectometro
tres que no afecten el mensaje.
Perforaciones de bala | Sefiales con 3 0 mas N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 60 dias
en nimero mayor o perforaciones de bala afecten sefiales con defecto. | cada hectémetro.
igual a tres. 0 no el mensaje
Dobleces menores Sefiales con un doblez menor N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
a 7,5 cmy angulos pequefios. | sefiales con defecto. | hectémetro hectémetro
VSujC Soportes en mal Sefiales con soportes en mal N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 60 dias
estado. estado o defectuoso. sefiales con defecto. | hectometro, no admitiéndose postes inclinados,
caidos y/o fracturados y/o con armadura a la
vista y/o con vegetacion que impida su
visibilidad.
Pintura del soporte en | Sefiales con pintura del N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
mal estado. soporte en mal estado o sefiales con defecto. | hectémetro. hectometro.
inexistente.

Nota: Toda sefial nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando: MTOP, N° Licitacién, Nombre del Contratista, Fecha
de confeccion, cédigo QR con la influencia que indique la DNV, en el formato que indicara la Direccién de Obra.
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4.3.2 Parapetos, Delineadores, Barandas, Cordones y otros elementos de encarrilamiento

Tipo
de Caédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia r(laalzjgc(iign
nivel P
SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos Se evaluara segin Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos faltantes 6 dias
faltantes respecto al Proyecto aprobado. delineadores segun proyecto aprobado, no respecto al correspondiente del Proyecto | calendario
correspondiente del admitiéndose la ausencia total o parcial de los aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. mismos.
SEE Rot Estructura y Porcentaje de elementos Se evaluara Se evaluaran todos los parapetos, Porcentaje de elementos con defectos 6 dias
aspecto. con defectos en su estructura 'y aspecto. | delineadores, barandas, cordones y otros en su estructura £ 10%. Las cabeceras calendario
estructura y aspecto. elementos de encarrilamiento, no admitiéndose | de puentes estaran pintadas de acuerdo
fracturas y/o armaduras a la vista, y/o a lo establecido en la lamina tipo LT242
deficiencias en el pintado. (amarrillo reflectivo se realizaré con papel
reflectivo).
8 Los cordones no presentaran zonas con
O lesiones o fracturadas que comprometan
2 un a desprendimiento posterior.
m
Elementos Porcentaje de elementos Se evaluari la Se evaluara cada elemento, no admitiéndose Porcentaje de elementos reflectivos 6 dias
reflectivos. reflectivos faltantes y/o ausencia o aspecto su ausencia y deberan contar en ambas caras faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
deficientes. de los elementos con los elementos reflectivos correspondientes
SEE Ref . , P : :
reflectivos. segun la lamina tipo DNV correspondientes
segun lo previsto en la Norma Uruguaya de
Sefializacion.
SEE Veg Vegetacién en su Porcentaje de elementos Se evaluari la Se evaluaran todos los elementos, no Porcentaje de elementos ocultos por 6 dias
entorno. ocultos por vegetacion. existencia de admitiéndose en ninguno de los casos vegetacion < 10%. calendario
vegetacion en el vegetacion en su entorno que impida su
entorno. visibilidad.
e
T Se evaluara la altura | Se evaluaran todos los elementos parapetos y
<C y alineacién con delineadores, segun Norma Uruguaya de . . L
E Porcentaje de elementos respecto a lo previsto | Sefializacién. Debera responder a lo Porcentaje de elementos con alineacion .
= SEE Geo Alineacién, Altura con alineacion o altura en la Norma establecido en la ldamina tipo N° 134 E, con las 0 altura defectuosa respecto al 60 dias .
= ' h - L po N 1o E, CC correspondiente del Proyecto aprobado calendario
w inadecuada. Uruguaya de siguientes tolerancias: alineacion distancia al <10%
o Senfializacion vy el borde de calzada +/-20cm y altura +-5cm. Se - ’
g Proyecto Original. aplica para reposiciones y sefiales nuevas
O
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En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara:

e La existencia de dos o mas defectos, cualesquiera fuera, en una misma sefial, implicara la
invalidacion de todo el hectometro evaluado.

e La existencia de tres o mas defectos, cualesquiera fueran, en el total de las sefales del
hectémetro, implicard la invalidacion de todo el hectometro.
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4.3.3 Postes Kilométricos

Ausencia de postes

N° maximo de postes con

Se evaluaran todos los postes kilométricos, no

N° de sefiales

Pki Fal kilométricos. Postes kilométricos faltantes. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. con defecto=0 6 dias
Se evaluaran todos los postes kilométricos no
Estructura o aspecto admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o
Pki Def defectuoso Postes kilométricos con N° méaximo de postes con deficiencias en el pintado y/o vegetacion en su N° de sefiales 30 dias

defectos.

defecto.

entorno que impida visibilidad y/o variantes en el
disefio que no hubieran sido aprobadas por el
Concedente.

con defecto=0

4.3.4 Defensas Metalicas

Ausencia de Defensas Defensas faltantes o de menor Longitud de defensas Se evaluaran todas las defensas no Longitud igual a la 6 dias
Def Fal Metalicas longitud con respecto a la aprobada aprobada. adm_itiéndose la ausencia de defensas o aprobada.
por el Concedente. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacion, alineacion, Porcentaje de la longitud de defensas Ubicacion, alineaciony | Se evaluaran todas las defensas de acuerdo Ubicacion, alineaciény | 6 dias
D altura con ubicacién defectuosa respecto a la | altura aprobada. a laminas tipo DNV y a lo establecido por el altura igual a las
ef Proy h - .
correspondiente del Proyecto Concedente. Valido para reposiciones o aprobadas.
aprobado. tramos nuevos
Dobleces o dafios Defensas con dobleces y dafios. Dobleces o dafios en la | Se evaluaran todas las defensas, no Longitud de defensas 6 dias
defensa. admitiéndose dobleces o dafios totales o con dobleces o
Def parciales. dafios=0
Elementos de fijacion Bulones y arandelas faltantes. Faltante de bulones o Se evaluaran todas las defensas, no Bulones y/o arandelas | 6 dias

admitiéndose la ausencia o desajuste total o
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entorno de la defensa.

entorno < 10%.

(bulones y arandelas) arandelas. parcial de estos elementos. faltantes=0
Oxidacién Defensas con oxidacion Porcentaje de Se evaluaran todas las defensas, no % oxidacion total <10% | 6 dias
defensas con 6xido admitiéndose un area con oxidacion en los o capacidad estructural
componentes mayor a 10%, o que afecte afectada
localmente la capacidad estructural
Elementos reflectivos Elementos reflectivos faltantes, con N° maximo de postes Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de 6 dias
defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, o con defecto. admitiéndose en las arandelas "L" la elementos reflectivos
defectuosos en cuanto a dimensiones, ausencia de elementos reflectivos de faltantes, con
Def Ref - it . L . g
alineacion, o cualquier otra desviacion acuerdo a lo previsto en la LT 267, o que los reflectividad
con respecto a lamina tipo DNV. mismos tengan una reflectividad menor a insuficiente u otros
40/cd/lux/im2. defectos < 20%.
@) Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad o Longitud afectada por Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de la 60 dias
o pegatinas. suciedad o pegatinas. admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de defensas
Def Suc ;
< con suciedad o
E pegatinas < 10%.
L
E Vegetacion en el entorno Existencia de vegetacion en el entorno | Porcentaje de la Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de longitud 60 dias
de la defensa. de la defensa. longitud afectada por admitiéndose vegetacion que afecte su de defensa afectada
_
% Def Veg vegetacion en el visibilidad. por vegetacion en el
o
)
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4.4  Sefalizacion Horizontal
No Aplica.

5. Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Publico
5.1 Obras de Arte Menor

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como ser bocas de tormenta,
cafios, cajon, caAmaras, canales, rejas de desagle, etc. con excepcion de los puentes y las cunetas.

Cunetas: Se entiende por cunetas a todos los canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de
coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, cunetas que corren paralelo a la carretera,
cordones —cunetas, bordillos etc.

La parte correspondiente al mantenimiento de las obras de arte menor se pagara mediante una cuota
mensual fija por kilbmetro de red en el siguiente rubro:

2044  Mantenimiento Obras de Arte Menor y faja (km.mes).
Se deberan mantener los Niveles de Servicio que se detallan més adelante.

Dentro de los primeros 60 dias de vigencia del contrato, el contratista deberé presentar a la Direccion de
Obra un inventario georreferenciado de las obras de arte menor, con registro fotogréafico y evaluacién
estructural., adjuntando un plan de trabajo a los efectos de alcanzar dentro del plazo de puesta a punto
del contrato, los Niveles de Servicio establecidos. Este inventario y el plan de trabajo propuesto deberan
ser comunicados a la Gerencia de Mantenimiento de la DNV.

5.2 Fajade Dominio Pablico

5.2.1 Tareas Generales en la Faja

Se deberan realizar los siguientes trabajos; limpieza mecéanica y/o manual de cordones y veredas,
mantenimiento de arboles y arbustos, carpido de plantas arbustivas, corte y mantenimiento de pasto (ver
clausula 5.2.2), control de vegetacion en juntas tanto de obras de arte como de vereda, banquina y
cordones.

Residuos

El contratista debera recolectar diariamente de la faja, la calzada, banquinas y veredas todos los
residuos resultantes, como ser materiales sueltos, bolsas de nylon, escombros, papeles, animales
muertos, basura en general, etc. y depositarlos en primera instancia en bolsas de nylon para
posteriormente ser recolectadas y depositarlos en la usina municipal habilitada para dichas tareas, donde
el Contratista debera tener el permiso correspondiente mientras dure el contrato, haciéndose cargo de
todos los costos y de la disposicion final de los mismos.

Arboles y ramas

En caso de existir caida de arboles o ramas, se deberan cortar los mismos en trozos que hagan posible
su carga en camién en forma manual, debiéndose entregar la lefia al campamento de vialidad mas
préximo. La ramazén, tocon y hojarasca proveniente de dicho corte deberan ser extraidas de la faja de
dominio publico y depositarlas en otro lugar que no afecte a terceras personas con el posterior
acondicionamiento de la misma.

El contratante podra solicitar el corte de arboles aislados que por su mal estado o porque su ubicacién
signifique un peligro para los usuarios.

Limpieza cordones y veredas

Se debera mantener el pavimento debajo de los cordones libre de toda suciedad que impida la
visualizacion de la reflectividad de la pintura. Asimismo se deberan mantener limpias las veredas y boca
tormentas de gramineas que germinen esporadicamente sobre ellas (no se permitira para la eliminaciéon
de las mismas el uso de azada, si se podrdn emplear desmalezadoras y herbicida en las unién del
corddn con la vereda, las juntas, etc.).

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Mantenimiento por Niveles de Servicio
Ruta 8:tramo Punta de Rieles — Pando y Ruta 102 tramo Ruta 101 — Ruta 5.



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

El producto de la limpieza debera ser diariamente embolsado, retirado y depositado en lugares que no
afecten al medio ambiente ni a terceras personas.

Carpido de plantas arbustivas

El Contratista debera realizar el carpido de las plantas existentes o que puedan plantarse en un futuro,
debiendo permanecer siempre las mismas carpidas y libres de pastos y malezas.

Solo se permitira el uso de desbrozadoras para recortar el contorno de las plantas, en un radio no menor
a 0,5 m del tallo de cada planta.

En las épocas que se indiquen por el Director de obra se debera realizar el calzado y descalzado de las
plantas manteniéndose el contorno de las mismas libre de pastos.

La parte correspondiente al mantenimiento de la faja de Dominio publico se pagara mediante una cuota
mensual fija por kildmetro de red en el siguiente rubro:

2044  Mantenimiento Obras de Arte Menor y faja (km.mes).
Se deberan mantener los Niveles de Servicio que se detallan mas adelante.

5.2.2 Corte de Pasto

El corte de pasto y malezas, se realizara en el cantero central y fajas laterales en todo su ancho
incluyendo también taludes, contrataludes, zanjas, cunetas y obras de arte, en las frecuencias que
ordene la Direccidn de obra.

La altura de corte se estipula en 0,10 m incluyendo en dicha altura las inflorescencias de las diferentes
gramineas.

Se debera realizar el deshierbe de sefiales, parapetos, delineadores, defensas metélicas, columnas de
alumbrado, etc.

No se podran dejar camellones de pasto entre corte y corte, en caso que existan, los mismos se deberan
realizar tantos cortes como sea necesario para dejar la zona pareja y a la altura estipulada, dichos
trabajos se realizaran tantas veces como sean necesarios.

No seréa considerado como tolerancia en la altura del corte la existencia de piedras u obstaculos, siendo
responsabilidad del contratista la limpieza de faja a los efectos de un correcto corte y en los lugares que
no se pueda cortar con tractores el mismo sera en forma manual con desmalezadora y bordeadoras.

No se podra usar maquinaria que destruya el tapiz del suelo, ni que deje sin cobertura vegetal al mismo.
Se debera indicar por parte del Contratista el personal y maquinaria que destinara al mantenimiento de la
zona adjudicada, en caso de ser insuficiente el Director de la Obra indicara la cantidad que se debera
disponer para realizar dicho mantenimiento.

Queda prohibida la quema de pastos y malezas o del producto de sus cortes dentro de la faja de dominio
publico. En ningun caso el contratista podra utilizar productos feticidas, fitosanitarios, fertilizantes, etc.
por su iniciativa. Para el caso que sea necesario su Uso se requerira la previa aprobacién por escrito de
la Direccién de Obra.

Se ejecutara segun lo establecido en la clausula 15.2.1 de la secciénl5 de las ETCM con excepcién de
la forma de pago que se realizara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

1299 Corte de pasto (Ha).

En todos los casos esta tarea sera comunicada por el Director de Obra indicando los lugares y anchos
de corte. El ancho de corte se medird en forma horizontal.
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5.3 Niveles de Servicio para Obras de Arte Menor
Tipo de T Ny N a a p . . Plazo de
. Caddigo Denominacion Descripcion Pardmetro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
Alcantarillas Obstrucciones Obstéaculos, vegetacion o acumulacién Porcentaje maximo de la Por inspeccién visual se 10% 2 dias
transversales a la interiores al de tierra en el interior de la obra de arte | Seccién obstruida determina la Seccion
ruta y de acceso a escurrimiento obstruida de cada boca de
los caminos hidraulico la obra de arte
vecinales
Obstrucciones Vegetacion de mas de 1 m de altura por | Porcentaje méaximo del ancho | Por inspeccién visual se 0% 2 dias
exteriores al encima del nivel de agua, en el cauce del cauce obstruido en determina el ancho del
escurrimiento dentro de la faja de uso publico, cuando | cualquier Seccién del mismo cauce afectado
hidraulico el cauce se encuentra total o
parcialmente inundado.
Obstéaculos, vegetacion de altura mayor | Porcentaje maximo del ancho | Por inspeccion visual se 10% 2 dias
a 50 cm, tierra u otro elemento extrafio del cauce obstruido en determina el ancho del
ODR Obs en el cauce dentro de la faja cualquier Seccion del mismo cauce afectado
8 Socavaciones en el cauce, a la entrada | Profundidad maxima de la Por inspeccion visual se 60 cm 2 dias
5 y/o salida de la obra de arte socavacion respecto a lalosa | determina la profundidad
g de zampeado maéaxima de la socavacion
Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccion Total o parcial sea por % de altura obstruida Por inspeccion visual y 25% 3 dias
tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
Cuneta o canal longitudinal revestido Obstaculos, vegetacion, tierra u otro Altura méxima Por inspeccion visual y 5cm 3 dias
obstruido elemento extrafio en el cauce que métrica
genere una obstruccion parcial del
canal o cuneta revestido.
Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas por | Desplazamiento, giro o Por inspeccion visual se No se admite 14 dias
separacion o giro de porciones del ala o | desprendimientos entre determina la falta de
ODR Bal del cabezal, desprendimiento total del partes afectadas planicie del ala o del
ala o cabezal. cabezal, o separacion
apreciable de partes de la
estructura.
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Deterioro en los terraplenes de acceso y Rotura, hundimiento o faltante de Superficie maxima Por inspeccién visual se 0cm2 7 dias
revestimientos terraplén, socavaciones, en particular determina la superficie de
ODR Ter en el zampeado o en las vigas de terraplén o de
fundacién de la obra de arte revestimiento que presenta
algun deterioro
Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal Separacién maxima Por inspeccién visual se 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separacién con una
ODR Cal
regla colocada en forma
horizontal
() Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal Superficie maxima Por inspeccion visual se 0 cm2 60 dias
8 recubrimiento. determina la superficie de
% hierro a la vista
|_
z
g Lesiones superficiales de profundidad Superficie maxima Por inspeccién visual se 0cm2 60 dias
o superior a 2 cm mide con una regla y un
o perfil apoyado en la
g ODR Sup superficie de la estructura
(@]
Fisuras de espesor mayor a 0,3 mm Longitud méxima Por inspeccion visual se 0cm 60 dias
mide por comparacion con
el fisurébmetro (plantilla con
lineas de diferentes
espesores)

Nota: Tanto los niveles basicos como complementarios aplican a las bocas de tormenta,
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5.4 Niveles de Servicio para Faja de Dominio Publico
Tipo de | Cadigo N Descripcion Parametro Método de Exigencia Plazo de
P 9 Denominacion P e 9 oz
nivel evaluacion reparacion
FDP Ob Obstaculos en toda la Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas | % de area de faja cubierta Por inspeccién visual y 0% 2 dias
S faja en la faja con obstaculo meétrica
. Arboles fitosanitariamente en malas condiciones | % de arboles con Por inspeccion visual y 0% 2 dias
FDP Arb Arboles en condiciones | y/o con peligro de caida como asi también que enfermedades patégenas meétrica
de riesgo afecten la visibilidad riesgo para terceros y/o
secos
n
8 FDP Res Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, % de area de faja cubierta Por inspeccién visual y 0% 3 dias
%) escombros, animales muertos por residuos métrica
<L
m
Carteles en arboles, columnas de alumbrado, Cantidad de carteles por Por inspeccion visual 0% 3 dias
FDP Prop Propaganda (*) refugios, carteles pegados o clavados en Km. De carretera de via
bastidores simple
Deben eliminarse con productos selectivos y no | Longitud afectada por Km. Por inspeccion visual y 0% 15 dias
FDP Ma Malezas v aves plaga nocivos para el medio ambiente las plagas De carretera métrica
P y plag como ser margarita de Piria, Abrojo, capiny
loras.
FDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a | % de area de faja afectada | Por inspeccion visual y 0% 60 dias
0,2m meétrica
FDP Lim Limpieza dentro de los Ramas secas, arbustos dentro del monte. % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y 0% 60 dias
1) montes Ramas mayores a 0,03 m. métrica
o
E
o . . L o i
E FDP Vpa Veredas con pasto Pasto en la vereda % de &rea de vereda qu inspeccion visual y 0% 60 dias
g métrica
w
T Carpido de plantas Se debera mantener el entorno de las plantas % de arboles sin carpir Por inspeccion visual y 0% 60 dias
g FDP Cpa arbl?stivas P arbustivas permanentemente carpidas y sin métrica
O vegetacion.

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (Erosiones en la faja) en funcion de la severidad de la misma y a juicio del Concedente se podra emitir una Orden de Servicio con plazo de respuesta mucho
menor al especificado.

)

Con respecto al nivel de servicio Propaganda (FDP Prop) el Director de Obras tendra la potestad de flexibilizar estas exigencias en periodos o situaciones especiales (por
ejemplo actos eleccionarios)
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H. ANEXO 5: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS
NIVELES DE SERVICIO

1. Descripcion

En el Anexo 4 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicion cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacion son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, trimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacién del contrato.

Se calcula el Nivel de Servicio de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada.

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio Global del Contrato

La determinacion de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato
asi como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizard de acuerdo a la
metodologia que se detalla a continuacion:

2.1 Seleccién de la muestra

La seleccion de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se subdividira cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km. en coincidencia con la
tramificacién por kilbmetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asi un nimero total de secciones de cada tramo.

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kildbmetro entero, se definen secciones
especiales al comienzo y/o fin del tramo, complementando los segmentos de las secciones de forma de
completar diez segmentos tal que todos pertenezcan al tramo.

Seccion: 1 kilébmetro
Segmento: 100 metros

Se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del ndmero total de
secciones del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafio
de la muestra determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccion por tramo.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacién y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilometros a evaluar. Si se
constata que en algun kilbmetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se
procedera anular los mismos, y ser& pasible de multas. Se dejaréa registro en el Acta de Campo
(ver cldusula 7.5 del Capitulo 3).

Si durante la evaluacion, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo
a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra perteneciente al
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de
Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad en los descargos posteriores.

2.2 Evaluacion de la Muestra

La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

Cada seccién seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento
extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte (éste se considerara
totalmente incluido en el segmento extremo); en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los
estandares establecidos en el Anexo 4 para cada uno de los items de mantenimiento (calzada,
banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de dominio publico).

En cada seccion se determinara:
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i) nimero total de segmentos evaluados (diez).

ii) nimero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para
cada uno de los items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y
mayor, seguridad vial y faja de dominio publico)

Con los datos antes mencionadas se procedera a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato, como se detalla a continuacion.

2.3  Nivel de Servicio de los Tramos
Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg. fallados item i) dividiendo el ndmero de
segmento con incumplimiento entre el nUmero total de segmentos que tiene la muestra.

Se asocian los siguientes factores de ponderacion wi:

Calzada: 100%

Banquina: 80%

Obra de arte mayor y menor: 80%
Seguridad vial: 80%

Faja de dominio publico: 60%

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacion
correspondiente.

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderaciéon por el porcentaje de
segmentos fallados.

Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los mismos, y obtenemos el
Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j= Y (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el célculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items de
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3. Nivel de Servicio Global del Contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos, calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato:

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Calculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén
manteniendo al momento de la evaluacion.
Nota: Tanto para los Niveles de Servicio de los tramos como para el Nivel de Servicio Global del Contrato, se redondeara hasta

una cifra significativa luego de la coma decimal el valor obtenido del calculo correspondiente, siendo estos valores los considerados
a los efectos de las posibles penalizaciones y/o premios.
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ANEXO 6: MODELO DE DOCUMENTOS

1. Modelo de Orden de Trabajo

ORDEN DE TRABAJO N°...

FECHA: ...
Por la presente se le ordena al Contratista ............ del Contrato N°... denominado ...... , realizar las
tareas complementarias que a continuacioén se detallan:
N° | Ruta | Tramo | Km Descripcién Tarea Plazo de
Ejecucion
23 X CabD 7 km Construccién de refugio | 7 dias
24 X CabD 7 km 2 dias
25 | X CabD 7 km 2 dias
26 X CabD 10 km 2 dias
Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.
Director de Obra
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2.

ORDEN DE SERVICIO N°...

Modelo de Orden de Servicio

FECHA: ...
Se informa al Contratista... del Contrato N°... denominado....... , que se ha procedido a realizar..............
en el dia de la fecha......, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo

que se dispone la reparacion de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”,
bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitacion.

N°| Rut [ Tramo| Km Sector Cadigo Denominacion del Plazo de Fecha de
a de defecto reparacié | vencimiento
defecto n

23 | X CabD 7 km 7+100 al 7+300 | BMA Re | Reduccion del ancho de los | 7 dias 08/02/12
banquinas

24 | X Cab 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12

25 | X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12

26 | X Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al | 2 dias 03/02/12
escurrimiento de las aguas

Por el Contratante
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3. Acta de Inicio de Evaluaciéon Trimestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el Ing.... en representacion del

Organo de Control, el Director de Obra Ing. ......... y por otra parte el Ingeniero Residente ....

en

representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la
presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia de la fecha la evaluacién de frecuencia
trimestral N°... procediéndose a evaluar las siguientes secciones del contrato:

Ruta | Tramo Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra
X BaC 24,65 km en mantenimiento
X CaD 35,00 km en mantenimiento
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento

Se deja registro de las personas que irdn a concurrir

mantenimiento:

a la evaluaciébn en campo por item de

RESPONSABLE

Acta de Campo

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Mantenimiento por Niveles de Servicio
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4. Acta de Inicio de Evaluacion Semestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el Ing.... en representacion del
Organo de Control, y por otra parte ......... en representacién del Contratista del contrato N°...

denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a
realizar en el dia de la fecha la evaluacién de frecuencia semestral N°... procediéndose a evaluar las
siguientes secciones del contrato:

Ruta | Tramo Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra
X BaC 24,65 km en mantenimiento
X CaD 35,00 km en mantenimiento
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento

Se deja registro de las personas que irdn a concurrir a la evaluacion en campo por item de
mantenimiento:

ITEM RESPONSABLE
Calzada , Banquina y Obras de Arte
Menor
Seguridad Vial
Faja de Dominio Publico
Obras de Arte Mayor

El Contratista presenta solicitacion de flexibilizacion:

Sl
NO

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Mantenimiento por Niveles de Servicio
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5. Acta de Campo Evaluacion Trimestral

ACTA N°...
Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el Director de Obra (6 evaluador del
Organo de Control de Contratos) ......... en representacion del Concedente, y por otra parte .......... en

representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben la siguiente acta certificando
los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a continuacion:

Ruta X - Tramo: C a D
Acta de Campo: Calzada
Estandares de Servicio Hectometro
1 2 3 4 B 6 7 8 9 | 10
' o
Tipode | ~. .. o L |sdededededadedaded :
pa\E’iment Cddig | Denominacié Descripcidn del Exigenci (S5 SE3NSd3q3ASN KT §| Observaciones
o n del defecto defecto a -
(0] o
Slag9daeadaeadadededaedaedss
dlogdogogogoegegaegaegaedg
NELEEEREEEE RSB
Reduccion del Disminucion del ancho del
CMA Re ancho de superficie firme de la banquina 0% X
de rodadurap definido en el inventario de °
la DNV
Cavidades producidas en el
CMA Po Pozos firme de forma irregular y 0% X
6 diferentes tamafios
=
\3:' Reparaciones localizadas
LL realizadas en el pavimento
2] que presenten deterioro,
::E desniveles, deformaciones ,
Baches de Nivel que no estén
d CMA Ba medio y alto perfectamente recuadrados 10% % X
N 0 con un material que no
L tenga igual comportamiento
= que el pavimento
circundante
Entendiéndose por material
suelto cualquier tipo de
CMA Obs Existencia de material que no permitiera la 0
obstaculos correcta adherencia del
neumatico con la superficie
de rodadura
Acta de Campo: Faja de
dominio publico
Estandares de Servicio Hectoémetro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
! ' ' ' 0 0 0 0 0 o
. . ., ) ., OOOOOOOOOOOOOOOOOO '
Tipo de Codigo | Denominacién | Descripcion del Exigencia S9N Y9 8§ g|OBSERVACIONES
pavimento del defecto defecto sl 4. d. 1.
AEEEEEEEEEEEEEEEEEE
o
Exceso en la altura | Gramineas, leguminosas
FA Ces del césped en la faja | y malezas que integran el ok X | X X X | X
o publica. tapiz vegetal.
Z Obstaculos en toda Presencia de piedras,
= FA Obs a faia escombro, ramas y cepas 0%
% @) J en la faja
a O Carteles en arboles,
w I:_ﬂl columnas de alumbrado,
ao FA Prop Propaganda refugios, carteles 0% X
< o pegados o clavados en
- bastidores
E Paredes y techo para
Refugios personas que esperan
TR R Peatonales locomocién, deben estar 0% X
pintadas sin roturas
Por el Contratante Por el Contratista

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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6. Acta de Campo Evaluacion Semestral

ACTAN°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el evaluador

del Concedente, y por otra

muestran a continuacion:

Ruta X - Tramo: CaD

Acta de Campo: Calzada

en representacion

parte .......... en representacion del Contratista del contrato N°...
denominado..., suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se

Estandares de Servicio

2 3 7
' ' ' ' ' ' 0 0 o
. . . . - [, (= (= (= q [ (= | (= | B
Tipo de o Denominacion Descripcién del ] . 82898338389898589 g| Observaciones
p Codigo p Exigencia RN ENERA RN ER RN
pavimento del defecto defecto
R EEEEEEEEEEREEE
- N ™ < n © ~ 0 o —f
Reduccion del Disminucion del ancho del
CMA Re ancho de superficie | firme de la banquina definido 0%
de rodadura en el inventario de la DNV
Cavidades producidas en el
CMA Po Pozos firme de forma irregular y 0%
5 diferentes tamafios
= - -
— Reparaciones localizadas
(S8 realizadas en el pavimento
% que presenten deterioro,
< Baches de Nivel desniveles, deformaciones ,
=) 0,
< CMA Ba medio y alto que no estén perfectamente 10%
— recuadrados o con un
O material que no tenga igual
m comportamiento que el
s pavimento circundante
Entendiéndose por material
suelto cualquier tipo de
CMA Obs E><|stlen(:|a de material que no pe_rmmera la 0
obstaculos correcta adherencia del
neumatico con la superficie
de rodadura

Por el Contratante
ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el evaluador

del Concedente, y por otra

muestran a continuacion:

Por el Contratista

en representacion

parte .......... en representacion del Contratista del contrato N°...
denominado..., suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se

Ruta X - Tramo: CaD

Acta de Campo: Faja de
dominio publico

Estandares de Servicio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
S o 0 ; ; ; ; ; ; :

i i i0 ipcié S9d983982839828 39828 g & g d OBSERVACIONES
Tipo de Codi Denominacion Descripcion del Exi . 1858585985858585858985
avimento | “°%'9°% | del defecto defecto Xigencla s e qe e te s o daa

P 90909090909 0909 090y
S EEELFEEEEEFLEEEEEE
Exceso en la altura Gramineas, leguminosas y
FA Ces del césped en la faja | malezas que integran el ok X | X | X X | X

o publica. tapiz vegetal.

Z P Presencia de piedras,

§ o) FA Obs foa_bastaculos entodala escombro, ramas y cepas 0%

[OX®) J en la faja

[ Carteles en arboles,

W o columnas de alumbrado, o

(] FAProp | Propaganda refugios, carteles pegados 0%

< o o clavados en bastidores

2 Paredes y techo para

L : personas que esperan o

FA Ref Refugios Peatonales Jocomocion, deben estar 0%
pintadas sin roturas

Por el Contratante

Por el Contratista

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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7. Acta de Finalizacion de Evaluacion Trimestral

ACTANC ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el Director de Obra (Organo de
Control de Contratos).... en representacion del Concedente y por otra parte el Ingeniero Residente .... en
representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la
presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion programada de frecuencia trimestral

constatandose el siguiente estado de situacién del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

Cadigo de .
N° | Ruta |Tramo| Km Sector 9 Denominacion del defecto
defecto
7+100 al Reduccion del ancho de superficie de
23 [ X CabD 7 km 74300 BMA Des 1 rodadura
24 | X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada)
25 [X Cab 7 km 7+650 Bache (calzada)
Deterioros en los elementos de seguridad vial
26 | X Cab 10km | 10+320 de las Obras de Arte Mayor

Incumplimiento de Estandares complementarios:

N° | Ruta Tram Km Sector SRl Denominacién del defecto
0 defecto
23 X CaD |7km ;:égg al BMA Des 2 | Desprendimientos de nivel medio y bajo
24 X CaD |7km 7+400 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)
25 X CaD |7km 7+650 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)
26 X cabD |10km |10+320 gts)s;rgLLC;Siones interiores al escurrimiento de

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de calculo el Nivel de
Servicio de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0 95,0
X CabD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0 94,0
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0 97,0
Nivel de Servicio Global del contrato 95,0 94,6

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Mantenimiento por Niveles de Servicio
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A continuacidn se adjunta las penalizaciones correspondientes:

: . NS NS .
Ruta Tramo Long. Situacion .. Penalizacion
admisible calculado
X AaB en obra --- ---
en NO
X BaC 24.65km | o antenimiento 95,0 9.0 CORRESPONDE
X caD 35,00 km en 95,0 94,0 $ <precio>
mantenimiento
X DaE excluido --- ---
en NO
X EaF 500km | o ntenimiento 95,0 97,0 CORRESPONDE
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Por el Contratante

Por el Contratista

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Ordenes de Servicio N°...

(Estandares basicos) y N°.... (Estandares complementarios).

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas

Mantenimiento por Niveles de Servicio
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8. Acta de Finalizacion de Evaluacion Semestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2017, por una parte...... en representacion del
Contratante y por otra parte .... ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ...,

suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia semestral constatandose el siguiente estado de situacion del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

Cadigo de L
N° | Ruta |Tramo| Km Sector 9 Denominacion del defecto
defecto
7+100 al Reduccion del ancho de superficie de
23 [ X CabD 7 km 74300 BMA Des 1 rodadura
24 | X Cab 7 km 7+400 Bache (calzada)
25 [X Cab 7 km 7+650 Bache (calzada)
Deterioros en los elementos de seguridad vial
26 X Cab 10km | 10+320 de las Obras de Arte Mayor

Incumplimiento de Estandares complementarios:

Tram Cadigo de .
N° | Ruta Km Sector 9 Denominacién del defecto

(0] defecto
23 X CaD |7km ;:égg al BMA Des 2 | Desprendimientos de nivel medio y bajo
24 X CaD |7km 7+400 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)
25 X CaD |7km 7+650 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)

Obstrucciones interiores al escurrimiento de

26 X CabD 10 km | 10+320 las aguas

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de célculo el Nivel de
Servicio de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0 95,0
X Cab 35,00 km | en mantenimiento | 95,0 94,0
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0 97,0
Nivel de Servicio Global del contrato 95,0 95,0

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Mantenimiento por Niveles de Servicio
Ruta 8:tramo Punta de Rieles — Pando y Ruta 102 tramo Ruta 101 — Ruta 5. 7.95
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A continuacidn se adjunta las penalizaciones correspondientes:

. L, NS NS L
Ruta Tramo Long. Situacion .. Penalizacion
admisible calculado
X AaB en obra - -
en NO
X BaC 24,85km 1 antenimiento 95,0 95,0 CORRESPONDE
X cabD 35,00 km en 95,0 94,0 $ <precio>
mantenimiento
X DaE excluido - -
en NO
X EaF 5.00km | antenimiento 95,0 97,0 CORRESPONDE
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Por el Contratante

Por el Contratista

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Ordenes de Servicio N°...

(Estandares basicos) y N°.... (Estandares complementarios).

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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9. Modelo de Comunicado

Comunicado N° 8

Fecha: 05/02/06

Se informa al Contratante del contrato N° ...... denominado ....... gue se ha procedido a reparar los defectos a continuacion indicados, sometiéndose a su
consideracion las reparaciones para su aprobacion.

N° Ruta Tramo Km Sector Cadigo de Denominacion defecto Fecha de Fecha de Atraso
defecto vencimiento reparacion

21 X BacC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 dias

22 X BacC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 01/02/06 05/02/06 4 dias
aguas

23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccién del ancho de los banquinas 08/02/06 en ejecucion en plazo

7+300

24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias

25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias

26 X CabD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 04/02/06 05/02/06 1 dia
aguas

27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 dia

Seccioén 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Mantenimiento por Niveles de Servicio
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10.

El monto a pagar por concepto de la gestién y ejecucion del

Modelo de Resumen de Pago
RESUMEN DE PAGO
MES/ANO

segun el siguiente detalle por tramos:

mantenimiento asciende a $ <total-1>,

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto
X AaB 10,00 km | Tramo con NS*<80% | ---
X BaC 24,65 km $ <precio> | 24,65 km x $ <precio>
X CabD 35,00 km $ <precio> | 35,00 km x $ <precio>
X DaE 18,00 km | Tramo con
80%<NS<85%

X EaF 5,00 km $ <precio> | 5,00 km x $ <precio>

Gestién y ejecucion del mantenimiento $ <total-1>

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>,
segun el siguiente detalle por tramos:

Ruta

Tramo

Long.

Situacién

Precio

Monto

X DaE

18,00 km

Tramo con 80%<NS*<85%

$ <precio>

18,00 km x $ <prec

i0>

Retencion por incumplimiento en la calidad del

servicio del tramo

$ <total-R>

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacién semestral anterior al mes de referencia.

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el
siguiente detalle de defectos constatados:

Ne Ruta | Tramo | Km Sector Cadigo Denominacién de Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
21 X BaC 3 km 3+250 C MA Ba3 | Bache (calzada) 4 dias U$S 500 x 4 dias
22 X BaC 12 km | 12+340 Obstrucciones interiores al 4 dias USS 400 x 4 dias
escurrimiento de las aguas
23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccién del ancho de los | 1 dia USS 400 x 1 dia
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias U$S 500 x 2 dias

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias

26 X CabD 10 km | 10+320 Obstrucciones interiores al 1 dia US$S 400 x 1 dia
escurrimiento de las aguas

27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de 0 dia

maleza

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio

U$S <total-3>

La penalizacién por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones

semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segun el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo Long. Situacion NS admisible | NS calculado Penalizacion

X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento | 95,0 95,0

X Cab 35,00 km en mantenimiento | 95,0 94,0 (-0,012x94,0"2 +
2,34x94,0 —
114)x35kmx<precio>

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0 97,0

Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del servicio

U$S <total-4>

Nivel de servicio del contrato

95,0

94,6

no hay retencion del 30%
en consideracion a los
antecedentes de
evaluaciones anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible
de 95,0% pero en consideracién a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar
las retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en

los Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestién y ejecucién del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

Servicio

MANTENIMIENTO $ <total-1>
Penalizacion por incumplimiento de estandares $ <total-2>
Penalizacion por incumplimiento de la calidad del $ <total-4>

Penalizacion por incumplimiento de Orden de Servicio

U$S <total-3>

Retencion del 30% por incumplimientos en la calidad
del servicio en dos evaluaciones semestrales

uUss o

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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$ <total>

$ <total>x Ka

$ <total-R>

$0

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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J.

ANEXO 7: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

sl 2| @ | 2| e e & © 9
2 E E § E § § E § E Observacion
=) [ [ = [ = = [ = [

Pavimento mezcla asféltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Fresado m2

Otros

Pavimento hormigén

Bacheo hormigon (area< 6mz2) m2

Bacheo hormigén (area> 6m2) m2

Bacheo espesor parcial m2

Desprendimientos m2

Sellado de juntas m

Sellado de fisuras m

Colocacién barras transferencia clu

Otros

Banquinas mezcla asféaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Desnivel calzada - banquina m

Fresado m2

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas

Mantenimiento por Niveles de Servicio
Ruta 8:tramo Punta de Rieles — Pando y Ruta 102 tramo Ruta 101 — Ruta 5.

7.101




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Otros

Banquinas tratamiento bituminoso

Bacheo y tratamiento m2
Escarificado y tratamiento m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2
Gravillado en area m2
Desnivel calzada - banquina m

Otros

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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Tramo 1

Tramo 3

Tramo 5

Pte...

Observacién

Reparacion juntas m
Reparacion respaldo juntas m2
Sustitucion juntas m

otros

Bacheo

m2

Sellado fisuras

otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros

Reparacion

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros

m2

Socavaciones

m3

otros

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Reparacion revestimiento m2
otros

Reparacion apoyos clu
Sustitucién apoyos clu
otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Sustitucién Baranda m
otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2
otros

Barrido m2
Limpieza dren clu
otros

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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Corporacién Nacional para el Desarrollo

Corporacion Vial del Uruguay S.A.

Concesién de rutas nacionales

Parte tareas mensual faja
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Faja
Corte pasto Ha.
Limpieza basura m3
Correccion erosiones m2
Herbicida m2
Desnivel banquina - faja m
Carpido arbustos m2
Carpido cordones m
Poda clu
otros
Refugios
Pintura m2
Reparacion m2
Sustitucion clu
Refugio nuevo clu
otros
Drenajes
Limp. y/o prof. cunetas m
Limpieza cauce m2
Limpieza alcantarilla clu
Reparacion menor alcantarilla m2
Reparacion mayor alcantarillas m3
Sustitucion alcantarilla m
Alcantarilla nueva m
otros
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Concesién de rutas nacionales

Parte tareas mensual Seguridad vial
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Senializacion vertical
Pintura poste clu
Reparacion poste clu
Sustitucion poste clu
Poste nuevo clu
Limpieza chapa sefiales m2
Reparacion chapa sefiales m2
Sustitucion chapa sefiales m2
Chapa nueva m2
otros
Pértico/Pescante
Pintura clu
Reparacion clu
Sustitucion clu
Pértico/Pescante nuevo clu
Limpieza chapa sefiales m2
Reparacion chapa sefiales m2
Sustitucion chapa sefiales m2
Chapa nueva m2
otros
Defensas metalicas
Limpieza m
Reparacion m
Sustitucion m
Defensa nueva m
otros
Sefializacion horizontal
Pintura eje m2
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Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Pintura borde m2
Pintura superficie pavimento m2
Pintura sonorizador m2
Reposicion tacha clu
Otros

Pintura estructuras

Cordon m2
Puentes m2
Otros

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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