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Obras de Rehabilitación 

 

Camino El Arbolito tramo 0km000 (lat -32.059662°, long -56.065063°) 41km000(- lat 

-32.160565°; long -56.841782°) 

La progresiva 0km000 se encuentra en Ruta 5 
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1. Descripción de la obra 

 

La obra a licitar se refiere a la rehabilitación del tramo de Camino El Arbolito  (Departamento 

de Tacuarembó) entre la progresiva 0km000   sobre Ruta 5 (lat -32.059662°, long -56.065063°             

), y 41km000(- lat -32.160565°; long -56.841782°). 

Se harán trabajos sobre camino existente  y en tramos con variante de trazado.  

Sobre camino existente se hará ensanche de plataforma, obras de drenaje y capa de base con 

material granular estabilizado  en sitio, con cemento portland.  

En tramos con variante de trazado, se construirá plataforma nueva, obras de drenaje y capa de 

base  con material granular  estabilizado  en sitio con cemento portland.  

Entre progresivas 0km000 y 27km000 se construirá  tratamiento bituminoso doble en calzada, 

banquinas, con tratamiento bituminoso simple en 50 cm,  señalización horizontal y vertical. 

Entre progresivas 27km000 y 41km000, el camino no estará pavimentado y se construirá 

señalización vertical. 

 

Se  deberán obtener los perfiles I, II,  según corresponda. 
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2 Plan de trabajo  

 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra. 

Los costos de los  desvíos no serán objeto de pago directo. 

 
2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

 

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan 

de Seguridad Vial. 

 

 

Los elementos  adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a lo 

establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

 

Las Señales serán  reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM 

4956-16 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 

Señalización, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV 

e indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

Las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha 

indicando: MTOP – Nº Licitación – Nombre del Contratista – Fecha de Confección – Nº de 

señal, en el formato que indicará la Dirección de Obra. Además deberán tener un código QR 

constando adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y número de lote del 

mismo. Esta información se vinculará a una plantilla Excel donde constarán todas las señales 

de obra empleadas en ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, 

Fabricante de la Señal y la DNV, mediante contraseña. 

 

Las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 

 

 

Los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” debiendo los oferentes 

cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes 

sociales. 

 

382      Señalización de obra (global) 

 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 

establecido en la norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido 

entregada, colocada y aceptada por la Dirección de la Obra. 

  

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 

deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones 

ni indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por 

los daños ocasionados por el tránsito público en la obra. 

  

3 Obras de drenaje. Camino existente  y Tramos con variante de trazado  

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización  y construcción de cunetas,  

limpieza, alargue y construcción de alcantarillas. 

 

La diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la misma 

progresiva será como mínimo de 0,50 m. En acordamientos convexos, la profundidad inicial 

mínima de cunetas será de 0,20 m, medida desde la cota en el eje del pavimento.  
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La pendiente longitudinal  será  superior  a 0,5%. 

La limpieza o construcción de cunetas y la limpieza de alcantarillas no será objeto de pago 

directo. 

El alargue de alcantarillas, construcción de alcantarillas se pagará de acuerdo con los precios 

unitarios de los rubros correspondientes  

 

En el Cuadro de Alcantarillas se especifica progresiva, tipo, dimensiones, trabajos a realizar y 

volumen de hormigón necesario. 

 

Los trabajos y los materiales necesarios para los movimientos de suelos en estos lugares se 

pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

 

6          Excavación no clasificada (m3). 

8          Excavación no clasificada a préstamo (m3). 

76        Sobretransporte de suelos (dist. libre 400 m) (m3.km). 

 

El Director de Obra podrá cambiar el material de la tapada de las alcantarillas por material 

granular cementado  con cemento portland .Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán 

a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

 

94 Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton). 

134 Material de base  estabilizado  en sitio con cemento Portland (m3). 

261      Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.) (m3). 

262 Hormigón armado clase VII para losas (m3). 

 

Los trabajos de sustitución, alargue de alcantarillas y construcción de cabezales, se pagarán al 

precio unitario establecido en los siguientes rubros: 

 

261      Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.) (m3). 

264      Hormigón armado clase VII para cabezales (con trat. sup.) (m3). 

265      Caños de hormigón armado 0,50 m (m). 

267      Caños de hormigón armado 0,80 m (m). 

 

En la aplicación del artículo “3.1 Alargue de alcantarillas” de las ETCM se incluye la 

reconstrucción de la zona a demoler que no será objeto de pago directo. 

 

Las alcantarillas existentes  deberán limpiarse, se rectificarán y limpiarán los cauces, se 

rellenarán las erosiones de entrada y  salida  con bloques de piedra y se repararán los defectos 

de estructura  (armaduras expuestas, fisuraciones y descascaramientos). 

 

Las alcantarillas se construirán según los documentos que forman parte de este Pliego  y, donde 

corresponda, de acuerdo a las Láminas N°195, N°196 y N°198. El recubrimiento lateral de la 

tosca cemento referido en las Sección 3 artículo 3.2 de las  ETCM, será de un ancho máximo 

de 3 m en cada extremo de la alcantarilla. 
 

El costo de la ejecución de las tareas previstas en los artículos 1-2 a 1-5 del Capítulo K de la 

Sección III del PV referentes a excavaciones y terraplenados necesarios para la correcta 

fundación de la alcantarilla y de la tosca cemento, así como el suministro de los materiales 

necesarios para ello, se considera prorrateado en el precio del hormigón de la alcantarilla. 
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El rubro “Hormigón armado clase VII para alcantarillas” se pagará el 75% con la colocación 

del hormigón armado, el 10% con los resultados favorables de las probetas a los 7 días, el 15% 

con los resultados deseados de las probetas a los 28 días y que se hayan ejecutado las tareas de 

cementado de terraplenes cuyo costo está prorrateado en este rubro. 

 

4 Ensanche de plataforma, camino existente  

Se hará ensanche de la plataforma existente para obtener los anchos indicados en los perfiles 

transversales correspondientes. 

Antes de construir el ensanche de plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal de la 

banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse 

posteriormente como revestimiento de suelo pasto. 

 

Las obras de ensanche de plataforma se realizarán a ambos lados, excepto  expresa indicación 

del Director de Obra. 

Las sustituciones que se requieran para el ensanche de plataforma deberán ser aprobadas por 

el Director de Obra se pagaran de acuerdo con el rubro 64 Sustitución del terreno (m3). 

En aquellos tramos donde el espesor de material granular existente sea menor a 0,10 m  se hará 

un aporte de 8 cm de material granular,  con las características del Material de Ensanche de 

Plataforma  se hará un reciclado en 15 cm de espesor y se compactará para llegar a las 

condiciones de recepción del rubro Ensanche de plataforma 

 

Los trabajos y materiales necesarios  se pagarán al precio unitario del rubro: 

 

27  Ensanche de plataforma (m3). 

64        Sustitución del terreno (m3). 

181  Reciclado de pavimentos (m2). 

 

5 Plataforma nueva. Tramos con variante de trazado. 

El Director de Obra podrá indicar variaciones de trazado, donde se construirá plataforma nueva,  

cuyos metrajes se encuentran incluidos en el cuadro de metrajes de la obra. 

 

Antes de construir la plataforma, de la obra nueva, se deberá retirar la cubierta vegetal del 

terreno afectado por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento 

de suelo pasto. 

 

Los trabajos y los materiales necesarios para los movimientos de suelos y conformación de la 

plataforma  nueva  se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

 

6          Excavación no clasificada (m3). 

8          Excavación no clasificada a préstamo (m3). 

76        Sobretransporte de suelos (dist. libre 400 m) (m3.km). 

 

6 Capa de subbase.  Tramos con variante de trazado  

 

Una vez aprobada la obra de la  plataforma nueva, se ejecutará una capa de material granular 

natural  de  sub-base CBR>40%.  

 

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el precio unitario 

establecido en el rubro 
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129 Sub-base granular con CBR  40% (con transporte) (m3). 
 

7 Capa de base estabilizada en sitio con cemento Portland. Camino existente y  Tramos con 

variante de trazado 

  

Sobre el perfil construido   se colocará una capa de material granular natural, triturado o mezcla 

de ambos, estabilizada en sitio con cemento Portland. 

Este trabajo se pagará de acuerdo con el precio unitario ofertado para los rubros 

correspondientes. 

94 Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton). 

111      Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

131      Base granular (con transporte) (m3). 

181  Reciclado de pavimentos (m2).  

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3). 

 

8 Tratamientos superficiales  

 

Entre progresivas las 0km000 y 27km000 se construirá  tratamiento bituminoso doble en 

calzada, banquinas, con tratamiento bituminoso simple en 50 cm. 

 

8.1 Tratamiento bituminoso doble    

Una vez aprobada la capa de base y debidamente imprimada, se ejecutará un tratamiento 

bituminoso doble  

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 

siguientes rubros: 

 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

2138  Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas  

(m3). 
 

8.2 Banquinas  

Una vez aprobadas todas las tareas previas, se realizará un tratamiento bituminoso simple en 

un ancho de 0,50 m sobre las banquinas. 

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 

siguientes rubros: 

 

112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

2138  Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas 

(m3). 

 

8.3 Tramo de prueba  

Antes de iniciarse la puesta en obra del tratamiento bituminoso será preceptiva la realización 

del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la dosificación del ligante y de los 

agregados así como la forma de actuación de los equipos de riego, tendido y compactación. 
 



Nacional para el Desarrollo 

Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales  

 

 

Sección 7. Especificaciones técnicas                                                                                                                                                            7.8 

Licitación C/132 “Camino El Arbolito Tramo: 0km000 - 41km000” 

                                                                                                                                       

 

  

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada de 300 m. 

 

9 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales 

 

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales, afectadas por el ensanche 

de plataforma se reconstruirán de acuerdo a la lámina tipo Nº 265 "Empalmes tipo con calles 

y caminos vecinales, entradas particulares". 

 

Se acordará el recargo de la calzada con el pavimento de las entradas particulares y los caminos 

departamentales en la forma que indique el Director de Obra y en una longitud mínima de 10 

m. 

 

El tratamiento bituminoso simple de  la banquina se deberá extender 3,00 m. a partir de la línea 

de borde de plataforma tanto en las entradas particulares como en los caminos departamentales.  

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 

siguientes rubros: 

 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

131 Base granular  (con transporte) (m3). 

264      Hormigón armado clase VII para cabezales (con trat. sup.) (m3). 

265      Caños de hormigón armado 0,50 m (m). 

267      Caños de hormigón armado 0,80 m (m). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3). 

 

10 Especificaciones de los materiales 

 

10.1 Material de subrasante  

El material de subrasante, del ensanche, deberán tener un CBR > 8% al 100% del PUSM, y 

estará compactado al  95% del PUSM. 

Las  sustituciones se harán con el mismo material definido para subrasante, en espesor de 0,20 

m compactado al 95% del PUSM. 

 

10.2 Ensanche de plataforma Camino existente  

El ensanche de plataforma se hará con material granular, que presente CBR >40% para el 100% 

para el PUSM compactado 97% del PUSM,  

 

10.3 Capa de base estabilizada en sitio con cemento Portland. Camino existente y 

Tramos con variante de trazado 

El material a utilizar que será suministrado por el Contratista, podrá ser natural, triturado o 

mezcla de ambos  y, será reciclado en sitio con cemento Portland; el material granular, después 

del reciclado deberá cumplir con la gradación , comprendida en  los tipos B, C o D, de la tabla 

I, Art 4-2-1 de la sección IV del PV y límites de Atterberg:  

• X . IP ≤ 180 

• X . LL ≤ 750 

• X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y 

LL el límite líquido respectivamente de dicha fracción. 
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El material de base será estabilizado con cemento Portland, en proporción de  3% del PUSM. 

El cemento Portland debe cumplir lo especificado en el Capítulo D de la Sección III del Pliego 

General de Obras Públicas. 

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C o 

superior a los 35°C. Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35 °C el 

Contratista deberá proponer las medidas a tomar para lograr un producto final que cumpla lo 

especificado las cuales serán aprobadas por la Dirección de Obra. 

  

El reciclado se realizara en una profundidad tal que una vez incorporado el cemento, mezclado 

y compactado se obtenga una capa estabilizada de 0,15 m de espesor. Este reciclado se 

ejecutará en el ancho indicado por el perfil transversal correspondiente. 

 

Las pasadas del equipo que sean necesarias realizar para cubrir el ancho total de reciclado 

deberán tener un solape mínimo de 0,15 m.   

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizará un solape de 

longitud mínima  2 m con lo ejecutado la jornada anterior.  

 

El tipo de compactación a emplear (pata de cabra y rodillo liso) así como la secuencia y número 

de pasadas para lograr el resultado especificado será establecido en la ejecución del tramo de 

prueba.  

 

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que 

todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98 % del 

PUSM obtenido en el ensayo Proctor. Esta condición también se aplica a la zona de banquina. 

 

Los trabajos de compactación y perfilado deberán darse por terminados en el plazo de 2,0 horas 

desde el momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante 

ensayo normalizado del periodo de trabajabilidad según la directivas  planteadas por la norma 

UNE – EN 13286-45, con la excepción de la compactación la cual deberá ser realizada según 

lo expuesto en la norma UY-S-17. El perfilado de la superficie luego de terminada la 

compactación sólo consistirá en retiro de material, no podrá agregarse material adicional. En 

el caso de retiro de material deberá hacerse con la humedad que tenga el material en ese 

momento, no pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un correcto curado. Si 

en ese plazo no se ha conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación 

se procederá a la reconstrucción del tramo.  

 

Finalizado el perfilado y la compactación de la mezcla reciclada se comenzará el curado 

mediante el riego con agua de forma de mantener la base continuamente húmeda hasta que se 

realice el curado con emulsión  asfáltica. 

 

Se realizará una limpieza profunda de la superficie y en todo el ancho de plataforma de forma 

de eliminar todo material suelto o pobremente adherido para proceder luego a ejecutar un riego 

con emulsión asfáltica que asegure la continuidad en el curado de la base cementada y la 

protección de la superficie. 

 

 

El material bituminoso deberá aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada  

con  1,0 l/m2 y en todo el ancho de plataforma. 
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Como forma de protección se deberá ejecutar adicionalmente al riego de curado con emulsión 

la extensión de una capa de arena (con menos del 15 % de partículas inferiores a 0,063 mm) 

en una dotación entre 4 y 6 litros por metro cuadrado (4-6 l/m2) y en un ancho de 9,20 m.  

 

Con respecto a las tolerancia en la terminación de la capa de base estabilizada se deberá cumplir 

la cláusula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM. 

 

El peso del cemento empleado se determinará como el producto del volumen correspondiente 

a la capa de material reciclado por el contenido de cemento Pórtland incorporado a la misma.  

  

Debido a la técnica empleada de reciclado en sitio, se deberá contar con el equipamiento 

apropiado, cuyas características técnicas y de disponibilidad deberán ser detalladas en la oferta. 

 

a) Equipo Distribuidor de cemento  

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la cantidad de 

aglomerante  determinado en el estudio de la mezcla así como la distribución homogénea del 

mismo tanto en sentido longitudinal como transversal. Esto se podrá hacer utilizando equipos 

dosificadores por vía húmeda, que inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el 

tambor del equipo reciclador, o por distribución delante del equipo reciclador utilizando 

equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Está 

prohibido la distribución manual mediante bolsas o a granel, solo está permitido la distribución 

dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la fórmula de trabajo obtenida.  

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado 

con la velocidad de avance y el ancho de trabajo.  

Además deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las 

diferencias que se detecten entre la dosificación proyectada y la real.  

Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado período 

en el que conste la información del área cubierta y el peso del cemento portland esparcido.  

 

b) Equipo Reciclador  

Para la realización del reciclado en sitio con cemento se empleará una máquina recicladora de 

última generación formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes 

horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o cámara de mezclado en la que 

se puede inyectar agua.  

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, 

realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número 

de pasadas necesarias. La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y 

deberá encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la 

dosificación y el amasado son homogéneos en todo el ancho del equipo.  

 

Tramo de prueba: 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de cemento 

Portland será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la 

fórmula de obra, la forma de actuación del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores 

utilizados para la construcción de la capa, y las demás tareas necesarias. 

 

La Dirección de Obra definirá y dejará asentamiento escrito de las situaciones que se indican: 

• La aceptación del esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo.  
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• La aceptación de  los equipos propuestos por el Contratista. 

 

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 300 m. 

 

10.4 Materiales para el Tratamiento bituminoso 

Los materiales asfálticos a emplear en el tratamiento superficial serán emulsiones asfálticas 

catiónicas modificadas, de aspecto y viscosidad uniforme, dentro de los 30 días posteriores a 

su entrega, debe obtenerse un producto uniforme por simple recirculación y no debe observarse 

separación de asfalto. 

Cumplirán con los requisitos establecidos para los tipos CRR 1m o tipo CRR 2m de la norma 

IRAM 6698. 
 

La elección del tipo particular de emulsión adecuada a las exigencias constructivas y de 

servicio será de entera responsabilidad del contratista. 

 

Los materiales bituminosos de distinto tipo, o procedentes de diferentes fuentes de 

aprovisionamiento, no  podrán ser mezclados o depositados en el mismo lugar, ni utilizados 

alternativamente en la misma clase de tratamiento, sin previa autorización escrita de la 

inspección. 
 

Métodos de extracción de muestras y de ensayos: 

• Según lo establecido en el artículo B-1-4-1 de la Sección I y la del Pliego 

general, y para contralor de calidad de los materiales bituminosos, se extraerá, 

como mínimo, una muestra duplicada por cada 100 m3 (cien metros cúbicos) o 

fracción, de cada tipo de material. 

• Las muestras serán extraídas por la Inspección, en presencia del contratista o 

de su representante autorizado, en el momento de cargar el camión regador. 

• La cantidad mínima de muestra será de 3 litros o 3 kg según el caso. 

• Recipientes: serán envases (bidones, botellas, botes, etc.) de boca ancha, fondo 

plano, limpios, herméticos, con tapa rosca o a presión. 

• Todas las muestras deben estar identificadas, de forma clara y perdurable en el 

tiempo, y deberá tener asociada como mínimos la siguientes información:  

1. Producto: 

2. Tipo: 

3. Fecha de muestreo: 

4. Lugar de toma de muestra: 

5. Fabricante: 

6. Nº elaboración/identificación de lote: 

7. Nº Factura: 

8. Fecha de Factura: 

9. Obra/Proyecto: 

10. Ruta: 

11. Tramo: 

12. Kms en los que fue utilizado: 

13. Constructor: 

14. Transportista: 

15. Ing. Constructor: 

16. Ing. DNV: 
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11 Señalización  vertical y elementos de encarrilamiento  

  

Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM de 

la Dirección Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Señalización del MTOP, 

Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV. 

 

La señalización horizontal y vertical a ejecutarse deberá ser clase 2, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización.  

 

Solo se aplicara señalización horizontal en el tramo con tratamiento bituminoso. 

 

Demarcación 

 

Se demarcarán todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones previstas 

según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para 

la Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente. 

El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión de la Dirección de 

Obra, con marcas de pintura o similar que constituyan una guía de precisión a las máquinas 

marcadoras.  

La evaluación de Señalización Horizontal se realizará de acuerdo a los procedimientos 

previstos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Adjunto.  
La demarcación de pavimentos se ejecutará en eje, borde y superficies con pintura acrílica en frío 

de 15cm de ancho. En el caso de tramos con doble amarilla se prescindirá de la línea intermitente 

entre las mismas. La demarcación de borde se realizara considerando un ancho de carril de 3,60m. 

 

El contratista variara las características del material indicado en las “Especificaciones del 

Equipo para Seguridad Vial”, previa autorización de la Dirección de Obra a fin de cumplir con 

las exigencias de performance establecidas en las ETCM. 

Estas variaciones no serán objeto de pago adicional. 

 

 

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 

horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los 

cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas 

deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. 

La DNV deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las 

marcas. 

 

Defensas Metálicas 

 

Defensas metálicas estándar 

 

Las defensas metálicas a colocar serán sistemas certificados de acuerdo a la Norma EN 1317, 

para el Nivel H1, ancho de trabajo W5 y nivel de severidad A, o especificaciones análogas 

(MASH, NCHRP 350), a criterio del Concedente. Los elementos componentes de las defensas 

definidas deberán ser compatibles con los de la lámina tipo 267 de la DNV.  El modelo a 

emplear, será puesto a consideración del Departamento de Seguridad en el Transito quien a su 
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único juicio definirá su aprobación o no. La confección e instalación se realizará de acuerdo a 

lo establecido por el fabricante. 

 

Todas las tareas para instalar las defensas metálicas (incluido suministro) serán pagas en el 

rubro: 
621-2 Parapeto metálico para protección de tránsito (m)  
 

12 Recepción  

  

Se aplicará para el tramo entre las progresivas 27km000 y 41km000, en lo que corresponda la 

Sección 16 de las ETCM  con las modificaciones que se indican  al Art 16.2 

Recepción provisoria              IES   sin fallas  > 85% 

                                                  IRI <5 

Recepción definitiva               IES    sin fallas > 80% 

                                                  IRI <5.5                                     
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